

Zmluva o dielo č. C-NBS1-000-108-833

uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: **Národná banka Slovenska**

Sídlo: Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Zastúpený:

výkonný riaditeľ úseku finančného riadenia, informačných technológií a prevádzkových činností

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČO: 30 844 789

IČ DPH: SK2020815654

DIČ: 2020815654

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

NBS je zriadená zákonom NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **SVK Development, s.r.o.**

Sídlo: Kuzmányho č. 1, Modra 900 01

Zastúpený:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:

Oprávnený rokovať vo veciach technických:

IČO: 510 79 160

IČ DPH: SK2120593948

DIČ: 2120593948

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka
č. 122506/B

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu označovaný aj ako „zmluvné strany“)

Článok II PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyhlásil oznámením č. 8442-WYP zverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č. 100/2025 dňa zo dňa 21.05.2025, podlimitnú zákazku podľa § 110 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s názvom **„Hrad mestský s areálom Kremnica, SO-01 Oprava kostola sv. Kataríny – obnova fasád, reštaurátorské práce“**.
2. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka zhotoviteľa vyhodnotená ako ponuka úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa zmluvné strany na základe slobodnej vôle a v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

Článok III PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo **„Hrad mestský s areálom Kremnica, SO-01 Oprava kostola sv. Kataríny – obnova fasád, reštaurátorské práce“** (ďalej len „dielo“), a to v rozsahu a podľa:
 - 1.1 **projektovej dokumentácie:** dokument **Súhrnná a technická správa** „Hrad mestský s areálom Kremnica SO-01 Oprava Kostola Sv. Kataríny – obnova fasád“ vypracovanej Ateliérom Turčan, projekčná kancelária, Komenského 15, 974 01 Banská Bystrica, v mesiaci december 2024 a ďalšie dokumenty a správy, ktoré sú označené ako projektová dokumentácia k projektu „Hrad mestský s areálom Kremnica SO-01 Oprava Kostola Sv. Kataríny – obnova fasád“ (ďalej len „projektová dokumentácia“),
 - 1.2 **zachovania súladu s odporúčaniami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici** uvedenými v príslušných rozhodnutiach a záväzných stanoviskách:
 - rozhodnutie k zámeru celkovej obnovy kostola sv. Kataríny vydaného pod č. KPUBB-2020/2703-4/12254/PLA, GRE, RUS (zo dňa 14.02.2020),
 - záväzné stanovisko k dokumentácii *„Sanácia murív veže kostola – správa.“* vypracovanej Ing. Martou Pichovou, 07/2021, pod č. KPÚBB-2021/10601-3/66253/PLA, BOR, RUS (zo dňa 23.08.2021),
 - záväzné stanovisko k dokumentácii *„Kostol sv. Kataríny – Hrad mestský s areálom, č. ÚZPPF 2272/1. Posúdenie zavlhnutia murív kostola s návrhom sanácie objektu“*, vypracovanej Martou Pichovou, 10/2022, pod č. KPÚBB-2022/22596-2/98122/PLA (zo dňa 24.11.2022),
 - rozhodnutie o náleze historickej omietky z obdobia 19. stor. počas obnovy exteriérových fasád na objekte národnej kultúrnej pamiatky *„hrad mestský s areálom“*, č. KPUBB-2023/18174-3/81341/PLA (zo dňa 12.10.2023),
 - rozhodnutie k reštaurátorskej dokumentácii *„Návrhu na reštaurovanie fasád veže kostola sv. Kataríny“*, spracovanej reštaurátormi Mgr. art. Jánom Jandom a Mgr. art. Rudolfom Borošom, október 2023, pod č. KPUBB-2023/18174-5/92771/PLA (zo dňa 24.11.2023),
 - záväzné stanovisko k reštaurátorskej dokumentácii – Návrh na reštaurovanie „Hrad mestský s areálom v Kremnici, Kostol sv. Kataríny – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie

fasád kostola“ spracovanej zodpovednými reštaurátormi Mgr. art. Jánom Jandom a Mgr. art. Rudolfom Borošom, č. Z-PUSR-061466/2024/REA (zo dňa 29.07.2024),

- záväzné stanovisko KPÚ Banská Bystrica, č. záznamu Z-PUSR-017752/2025/REA o stanovení realizácie obnovy fasád kostola sv. Kataríny reštaurátorským spôsobom (zo dňa 12.03.2025).

1.3 **zachovania súladu s reštaurátorskou dokumentáciou** „Hrad mestský s areálom v Kremnici, Kostol sv. Kataríny – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasád kostola“ (ďalej len „Návrh na reštaurovanie“), spracovanej reštaurátormi Mgr. art. Jánom Jandom a Mgr. art. Rudolfom Borošom, december 2023, pre reštaurovanie fasád a kamenných súčastí pamiatkového objektu „kostol sv. Kataríny“, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 2272/1, na Štefánikovom nám. č. 25/24 v Kremnici, ktorý je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „hrad mestský s areálom“ evidovanej v ÚZPF pod č. 2272/1-14, situovanej v Pamiatkovej rezervácii Kremnica, vo vlastníctve Národnej bansky Slovenska, Eurosystem, Múzeum mincí a medailí, Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica.

2. Predmetom Zmluvy sú stavebné práce súvisiace s obnovou budov a realizácia stavebných úprav na objekte Kostola sv. Kataríny – obnova fasád, ktorá je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky „Hrad mestský s areálom“ vrátane reštaurátorských prác v rozsahu projektovej dokumentácie, najmä však:

- oprava omietok soklových a nadsoklových častí lode kostola s aplikáciou vápenných omietok s plastickým iluzívnym kvádrovaním, reštaurátorské práce,
- oprava pilierov kostola s aplikáciou vápenných omietok s plastickým iluzívnym kvádrovaním, reštaurátorské práce,
- oprava ostení všetkých okien kostola s aplikáciou vápenných omietok s plastickým iluzívnym kvádrovaním, reštaurátorské práce,
- opravy profilácie kamenných častí jednotlivých okien kostola, vrátane výmeny ochranných sietí, reštaurátorské práce,
- oprava častí omietok vnútorných stien južnej predsieni s aplikáciou vápenných omietok s plastickým iluzívnym kvádrovaním, reštaurátorské práce,
- oprava kamennej korunnej rímsoy lode kostola, reštaurátorské práce,
- oprava kordónových kamenných rímsov južnej predsieni, presbytéria a štítoch stien, reštaurátorské práce,
- oprava kamenných portálov, reštaurátorské práce,
- oprava kamenných epitafov a stél, reštaurátorské práce,
- oprava kamenných prvkov vrátane kamenných článkov okien kostola, reštaurátorské práce,
- oprava pamätných tabúl v južnej predsieni a na južnej fasáde južnej kaplnky, reštaurátorské práce,
- oprava kovových konštrukcií- kováčskych a zámočníckych výrobkov na fasáde a jednotlivých vstupných dverách kostola, reštaurátorské práce,
- sanácia zavlňania základového muriva, vrátane realizácie odkvapového chodníka okolo kostola z kamenných platní- práce budú realizované po vykonaní archeologického výskumu v tesnej blízkosti fasád kostola, , umelecko-remeselné a stavebné práce,
- opravy a realizácia odvedenia dažďových vôd zo striech, umelecko-remeselné a klampiarske práce,
- klampiarske práce,

a v rozsahu a v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Príloha č. 1“ tejto Zmluvy) (ďalej len „dielo“).

Súčasťou diela je vypracovanie dokumentácie, prípadne fotodokumentácie, ako aj iných podkladov v zmysle príslušnej legislatívy vzťahujúcej sa na realizáciu diela, ako aj vykonanie všetkých príslušných požadovaných skúšok, revízií, meraní, ktoré je potrebné vykonať pred začatím komplexného vyskúšania, vrátane komplexného vyskúšania.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, v rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy a projektovej dokumentácie, prípadne s jej dohodnutými zmenami, v súlade s oznámením k hláseniu stavebných úprav a inými povoleniami potrebnými pre realizáciu diela, vyjadreniami, rozhodnutiami a stanoviskami príslušného pamiatkového úradu, dotknutých orgánov štátnej správy i samosprávy a ostatných dotknutých subjektov, prípadne s ich zmenami/doplnením týchto rozhodnutí a stanovísk, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami najmä STN, STN EN, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.
4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v súlade s touto Zmluvou.

Článok IV **SPÔSOB REALIZÁCIE DIELA**

1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné požiadavky a podmienky realizácie diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, kvalifikáciou a skúsenosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou a podľa svojich najlepších znalostí a schopností hájiť záujmy objednávateľa.
3. **Technický dozor** objednávateľa bude na realizácii diela vykonávať: neaplikuje sa.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný projektant, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu k dielu (ďalej len „projektant“), má právo vykonávať **autorský dohľad**, t. j. dozor, nad zhotovovaním diela a jeho súladu s projektovou dokumentáciou a s príslušnými rozhodnutiami a stanoviskami (ďalej len „autorský dohľad“).
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovedný zástupca objednávateľa, ktorého písomne určí objednávateľ, má právo vykonávať **reštaurátorský dohľad**, t. j. dozor, nad zhotovovaním diela a jeho súladu s projektovou dokumentáciou a s príslušnými rozhodnutiami a stanoviskami týkajúcich sa reštaurátorských prác (ďalej len „reštaurátorský dohľad“).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli objednávateľovi spôsobiť finančnú alebo inú ujmu, o prekážkach, ktoré by mohli ohroziť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy a o prípadných chybách a

nekompletnosti podkladov odovzdaných mu objednávateľom, a to za predpokladu, že zhotoviteľ mohol tieto skutočnosti zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu vecí alebo podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ použije nevhodné podklady prevzaté od objednávateľa a zapracuje nevhodné pokyny a pripomienky objednávateľa len na základe písomného oznámenia objednávateľa, že na svojich pokynoch napriek zhotoviteľovmu upozorneniu trvá.

7. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, ako aj s príslušným pamiatkovým úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný pamiatkový úrad. Na tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť aj formou osobnej účasti na prerokovaní diela s príslušným pamiatkovým úradom, dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a ostatnými dotknutými subjektmi a v prípade potreby tiež zabezpečiť účasť odbornej spôsobilej osoby kvalifikovanej s ohľadom na predmet konkrétneho rokovania.
8. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky a technické riešenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlišné oproti projektovej dokumentácii, podmienkam určeným príslušným pamiatkovým úradom, alebo ktoré by neboli schválené objednávateľom.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zámenu materiálov a výrobkov musia potvrdiť oprávnený zástupca zhotoviteľa a za objednávateľa spoločne projektant objednávateľa (autorský dohľad) a oprávnený zástupca objednávateľa, a to písomne zápisom do stavebného denníka.

9. Zmluvné strany sa budú informovať o postupe vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o postupe zhotovovania diela na pravidelných pracovných stretnutiach (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať priebežne podľa potreby, minimálne však raz za mesiac.
Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zavolať vstupné koordinačné stretnutie za účasti poverených zástupcov oboch zmluvných strán, na ktorom si zmluvné strany v písomnej forme dohodnú konkrétne termíny pravidelných stretnutí (kontrolných dní), na ktorých bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave zhotovovania diela. Zo vstupného koordinačného stretnutia a ďalších pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ písomný záznam, ktorý obratom písomne odošle objednávateľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať písomné pokyny objednávateľa udelené zhotoviteľovi po každom pracovnom stretnutí, ako aj ďalšie písomné pokyny objednávateľa udelené zhotoviteľovi počas plnenia predmetu tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
 - a) obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto

informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré objednávatel' nechráni zodpovedajúcim spôsobom;

- b) bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu;
- c) pred začatím prác na diele zhotoviteľ písomne predloží objednávatel'ovi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 pracovné dni vopred, menný zoznam zamestnancov (prípadne iných pracovníkov zhotoviteľa) vrátane zamestnancov jeho subdodávateľov za účelom zabezpečenia vstupu do objektu na miesto realizácie diela. Osoby zhotoviteľa sú povinné pri zhotovovaní diela zdržovať sa a pohybovať sa len v čase potrebnom na uskutočnenie zmluvne dohodnutých činností a v priestoroch, v ktorých tieto činnosti vykonáva.

11. Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických uvedené v článku I tejto Zmluvy za objednávatel'a (ďalej len „oprávnený zástupca objednávatel'a“) budú zastupovať objednávatel'a pri rokovaníach so zhotoviteľom počas trvania tejto Zmluvy.

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických uvedené v článku I tejto Zmluvy za zhotoviteľa (ďalej len „oprávnený zástupca zhotoviteľa“) budú zastupovať zhotoviteľa pri rokovaníach s objednávatel'om počas trvania tejto Zmluvy.

Každú zmenu oprávneného zástupcu je príslušná zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane a tá sa zaväzuje písomne potvrdiť, že sa oboznámila so zmenou tohto oprávneného zástupcu. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene oprávnenej osoby, nebude sa na túto zmenu vyžadovať uzatvorenie samostatného dodatku k tejto Zmluve.

12. Oprávnený zástupca objednávatel'a je oprávnený vydať zhotoviteľovi aj osobám určeným na plnenie Zmluvy pokyn na okamžité prerušenie práce, najmä ak zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť na uskutočňovanej stavbe, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody. Zhotoviteľ je povinný na toto upozornenie reagovať bezodkladne a obe zmluvné strany sú povinné v tomto prípade dohodnúť sa na ďalšom postupe.

13. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela je stavbyvedúci (ďalej len „**stavbyvedúci**“). Zhotoviteľ oznámi objednávatel'ovi údaje o stavbyvedúcom písomne (emailom) bezodkladne po podpise tejto Zmluvy.

Každú zmenu stavbyvedúceho je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi a objednávatel' sa zaväzuje písomne potvrdiť, že sa oboznámil so zmenou stavbyvedúceho. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene stavbyvedúceho, nebude sa na túto zmenu vyžadovať uzatvorenie samostatného dodatku k tejto Zmluve.

Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu diela, neustále prítomný, je povinný informovať zhotoviteľa a objednávateľa o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. Stavbyvedúci je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy SR.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu diela bude vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb určených na plnenie Zmluvy uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len „kvalifikované osoby“).

Kvalifikovanými osobami sa rozumejú tie osoby, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre kvalifikované osoby všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela počas celého trvania tejto Zmluvy.

V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. Za účelom overenia týchto skutočností sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi príslušné doklady novej kvalifikovanej osoby pred vykonaním zmeny tejto osoby. Nová kvalifikovaná osoba môže začať participovať na plnení Zmluvy až po kontrole predložených dokladov a odsúhlasení objednávateľa.

Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že v prípade ak dôjde k zmene kvalifikovanej osoby, nebude sa na túto zmenu vyžadovať uzatvorenie samostatného dodatku k tejto Zmluve.

V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.

15. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu vykonávania diela všetkými svojimi subdodávateľmi. Zadaním vykonania diela, resp. jeho časti subdodávateľovi sa zhotoviteľ nezbaňuje zodpovednosti vykonať dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou. Plnenia subdodávateľa sú na účely tejto Zmluvy považované za plnenia zhotoviteľa. Zhotoviteľ je plne zodpovedný aj za odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu subdodávateľa. Právne vzťahy týkajúce sa subdodávateľa sú ďalej upravené v článku X tejto Zmluvy.

16. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zrealizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku, resp. odsúhlasená počas konania kontrolných dní. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela

na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela na vlastné náklady zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto bode Zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.

17. Ak v priebehu reštaurovania dôjde k novým skutočnostiam alebo odkrytiu nepredpokladaného nálezu (vec pamiatkovej hodnoty), zhotoviteľ je povinný práce prerušiť a bezodkladne informovať objednávateľa.

V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a práce nepreruší a/alebo neinformuje objednávateľa, takéto konanie zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode Zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.

18. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú realizačnú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s touto Zmluvou, rozhodnutiami a stanoviskami príslušných orgánov, platnou právnou úpravou a/alebo platnými technickými normami, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác a odstránenie všetkého, čo by bolo realizované týmito postupmi. Zhotoviteľ je povinný podriaďovať sa takémuto príkazu objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie Zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode Zmluvy je zhotoviteľ povinný počas doby zastavenia realizácie diela uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 EUR (slovom: tisíc eur) bez DPH denne za každý jednotlivý prípad zastavenia realizácie diela.

19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto Zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z.

V prípade, ak sa vyhlásenie zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety preukáže za nepravdivé a príslušný kontrolný orgán uloží objednávateľovi pokutu za porušenie zákazu prijívať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona č. 82/2005 Z. z., tak sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume rovnajúcej sa pokute uloženej objednávateľovi príslušným kontrolným orgánom, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia u zhotoviteľa.

Článok V

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ:

- 1.1 odovzdá zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme a jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v elektronickej forme na CD-ROM-e/USB pri odovzdaní staveniska;
- 1.2 je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť;
- 1.3 je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil nedostatky vzniknuté chybným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy;
- 1.4 je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác na diele, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce;
- 1.5 poskytne zhotoviteľovi priestor pre skládku materiálu podľa svojich aktuálnych možností, avšak nepreberá nebezpečenstvo škody alebo straty takto uskladneného materiálu. V prípade, že zhotoviteľ bude potrebovať väčší priestor pre skládku materiálu, tak si ďalší priestor na skládku materiálu zabezpečí sám na vlastné náklady;
- 1.6 poskytne zhotoviteľovi počas realizácie diela vodu a elektrickú prípojku v mieste realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný osadiť na mieste realizácie diela rozvádzač na meranie spotrebovanej elektrickej energie pri realizácii diela. Nameraná spotreba bude zhotoviteľovi refakturovaná. Splatnosť takto vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi. Miesto napojenia sa určí pri odovzdaní miesta realizácie diela;
- 1.7 je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam oprávnených zástupcov objednávateľa (v zmysle čl. IV bod 11 tejto Zmluvy), zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.
Objednávateľ predloží prvý zoznam týchto osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

2. Zhotoviteľ:

- 2.1 je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 25/2005 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“) a predkladať stavebný denník objednávateľovi denne;

- 2.2 je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa zhotovovania diela dané mu objednávatelom; tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa upozorniť objednávatela na nevhodnú povahu pokynov v zmysle článku IV bodu 6 tejto Zmluvy;
- 2.3 je povinný viesť dokumentáciu, ktorej vedenie vyžaduje v súvislosti s realizáciou reštaurátorských prác a výskumu platná legislatíva;
- 2.4 ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky písomne oznámiť objednávatelovi a/alebo projektantovi objednávatela a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávatelovi zmenu diela;
- 2.5 zaväzuje sa dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy pri realizácii diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Školenie BOZP a OPP vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady;
- 2.6 zaväzuje sa, že bude pri realizovaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, bezpečnostné a ostatné predpisy, stavenisko riadne označí a zabezpečí. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela udržiavať poriadok a čistotu v okolí staveniska a na stavenisku, sám a na svoje náklady zabezpečí odstránenie a likvidáciu všetkých obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávatela, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté; ustanovením tohto bodu Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa súvisiace s vykonaním archeologického výskumu počas realizácie diela;
- 2.7 je povinný zabezpečiť ručný prísun stavebného materiálu a taktiež ručný odvoz vybúranej sute. Vybúranú suť je možné dočasne skladovať (max. tri dni) na mieste určenom pri odovzdaní miesta realizácie diela. Ustanovením tohto bodu Zmluvy nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa súvisiace s vykonaním archeologického výskumu počas realizácie diela;
- 2.8 zaväzuje sa, že odborné práce na diele budú vykonané len takými osobami (zamestnancami zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov), ktorí majú príslušnú kvalifikáciu a skúsenosti na vykonanie týchto prác a sú odborne spôsobilí a zaškolení na špecializované práce;
- 2.9 nesmie počas zhotovovania diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela a ktoré boli definované projektovou dokumentáciou;

- 2.10 zaväzuje sa, že pri realizácii diela použije len také stavebné materiály a výrobky, ktoré spĺňajú podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, technických špecifikácií či iných noriem týkajúcich sa vlastností, kvality a ďalších parametrov stavebných výrobkov. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela používať stavebné výrobky označené značkou zhody, ak mu táto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. stavebný zákon, zákon č. 133/2013 Z. z.) alebo iných noriem. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela používať výlučne stavebné materiály a výrobky, ktoré nezasahujú do práv tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať, že si riadne plní všetky povinnosti podľa tohto ustanovenia. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia, môže objednávateľ odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia, je zhotoviteľ za každých okolností (aj v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa, pokiaľ to objednávateľ pri odstúpení od Zmluvy nevyhlásil) povinný na vlastné náklady napraviť takýto stav tak, aby dielo pozostávalo výlučne z vhodných stavebných výrobkov; ustanovením tohto bodu Zmluvy nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s podmienkami a požiadavkami určenými v rozhodnutí príslušného pamiatkového úradu;
- 2.11 zabezpečí priestor, kde sa realizuje predmet Zmluvy v súlade s ustanoveniami § 6 stavebného zákona;
- 2.12 umožní príslušnému pamiatkovému úradu, orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu;
- 2.13 počas zhotovovania diela zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv diela na okolie a životné prostredie;
- 2.14 zabezpečí účasť svojich zamestnancov a svojich subdodávateľov na preverovaní prác na diele objednávateľom a bez zbytočného odkladu vykoná opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie;
- 2.15 umožní zástupcovi autorského dohľadu (projektantovi) podľa čl. IV bod 4 tejto Zmluvy a reštaurátorskému dohľadu podľa čl. IV bod 5 tejto Zmluvy kontrolovať realizovanie diela;
- 2.16 sa zaväzuje vypratať stavenisko do 14 dní odo dňa ukončenia realizácie diela;
- 2.17 pri stavebných výrobkoch a iných veciach tvoriacich dielo, ktoré nie sú výslovne špecifikované v projektovej dokumentácii alebo v inej dokumentácii odovzdanej a odsúhlasenej objednávateľom zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, alebo v prípade ktorých objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný pred zabudovaním do diela

predkladať objednávateľovi k schváleniu príslušnú dokumentáciu. Objednávateľ sa k predloženej dokumentácii vyjadrí v primeranom čase umožňujúcim jej riadne posúdenie;

- 2.18 nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia nachádzajúcich sa v interiéri, alebo v exteriéri objektu počas realizácie diela; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je zhotoviteľ povinný uviesť konštrukciu alebo časť diela a/alebo zariadenia a vybavenie bezodkladne na svoje náklady do pôvodného stavu pred poškodením; v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni zničenie alebo poškodenie v zmysle predchádzajúcej vety ani na základe výzvy objednávateľa, objednávateľ je oprávnený odstrániť zničenie alebo poškodenie na náklady zhotoviteľa sám, alebo prostredníctvom tretej osoby.
- 2.19 zabezpečí na vlastné náklady sociálne zariadenie na stavenisku pre svojich zamestnancov ako aj pre zamestnancov subdodávateľa.

3. **Stavebný denník:**

- 3.1 zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod.;
- 3.2 povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník končí odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ho uchovávať stavebný denník minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto Zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne;
- 3.3 všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada;
- 3.4 okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku poverený zástupca objednávateľa a osoba poverená výkonom autorského dohľadu. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad;
- 3.5 objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí; odsúhlasením zápisu v stavebnom denníku nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela;

- 3.6 zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom objednávateľa v ňom uvedených sa vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí;
- 3.7 zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 30 stavebného zákona, v opačnom prípade sa to bude považovať za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa s právom objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy;
- 3.8 zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

Článok VI

MIESTO, TERMÍN A ČAS REALIZÁCIE DIELA

1. Miestom realizácie diela je objekt objednávateľa: Národná banka Slovenska, Múzeum mincí a medailí – mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny, Zámocké námestie 568/1, 967 01 Kremnica.
2. Termíny realizácie diela sú nasledovné:
 - 2.1 **začatie realizácie diela:** dňom odovzdania staveniska v zmysle bodu 10 tohto článku Zmluvy;
 - 2.2 **vykonanie diela:** do 25.06.2027;
 - 2.3 **odovzdanie diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie diela.
3. Pre plnenie predmetu Zmluvy platí, že zhotoviteľ nebude v omeškaní s vykonaním diela, pokiaľ v predpokladanej lehote nebolo orgánom verejnej správy vydané stanovisko alebo rozhodnutie resp. iný dokument nevyhnutný pre zhotovenie diela, a to z dôvodu na strane orgánu, ktorý mal takéto rozhodnutie vydať v správnej lehote odo dňa uplatnenia žiadosti objednávateľom.
4. Ak sa vyskytne akákoľvek prekážka, pre ktorú nebude zhotoviteľ schopný odovzdať alebo dodať včas dielo prípadne niektorú jeho časť, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať objednávateľa a zvolať pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú ďalší postup.
5. **Čas plnenia** predmetu Zmluvy je možný od 6.00 h do 18.00 h v pracovných dňoch.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciou diela bude obmedzovať činnosť objednávateľa v čo najmenšom rozsahu a je povinný strpieť obmedzenia a špecifické podmienky rešpektujúce **prevádzku objektov Múzea mincí a medailí Kremnica** (počas realizácie diela zhotoviteľ akceptuje, že časť areálu hradu bude sprístupnená verejnosti za účelom bežnej prevádzky múzea v rozsahu: návštevníci budú môcť bez obmedzenia využívať expozície múzea umiestnené v nasledovných priestoroch: radnica mestského hradu, hodinová veža ako aj priestor areálu medzi týmito expozíciami tak, aby bol umožnený bezpečný prístup do uvedených expozícií).
Na dosiahnutie tohto cieľa je zhotoviteľ povinný tiež riadiť sa pokynmi objednávateľa, strpieť oprávnené požiadavky objednávateľa na čas a spôsob realizácie prác a minimalizovať hluk, prašnosť a vibrácie.

V prípade realizácie zvlášť prašných, hlučných alebo inak nebezpečných či zdraviu škodlivých prác na miestach, v ktorých prevádzku nemožno úplne vylúčiť, zmluvné strany vopred dohodnú konkrétny čas ich realizácie.

7. Pokiaľ dôjde v dobe realizácie diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu vykonania diela navyiac prácami oproti výkazu výmer, predĺži sa po vzájomnom odsúhlasení zmluvných strán termín realizácie diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyiac prác. Ustanovením tohto bodu Zmluvy nie je dotknuté ustanovenie bodu 8 tohto článku Zmluvy.
8. Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré budú mať vplyv na termín realizácie diela. Pre účely tejto Zmluvy sa za nepriaznivé poveternostné podmienky považujú také podmienky, ktoré objektívne neumožňujú realizáciu diela podľa príslušných technologických postupov a noriem pri dodržaní požadovaných parametrov diela (ďalej len „**nepriaznivé poveternostné podmienky**“). Nepriaznivé poveternostné podmienky je zhotoviteľ bez zbytočného odkladu najneskôr však do 3 dní odo dňa ich výskytu písomne oznámiť objednávateľovi, uviesť ich charakter, rozsah, dôsledky a čas ich trvania. Existenciu nepriaznivých poveternostných podmienok, ako aj ich vplyv na plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi dostatočne preukázať. Na základe dohody zmluvných strán sa dohodnuté zmluvné termíny predlžujú o dobu trvania nepriaznivých poveternostných podmienok a o dobu nevyhnutnú na odstránenie ich priamych následkov. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané zhotoviteľom v stavebnom denníku a ostatnej dokumentácii a akceptované zástupcom objednávateľa. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie termínu ukončenia realizácie diela upozorňovať. Nedodržaním termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy.
9. V prípade, ak dôjde k zmene termínu plnenia predmetu Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy, zmena musí byť vykonaná vo forme písomného dodatku k tejto Zmluve v zmysle článku XVIII bodu 8 tejto Zmluvy.
10. Objednávateľ sa zaväzuje **odovzdať miesto realizácie diela, t. j. stavenisko**, bezodkladne najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany písomný Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska zhotoviteľom prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na realizovanom diele v mieste realizácie diela, a to až do doby protokolárneho odovzdania diela v zmysle článku VII tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu tejto Zmluvy je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR (slovom tisíc eur) za každé jednotlivé porušenie.

Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť Preberací protokol diela, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.

Článok VII

ODOVZDANIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté v celku, ak sa v priebehu zhotovenia diela zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
2. Zhotoviteľ písomne oznámi v dostatočnom časovom predstihu najmenej však 3 kalendárne dni vopred objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie objednávateľovi. Na základe tohto oznámenia dohodne objednávateľ so zhotoviteľom konkrétny termín odovzdania a prevzatia diela.
3. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“), ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj odovzdanie všetkej potrebnej dokumentácie a dokladov, ktorými zhotoviteľ deklaruje kvalitu vykonaných prác na diele:
 - a) správa o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie a v príslušných povoleniach,
 - b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i.),
 - c) zápisy o vykonaných revíziách v zmysle platných technických noriem,
 - d) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty,
 - e) fotokópie zo stavebného denníka,
 - f) zápisnice z konaných kontrolných dní vrátane podpisov všetkých zúčastnených,
 - g) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
 - h) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
 - i) potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - j) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
5. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi všetky dokumenty a doklady uvedené ako súčasť Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, dielo má vady brániace jeho užívaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.
6. Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne prevziať dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách primerane určených objednávateľom.

7. O odstránení väd a nedorobkov v zmysle tohto bodu Zmluvy zmluvné strany spíšu zápis o odstránení väd a nedorobkov, v ktorom zmluvné strany potvrdia odstránenie identifikovaných väd a nedorobkov.
8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať, pokiaľ má dielo vady a nedorobky. Objednávateľ je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávatel'om, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady a nedorobky zistené pri preberaní diela v lehote primerane písomne určenej objednávatel'om, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
9. V zmysle § 542 Obchodného zákonníka prechádza akákoľvek časť alebo súčasť diela realizovaná zhotoviteľom priamo do vlastníctva objednávatel'a, a to okamihom realizácie (spracovania). Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci však do doby úplného odovzdania celého diela znáša v zmysle príslušného ustanovenia tejto Zmluvy zhotoviteľ.

Bonus za včasné a riadne vykonanie diela

10. V prípade, že zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele riadne, úplne, bez väd a nedorobkov a odovzdá ich objednávatel'ovi v súlade so Zmluvou pred termínom vykonania diela (čl. VI bod 2.2 tejto Zmluvy), má nárok na jednorazový bonus vo výške 1.000,00 EUR bez DPH za každý celý deň skoršieho riadneho vykonania a odovzdania diela, maximálne však do výšky 2 % z celkovej ceny diela bez DPH (celková cena diela sa rozumie pôvodná cena diela určená pri uzatváraní zmluvy dohodou zmluvných strán v zmysle čl. VIII bodu 2 tejto Zmluvy). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľ'a na bonus je riadne a včasné vykonávanie diela počas celej doby realizácie diela.

Nárok na bonus vzniká len za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:

- a) dielo bolo vykonané a odovzdané pred termínom vykonania diela podľa č. VI bodu 2.2 tejto Zmluvy (pred termínom 25.06.2027),
- b) dielo bolo odovzdané a prevzaté bez akýchkoľvek väd alebo nedorobkov,
- c) bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

Nárok na bonus sa počíta odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpísali oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ustanovením tohto bodu Zmluvy nie je dotknuté ustanovenie článku VIII bod 9 a nasl. tejto Zmluvy.

Článok VIII CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto Zmluvou bola dojednaná dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ponukový rozpočet ceny za dielo je uvedený v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy a je pevne stanovený,

pričom celková cena za dielo je nasledovná:

celková cena za dielo bez DPH vo výške:

1.687.188,91 EUR bez DPH

(slovom: jeden milión šestoosemdesiatšedemtisíc stoosemdesiatosem eur
a deväťdesiatjeden centov eur bez DPH).

3. V dohodnutej celkovej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela a k úplnému, riadnemu dokončeniu diela bez akýchkoľvek väd a nedorobkov. K výkonom zhotoviteľa platených dohodnutou cenou uvedenou v bode 2 tohto článku Zmluvy patria najmä:
 - 3.1 Všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce vrátane potrebnej dielenskej dokumentácie, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa;
 - 3.2 Dodávky stavebných a pomocných hmôt, straty stavebného materiálu pri spracovaní a realizácii diela a všetky materiálové a dopravné náklady, stroje a zariadenie staveniska;
 - 3.3 Náklady na lešenie každého druhu a výšky, ako aj náklady na náradie a stavebné stroje;
 - 3.4 Všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú (napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov zhotoviteľa);
 - 3.5 Inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení na mieste realizácie diela;
 - 3.6 Označenie diela podľa platných právnych predpisov;
 - 3.7 Udržovanie stáleho čistenia, údržba a zabezpečenie príslušných plôch v zmysle platných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany práce. Splnenie všetkých povinností bezpečnosti voči tretím osobám, orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre prevádzku miesta realizácie diela, ako aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou diela a porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách tretím subjektom;
 - 3.8 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute, ako i náklady na dôkladné záverečné čistenie a vypratanie miesta realizácie diela, taktiež pokiaľ je potrebné čistiť mokrym spôsobom, čo platí v každom prípade pre okná a zasklené priestory;
 - 3.9 Kompletné vyčistenie miesta realizácie diela a zabudovaných zariadení, pričom dlažba v objekte musí byť zbavená cementových a vápenných zvyškov a povlaku;
 - 3.10 Poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je povinný obstaráť, a to i od svojich subdodávateľov, všetky dokumenty, atesty, certifikáty, revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi;
 - 3.11 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia diela, a to v jednom vyhotovení v tlačenej forme;
 - 3.12 Režijné náklady, dane, poistenie a prirážky na zisk a riziko;
 - 3.13 Náklady spojené s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov predmetu Zmluvy,
 - 3.14 Náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných ohláseniach, vrátane meraní a prieskumov a pod.
4. Odsúhlasovanie navyše prác sa bude riadiť Štatútom zmenového konania, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Cenu za dielo je prípustné meniť v súlade so zákonom o verejnom

obstarávaní len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú schválené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v zmysle článku XVIII bodu 8 tejto Zmluvy.

5. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
6. V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy, t. j. ak uvedená položka nebude v ponukovom rozpočte zhotoviteľa, budú tieto naviac práce ocenené individuálnou kalkuláciou vo výške ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, maximálne však do výšky rozpočtových cien uvedených v aktuálnej verzii rozpočtového programového systému CENKROS.
7. Fakturácia prác za dielo sa bude vykonávať mesačne, formou mesačných faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác na dielo za uplynulý mesiac, vrátane hodnoty zabudovaného materiálu (ďalej len „**súpis vykonaných prác**“). Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť mesačnú faktúru najneskôr do 15-teho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané za predpokladu písomného odsúhlasenia súpisu vykonaných prác objednávateľom; odsúhlasený súpis vykonaných prác je povinnou prílohou faktúry. Konečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najneskôr do 15 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa článku VIII tejto Zmluvy a objednávateľom písomne odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác.
8. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na prevzatie diela a zároveň predložiť objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác, ktorý objednávateľ odsúhlasí, resp. vráti na prepracovanie do piatich pracovných dní od jeho predloženia.
9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať sumu vo výške 10 % z ceny diela bez DPH:
9.1 z ktorej 70 % uvoľní objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po prevzatí diela, resp. po odstránení prípadných väd a nedorobkov zistených pri prevzatí diela objednávateľom, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 11 tohto článku Zmluvy,
9.2 z ktorej 30 % uvoľní objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o úhradu uvedenej časti zadržanej čiastky po uplynutí záručnej doby, ak nedôjde k jej použitiu v zmysle bodu 12 tohto článku Zmluvy.
10. Zadržaná čiastka bude vytvorená tak, že objednávateľ zadrží z každej faktúry – daňového dokladu čiastku vo výške 10 % z fakturovanej čiastky (bez DPH). Zhotoviteľ uvedie výšku zadržanej čiastky na každej faktúre. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy suma zadržanej čiastky ako formy zabezpečenia nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodu zmluvných strán, že táto nesplattná pohľadávka zhotoviteľa slúži na účel uvedený v bode 9 tohto článku Zmluvy.
11. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 9.1 tohto článku Zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na

prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd a nedorobkov, ktoré zhotoviteľ neodstránil v lehote stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou.

12. Zadržanú čiastku v zmysle bodu 9.2 tohto článku Zmluvy je objednávateľ oprávnený použiť na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie väd zistených objednávateľom počas záručnej doby, na ktorých odstránenie je v zmysle tejto Zmluvy povinný zhotoviteľ, ak ich zhotoviteľ neodstráni vôbec, alebo v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa tejto Zmluvy, a/alebo rozhodnutiami a stanoviskami príslušných orgánov a/alebo v lehote určenej objednávateľom a bude určená aj na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi porušením uvedených povinností skutočne vznikne. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zadržanú finančnú čiastku. Zároveň je zadržaná čiastka určená na zabezpečenie aj iných peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto Zmluvou.
13. K cene za dielo bude fakturovaná DPH podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu účinného v čase fakturácie. Za správne uplatnenie DPH k fakturovanej cene zodpovedá zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany sa dohodli a výslovne súhlasia s tým, že zhotoviteľ bude zasielať len elektronické faktúry z e-mailovej adresy zhotoviteľa na e-mailovú adresu objednávateľa vo formáte PDF. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú výlučný prístup k uvedeným e-mailovým adresám. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť e-mailové adresy, a to len písomne s uvedením novej e-mailovej adresy, pričom z dôvodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je povinný podpísať elektronickú faktúru kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
Zmluvné strany sú povinné bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.
15. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Úhrada faktúry sa bude realizovať bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vyhotovená alebo nebude obsahovať všetky údaje podľa aktuálne platného zákona o DPH alebo bude obsahovať nesprávne údaje, alebo jej ak jej prílohou nebude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť a pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo správne prepracovanej (opravenej) faktúry objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zákona o DPH. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením tejto Zmluvy a oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.

17. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu alebo ukončeniu tejto Zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vyúčtuje vykonané práce na predmete Zmluvy ku dňu odstúpenia alebo ukončenia tejto Zmluvy vo výške zodpovedajúcej vzájomne písomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác k dátumu odstúpenia alebo ukončenia Zmluvy.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, ani ich časti, na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou.

Článok IX

SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výlučne v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu Zmluvy zhotoviteľom.
2. Súčinnosť pred začiatkom zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
 - a) definovania kvalitatívnych nárokov na dielo najmä umožnením obhliadky budovy objednávateľa,
 - b) definovania funkčných a prevádzkových požiadaviek objednávateľa na prevádzkyschopnosť budovy objednávateľa.
3. Súčinnosť v priebehu zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
 - a) odovzdania potrebných podkladov, ktoré zásadným spôsobom môžu ovplyvniť zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu Zmluvy, a ktoré má objednávateľ k dispozícii,
 - b) účasti na spoločných rokovaníach, operatívnych poradách a pracovných stretnutiach.
4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť v primeranej lehote odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa o poskytnutie súčinnosti. V prípade, ak zhotoviteľ písomne nepožiadá objednávateľa o poskytnutie súčinnosti, nie je oprávnený domáhať sa zmeny termínu zhotovenia diela z dôvodu neposkytnutia súčinnosti objednávateľa.
5. Objednávateľ sa na požiadanie zhotoviteľa zároveň zúčastní prerokovania diela v stave rozpracovanosti, konzultácií so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a v primeranom čase poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsúhlasenie a prípadné pripomienky k riešeniu predmetu Zmluvy.

Článok X

SUBDODÁVATEĽIA ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi uvedených v predchádzajúcej vete do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia tejto zmeny.

2. V prípade zmeny subdodávateľa (nový subdodávateľ) je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred jeho plánovaným využitím. Počas trvania tejto Zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia a následného písomného odsúhlasenia objednávateľom. Objednávateľ má právo odmietnuť odsúhlasiť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať v tejto Zmluve uvedené podmienky.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z..
4. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodávateľmi identifikovanými v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy, resp. následne doplnenými/zmenenými postupom podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy a predložiť zoznam všetkých subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorí napĺňajú definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z., v dôsledku ich participácie na plnení tejto Zmluvy. Za úplnosť a pravdivosť poskytnutých údajov nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ.
5. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku Zmluvy, a teda bude táto Zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) do registra partnerov verejného sektora, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 4 tohto článku Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XI AUTORSKÉ PRÁVA

1. V prípade, že bude zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy poskytnuté plnenie, alebo jeho časť, ktoré môže mať povahu, prípadne môže zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) zhotoviteľ odovzdaním autorského diela podľa článku VII tejto Zmluvy udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie autorského diela v súlade s § 65 a nasl. Autorského zákona.
2. Pokiaľ sa zmluvné strany pri odovzdávaní konkrétneho autorského diela alebo konkrétnej časti autorského diela nedohodnú inak, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi **výhradnú licenciu**, na použitie autorského diela **v neobmedzenom rozsahu** (vecne, časovo a teritoriálne) v zmysle § 19 Autorského zákona, **všetkými ku dňu udelenia licencie známymi spôsobmi**, najmä právo na použitie diela formou spracovania diela, t. j. úpravy, resp. modifikácie diela, a začleňovania do iných diel), ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
3. Vlastnícke právo k veciam, prostredníctvom ktorých je Dielo vyjadrené, nadobúda objednávateľ ich prevzatím alebo postupne vykonávaním diela, najmä zabudovávaním jednotlivých častí potrebných pre vykonanie diela. Odmena za udelenie licencie k Dielu alebo jeho časti spôsobom, v rozsahu a na čas uvedený v tomto článku Zmluvy je súčasťou ceny za predmet Zmluvy.
4. V prípade, ak počas plnenia predmetu Zmluvy zhotoviteľ vytvorí autorské dielo za súčinnosti tretích osôb alebo použije vo vytvorenom autorskom diele iné autorské dielo vytvorené výhradne tretími osobami, zhotoviteľ je povinný disponovať súhlasom (licenciou) autora, resp. spoluautorov dotknutého autorského diela na ich používanie v zmysle Autorského zákona pre účely tejto Zmluvy. V takomto prípade zhotoviteľ udeľí vo vzťahu k danej časti autorského diela licenciu len v rozsahu a za podmienok jeho práva na používanie dotknutého autorského diela, ktorého bude skutočne držiteľom. Zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť objednávateľa pred odovzdaním konkrétneho plnenia alebo jeho časti výslovne písomne upozorniť, v opačnom prípade sa má za to, že objednávateľovi bola aj vo vzťahu k tomuto autorskému dielu udelená licencia v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ sa pri tom zaväzuje, že pri každom takomto autorskom diele vyvinie všetko úsilie, ktoré je možné od neho spravodlivo požadovať a ktoré je potrebné na to, aby od tretích osôb získal práva na použitie diela v takom rozsahu, ako to vyplýva z bodu 2 tohto článku Zmluvy. Akékoľvek obmedzenie rozsahu udelennej licencie podľa tohto bodu Zmluvy nesmie objednávateľovi znemožniť používanie výsledného diela v súlade s jeho účelom.
5. Zhotoviteľ je povinný v čase udelenia licencie podľa tejto Zmluvy mať vysporiadané všetky autorské práva a iné práva tretích osôb k autorskému dielu tak, aby bol oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu k autorskému dielu v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za škodu, ktorá objednávateľovi nedodržaním povinnosti zhotoviteľa uvedenej v tomto bode Zmluvy vznikne. Zhotoviteľ zodpovedá za neoprávnené zásahy do autorských práv tretích osôb, ktoré nastali pri plnení alebo v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy a pri užívaní autorského diela podľa tejto Zmluvy.

6. V prípade, že akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov, bude mať akýkoľvek nárok proti objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv a/alebo práv priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením poskytnutým zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) bezodkladne obstarat' na svoje vlastné náklady a výdavky od takejto tretej osoby súhlas na používanie jednotlivých plnení dodaných, poskytnutých, vykonaných a/alebo vytvorených zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa tak, aby už ďalej neporušovali autorské práva a/alebo práva priemyselného a/alebo iného duševného vlastníctva tretej osoby, alebo nahradiť jednotlivé plnenie(a) dodané, poskytnuté, vykonané a/alebo vytvorené zhotoviteľom, subdodávateľom alebo tretími osobami pre objednávateľa rovnakými alebo aspoň takými plneniami, ktoré majú aspoň podstatne podobné kvalitatívne, operačné a technické parametre a funkčnosti, alebo, ak ide o plnenie poskytnuté na základe licencie tretej osoby, taký nárok vyriešiť v súlade s tým, čo pre taký prípad stanovujú jej licenčné podmienky, a ak ich niet, tak v súlade s podmienkami tejto Zmluvy; a
 - b) poskytnúť objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť akékoľvek a všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej osoby; a
 - c) nahradiť objednávateľovi akúkoľvek a všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku uplatnenia vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že o každom nároku vznesenom takou treťou osobou v zmysle bodu 7 tohto článku Zmluvy bude bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa, bude v súvislosti s takým nárokom postupovať podľa primeraných pokynov zhotoviteľa a tak, aby sa predišlo vzniku a prípadne zvýšeniu škôd, nevykoná smerom k takej tretej osobe žiaden úkon, v dôsledku ktorého by sa jej postavenie v súvislosti s takým uplatnením nároku zlepšilo.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že bude oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu k autorskému dielu podľa tejto Zmluvy v stanovenom rozsahu, a zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne.
9. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy pred riadnym zhotovením a odovzdaním diela, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v rozsahu jeho rozpracovanosti najneskôr ku dňu zániku zmluvy a týmto dňom dochádza k postúpeniu práva výkonu majetkových práv autora k dielu na objednávateľa.
10. Ustanovenia tohto článku zostávajú v platnosti aj po zániku tejto zmluvy a nie je možné od nich odstúpiť, vypovedať alebo ich inak zmeniť ako písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok XII

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a za to, že dielo bude mať v čase odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, ako aj po jeho odovzdaní technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, STN EN, a že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho

užívania k v Zmluve určenému účelu (záruka za akosť diela).

2. Dielo má vady, najmä ak nemá vlastnosti určené platnými právnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN, alebo ak sa nevyhotoví podľa projektovej dokumentácie, prípadne v súlade s jej dohodnutými zmenami, a/alebo v súlade s oznámením k hláseniu stavebných úprav, a/alebo inými povoleniami potrebnými pre realizáciu diela, vyjadreniami, rozhodnutiami a stanoviskami príslušného pamiatkového úradu, dotknutých orgánov štátnej správy i samosprávy a ostatných dotknutých subjektov, prípadne v súlade s ich zmenami/doplnením a/alebo ak nemá vlastnosti určené podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v tejto Zmluve, alebo podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na vadnú projektovú dokumentáciu, inak znáša náklady vynaložené na odstránenie väd diela v dôsledku jeho realizácie na základe vadnej projektovej dokumentácie.
3. Záručná doba na dielo je **5 rokov**. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Ak sú pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zistené vady a nedorobky, záručná doba začne plynúť až odo dňa odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Ak si na dielo objednávateľ uplatnil nárok z väd diela (s výnimkou nároku na primeranú zľavu z ceny), záručná doba sa predlžuje o dobu od oznámenia vady zhotoviteľovi do odstránenia vady.
4. Náklady na odstránenie väd diela znáša zhotoviteľ.
5. Každá vada diela zistená objednávateľom počas záručnej doby musí byť bez zbytočného odkladu písomne oznámená zhotoviteľovi, najneskôr však do uplynutia záručnej doby (ďalej len „**reklamácia**“). Objednávateľ je povinný v reklamácií uviesť najmä, nie však výlučne, popis vady, uplatnený zvolený nárok objednávateľa z väd a prípadné pokyny, akým spôsob majú byť vady odstránené. Jej rozsah a pravdepodobné príčiny vzniku vady. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí reklamácie od objednávateľa, najneskôr však do 24 hodín po prijatí reklamácie, zvolať reklamačné konanie konajúce sa za prítomnosti objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia reklamácie zhotoviteľom, ktorého účelom bude prerokovanie predmetu reklamácie, oprávnenosti podania reklamácie a prijatie vzájomných dohôd za účelom vybavenia reklamácie a odstránenia väd. Zhotoviteľ na základe analýzy reklamácie bezodkladne poskytne objednávateľovi informácie o charaktere vady diela, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách vzniku vady. V prípade, ak zodpovedným subjektom za vadu bude zhotoviteľ diela, potom zmluvné strany dohodnú spôsob a primeranú lehotu na odstránenie vady. Lehota bude dohodnutá zmluvnými stranami s ohľadom na posúdenie predmetu, rozsahu a časovej náročnosti nevyhnutných prác, ktorých predmetom bude odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať odstránenie vady diela v dohodnutej lehote podľa tohto bodu Zmluvy.
6. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na primeranej lehote na odstránenie vady podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy, je zhotoviteľ povinný v prípade, ak ide o vady diela brániace jeho užívaniu odstrániť takéto vady bez zbytočného odkladu najneskôr do 48 hodín od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku Zmluvy, ostatné vady v lehote 3 pracovných dní od uskutočnenia reklamačného konania v zmysle bodu 6 tohto článku Zmluvy. V prípade nedostupnosti stavebného materiálu potrebného na odstránenie vady sa lehota na odstránenie vady predlžuje o čas dodania stavebného materiálu

zhotoviteľovi.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vadné súčasti diela sa prioritne odstraňujú dodaním novej súčasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 5 tohto článku Zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej odstránenie prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez vplyvu na poskytnutú záruku.

Článok XIII POISTENIE

1. Na zaistenie prípadných nárokov objednávateľa na náhradu škody vyplývajúcej z tejto Zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností, ktoré tvoria predmet tejto Zmluvy s poistnou sumou najmenej 300.000,00 EUR (slovom: tristisíc eur), pričom toto poistenie musí mať vinkuláciu v prospech objednávateľa, čiže viazané poistné plnenie v prospech objednávateľa, resp. príkaz vyplatiť poistné plnenie objednávateľovi. Zhotoviteľ je zároveň povinný predmetné poistenie mať v platnosti a účinnosti po celú dobu realizácie diela vrátane záručnej doby stanovenej touto Zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi fotokópiu platnej poistnej zmluvy, resp. poistného certifikátu a súčasne k nahliadnutiu predložiť originál alebo osvedčenú kópiu predmetnej poistnej zmluvy, resp. poistného certifikátu objednávateľovi do 5 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
3. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa uvedenej v bode 1 alebo v bode 2 tohto článku Zmluvy, sa zaväzuje poskytovateľ uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom: dvesto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Článok XIV ZMLUVNÉ SANKCIE

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
 - 1.1. ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela a dielo nebude riadne ukončené a odovzdané zhotoviteľom v termíne dohodnutom v článku VI bod 2.2 tejto Zmluvy, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
 - 1.2. ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní diela v lehote určenej podľa článku VII bodu 6 tejto Zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,
 - 1.3. ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením reklamovaných väd diela v záručnej dobe v lehote určenej podľa článku XII bodu 5 alebo 6 tejto Zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR bez DPH za každý aj začatý deň omeškania,

- 1.4. zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur) bez DPH za každé jedno porušenie povinností osobitne v prípadoch uvedených v článku V bode 2.8 alebo bode 2.10 tejto Zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s uhradením faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 303/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody v celom rozsahu, ktorá mu takýmto porušením povinností vznikla.
4. Zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy sú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Článok XV

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ (vyššia moc)

1. Za porušenie Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššiu moc) sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
3. V prípade vyššej moci musí zhotoviteľ bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní odo dňa výskytu vyššej moci písomne oznámiť objednávateľovi pôsobenie a charakter vyššej moci, jej rozsah a predpokladaný čas jej trvania, pričom je povinný objednávateľovi dostatočne preukázať vplyv pôsobenia vyššej moci na plnenie jeho zmluvných povinností.
4. Ak sa z dôvodu vyššej moci stane plnenie tejto Zmluvy nemožným aj po troch mesiacoch od vyskytnutia sa okolnosti považovanej za vyššiu moc v zmysle bodu 1 tohto článku Zmluvy, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na predmetnú okolnosť, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a k času plnenia predmetu Zmluvy. V prípade, ak nedôjde k dohode, môže zmluvná strana, ktorá sa na prípad vyššej moci odvolala, odstúpiť od Zmluvy.

Článok XVI

NAHRADENIE ZHOTOVITEĽA

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a d) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že v prípade podstatného porušenia Zmluvy zhotoviteľom je objednávatel' oprávnený vykonať zmenu Zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa.
2. Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávatel' oprávnený vykonať nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“) subjektom, ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov a umiestnil sa na nasledujúcom mieste v poradí na základe vyhodnotenia kritérií vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy (ďalej len „nový zhotoviteľ“).
3. Zhotoviteľ súhlasí s takouto zmenou Zmluvy, ak objednávatel' nahradí pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že nadobudnutím účinnosti zmeny v osobe zhotoviteľa prestáva byť zmluvnou stranou Zmluvy a zmluvnou stranou Zmluvy sa stáva nový zhotoviteľ.
4. Pôvodný zhotoviteľ je povinný kontinuálne a riadne od oznámenia objednávatel'a za účelom zmeny Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy poskytnúť objednávatel'ovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávatel'ovi všetky potrebné veci, ktoré mu boli objednávatel'om poskytnuté na účel riadneho plnenia tejto zmluvy (napr. vstupové povolenia a dokumenty, ktoré vznikli v súvislosti s realizovaním diela, BOZP, tak, aby nedošlo k vzniku škody alebo inej ujmy objednávatel'ovi).
5. V prípade omeškania pôvodného zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 4 tohto článku Zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká objednávatel'ovi za každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany pôvodného zhotoviteľa vo výške 150,00 EUR (slovom: stopäťdesiat eur). Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
6. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, okrem vyššie uvedeného, riadi týmito pravidlami:

Objednávatel' písomne oznámi pôvodnému zhotoviteľovi nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, pričom toto oznámenie bude obsahovať termín, ku ktorému má k zámene zhotoviteľov prísť, avšak najskôr k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia pôvodnému zhotoviteľovi, identifikačné údaje nového zhotoviteľa, odôvodnenie nahradenia pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom a požiadavky na súčinnosť, ktorú je pôvodný zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy.

Článok XVII UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 - c) písomnou výpoveďou objednávateľa s jednomesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.
2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy:
 - a) ak ide o nepodstatné porušenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka,
 - b) ak ide o podstatné porušenie Zmluvy upravené v tejto Zmluve alebo v Obchodnom zákonníku.
3. Za podstatné porušenie povinnosti zhotoviteľa sa rozumie aj:
 - a) omeškanie zhotoviteľa o viac ako 10 dní s realizáciou diela oproti termínu uvedenom v článku VI bode 2 tejto Zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo vadne (napr. v rozpore s projektovou dokumentáciou, STN, STN EN alebo pokynmi objednávateľa, rozhodnutiami/stanoviskami príslušných orgánov verejnej správy) a napriek písomnému upozorneniu objednávateľa vo vadnom vykonávaní diela pokračuje alebo vadu neodstráni v lehote primerane určenej objednávateľom v zmysle článku XII bodu 6 tejto Zmluvy,
 - c) podstatné porušenia Zmluvy upravené v iných ustanoveniach tejto Zmluvy.
4. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, začatie reštrukturalizačného konania, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do desať dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.
5. V prípade, keď bude na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bude sa pri ukončení tejto Zmluvy postupovať v súlade s ustanovením § 45 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy, na ktoré objednávateľovi vznikne nárok počas reštrukturalizačného konania zhotoviteľa, môže objednávateľ okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy, pokiaľ jej to umožňuje zákon č. 315/2016 Z. z.
8. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto Zmluvy, musí písomné odstúpenie od Zmluvy doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

9. Výpovedná lehota podľa bodu 1 písm. c) tohto článku Zmluvy začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
10. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté vlastnícke právo objednávateľa k dovedy vykonanej a zaplatenej časti diela. Odstúpenie sa nedotýka nároku na náhradu škody a tých ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy (napr. povinnosť zachovávať mlčanlivosť).
- Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia tejto Zmluvy objednávateľom povinný najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovedy vykonaných častí diela.
- Samotné prevzatie a odovzdanie dovedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi.
- Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

Článok XVIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude zasielaná na adresy sídiel uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať.
- Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka. Za doručení sa bude zásielka považovať dňom vrátenia odosielateľovi. Rovnako, za doručení sa bude zásielka považovať aj dňom odmietnutia prevziať zásielku prijímateľom. V prípade emailovej komunikácie bude dostatočné preukázať, že emailová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ emailovej správy môže predložiť potvrdenie o doručení (v ktorom bude uvedený dátum a čas doručenia).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre realizáciu činností upravených touto Zmluvou. Závazok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispievajú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude niektoré z jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy považované za neplatné, nevymáhateľné či neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného,

či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu toho ustanovenia.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy či v súvislosti s touto Zmluvou budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že sa nepodarí takéto spory vyriešiť dohodou, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať na miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike návrh, aby súd o takomto spore rozhodol.
5. Táto Zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) patrí medzi povinne zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ berie na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy (vrátane jej prípadných dodatkov) a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi na webovom sídle objednávateľa podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
7. Právne vzťahy zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto Zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to len formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona verejnom obstarávaní.
9. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa. Všetky vyhotovenia sú považované za rovnocenné.
10. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu údajov uvedených v tejto Zmluve, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán a dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Táto Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov jednotlivých zmluvných strán.
11. Objednávateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb zhotoviteľa pre účely plnenia tejto Zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovej adrese objednávateľa: <https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov>.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia a požiadavky na predmet zmluvy
Príloha č. 2 – Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
Príloha č. 3 – Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa
Príloha č. 5 – Ponukový rozpočet
Príloha č. 6 – Štatút zmenového konania.
13. Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto Zmluvu, a že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s ňou súhlasia, zaväzujú sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 19.8.2025

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 19.8.2025

Národná banka Slovenska

SVK Development, s.r.o.

Špecifikácia a požiadavky na predmet zmluvy

A/ Reštaurovanie:

1. Fasády PO „kostol sv. Kataríny“ budú komplexne reštaurované podľa reštaurátorskej dokumentácie - Návrhu na reštaurovanie „Hrad mestský s areálom v Kremnici, Kostol sv. Kataríny – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie fasád kostola“, spracovanej zodpovednými reštaurátormi Mgr. art. Jánom Jandom a Mgr. art. Rudolfom Borošom, december 2023, a podľa podmienok rozhodnutia vydaného KPÚ Banská Bystrica k tejto reštaurátorskej dokumentácii pod č. spisu: S-PUSR-013241/2024/REA a č. záznamu: Z-PUSR-061466/2024/REA dňa 29.07.2024, ako aj podľa podmienok rozhodnutia k zámeru celkovej obnovy kostola sv. Kataríny vydaného pod č. KPUBB-2020/2703-4/12254/PLA, GRE, RUS dňa 14.02.2020.

Podľa tohto Návrhu na reštaurovanie sa bude reštaurovať a prezentovať najstaršia komplexnejšie zachovaná úprava fasád - historizujúca omietková vrstva z 80. rokov 19. stor. imitujúca kamenné kvádrovanie so zvlášť kvalitným remeselným prevedením, tak ako to bolo predtým schválené a realizované i v prípade reštaurovania fasád veže, aby bol **scelený výraz fasád veže a fasád kostola sv. Kataríny. Pri rekonštrukcii omietok fasád s iluzívnym kvádrovaním je potrebné dbať na nadväznosť línií a celkového technického prevedenia omietok a farebných náterov veže a lode kostola, aby pôsobili ako jeden celok, pričom je možná jemná korektúra odtieňov farebnosti nového kvádrovania fasád lode a presbytéria kostola.**

2. Na fasádach kostola budú po odstránení sekundárnych vrstiev O2 prezentované formou reštaurátorskej rekonštrukcie omietkové vrstvy a nátery z 5. etapy úpravy objektu O1, novogotickej úpravy F. Storna, v podobe omietok imitujúcich kamenné kvádrovanie so štokovaným povrchom, ktoré budú podobne ako originál pokrývať plochy fasád vrátane nároží oporných pilierov.

3. Kamenné prvky včlenené do fasád – epitafy, erby, tabuľky s vročením, pamätné a informačné tabuľky, kamenné chrliče, dekoratívne prvky, rozety, fialy, ako aj ostenia a kružby okien, ostenia portálov, rímasy (soklová, kordónová a korunná) budú ponechané v kamennom výraze, reštaurované, s impregnáciou povrchu, alebo prekryté ochranným náterom vo farebnosti daného kameňa.

4. V rámci reštaurátorských prác bude na západnej fasáde kostola vybúrané okno smerujúce do podstrešného priestoru, v minulosti zamurované, aby sa zabezpečilo lepšie prevetranie krovu a podstrešia. Okenný otvor bude opatrený žalúziou a sieťou proti hmyzu.

5. Reštaurovať deštruované murivo a kamennú kordónovú rímso severnej strany lode.

B/ Obnova:

1. Práce týkajúce sa obnovy exteriéru PO „kostol sv. Kataríny“ budú vychádzať z podmienok stanovených v rozhodnutí k zámeru celkovej obnovy kostola vydaného KPÚ Banská Bystrica pod č. KPUBB-2020/2703-4/12254/PLA, GRE, RUS dňa 14.02.2020, podmienky 1.-7. a 18.-20. vo výrokovej časti rozhodnutia.

2. Postup prác pri sanácii murív fasád bude vychádzať z projektovej dokumentácie „Kostol sv. Kataríny – Hrad mestský s areálom, č. ÚZPF 2272/1. Posúdenie zavlhnutia murív kostola s návrhom

sanácie objektu“, vypracovanej Martou Pichovou, 10/2022, ku ktorej KPÚ Banská Bystrica vydal záväzné stanovisko pod č. KPÚBB-2022/22596-2/98122/PLA dňa 24.11.2022.

3. Obnovu spojenú s búraním plentáže soklového muriva konzultovať s reštaurátorom a práce realizovať pod jeho dohľadom.

4. Spôsob obnovy nadstrešného žlabu na severnej strane lode a pododkvapového žlabu severnej kaplnky konzultovať s reštaurátorom a práce realizovať pod jeho dohľadom.

5. Obnovu poškodených, alebo chybné zhotovených oplechovaní (ríms, parapetov, nadstrešných žlabov) realizovať z

medeného plechu hr. 0,6 mm.

C/ Archeologický výskum

Podľa vydaného rozhodnutia k zámeru celkovej obnovy kostola sv. Kataríny pod č. KPUBB-2020/2703-4/12254/PLA, GRE, RUS zo dňa 14.02.2020, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť archeológa, ktorý vykoná v prípade potreby archeologický výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 49/ 2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (v prípade, ak bude identifikovaná potreba ďalšieho archeologického výskumu) a na jeho vykonanie určuje nasledujúce podmienky:

- druh výskumu: archeologický, záchranný (priebežný)

- miesto a rozsah vykonávaného výskumu: parc. č. CKN 1, k. ú. Kremnica, v rozsahu obnovy podlahy PO „bašta parkánová – banícka bašta“ a počas realizácie prípadných sond pre potreby posúdenia sanácie PO „kostol sv. Kataríny“

- spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný:

a) počas realizácie zemných, výkopových a terénnych prác súvisiacich s realizáciou obnovy podlahy PO „bašta parkánová – banícka bašta“ a počas realizácie prípadných sond pre potreby posúdenia sanácie PO „kostol sv. Kataríny“ formou vyhľadávania archeologických nálezov a kontextov, ich preskúmania a zdokumentovania;

b) výskumnú dokumentáciu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR vlastníak odovzdá KPÚ Banská Bystrica do 120 dní po ukončení terénnej časti výskumu; ak z objektívnych dôvodov nie je možné v uvedenej lehote dokumentáciu odovzdať, písomne požiadať o jej predĺženie;

c) podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie. V prípade lokalizácie závažných hnutelných a nehnuteľných archeologických nálezov ďalší postup oprávnená osoba vykonávajúca výskum prerokuje s KPÚ Banská Bystrica;

d) výskum bude ukončený záverečnou komisiou za prítomnosti zástupcu KPÚ Banská Bystrica.“

V prípade potreby vykonania archeologického výskumu v zmysle vyššie uvedených ustanovení Zmluvy, tento bude realizovaný samostatne od tejto Zmluvy v zmysle pamiatkového zákona.

Realizácia, spôsob a podmienky vykonania archeologického výskumu budú bližšie upravené samostatnou dohodou zmluvných strán.

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. C-NBS1-000-108-833

Zoznam osôb určených na plnenie zmluvy
(podľa článku IV bod 14 tejto Zmluvy)

p. č.	Meno a priezvisko	Funkcia, kontaktné údaje
1.		Zodpovedný reštaurátor za S6
2.		Zodpovedný reštaurátor za M1
3.		Zodpovedný reštaurátor za S9
4.		Zodpovedný za predmet diela
5.		Zodpovedný reštaurátor za S12

**Podmienky realizácie diela
týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP**

I. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Zhotoviteľ je pri realizovaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi,
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri realizovaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

II. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMÍ

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej spravidla len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi (ďalej spravidla len „OPP“), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho

- mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste realizácie diela v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.
 3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
 4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať miesto realizácie diela, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
 5. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a OPP; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,
 - b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a OPP,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 - d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
 - e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnene zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením,
 - g) dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
 - a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovoláných osôb.
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi.
 - c) zabezpečí dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela.
 - e) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ale na pracoviskách objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov.
13. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.

14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP.
15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie.
16. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene realizujú dielo vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis.
17. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti:
 - a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
 - b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi,
 - c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy,
 - d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa,
 - e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa,
 - f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a OPP všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
19. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
20. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa bezodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť.
21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
22. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“), adekvátnymi prostrediu a

- ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene.
23. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené OOPP.
 24. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarom. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zástupcu objednávateľa a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením, resp. vykonaním protipožiarnych opatrení.
 25. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarom nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom.
 26. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
 27. Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti BOZP, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a o tomto ho preukázateľne informovať.
 28. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tými, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
 29. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného, resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojím podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcom objednávateľa.
 30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
 31. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktorá bola zistená vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.

32. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
33. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 19.8.2025

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 19.8.2025

Národná banka Slovenska

SVK Development, s.r.o.

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. C-NBS1-000-108-833**Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa**

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ požaduje od zhotoviteľa, aby v čase uzavretia tejto zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra,
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Por. č.	Obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	creMBart, s.r.o, Vansovej 533/1 Žiar nad Hronom 965 01, IČO: 54728614, zapísaný do: Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 44150/S	
2.	OSČ -ŠMEHYL, s.r.o., Zádubnie 272 Žilina 010 03, IČO: 47463465, zapísaný do: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 60453/L	
3.	EURO SCAFFOLD, s.r.o. Dolná Tižina 49 Žilina 013 04, IČO: 46044353, zapísaný do: Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 54245/L	

Ponukový rozpočet

ŠTATÚT ZMENOVÉHO KONANIA

Zmenové konanie je dohodnutý postup pri prijímaní navrhovaných zmien projektovej dokumentácie v priebehu realizácie diela a je zamerané na urýchlenú realizáciu vzniknutých navyše prác v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie návrhov zmien

- 1.1. Návrh na zmenu môže predkladať každá zmluvná strana (objednávateľ, zhotoviteľ)
- 1.2. Návrhy na zmenu budú predkladané neodkladne po zistení nutnosti zmeny a to písomne – zápisom do denníka.
- 1.3. Písomná požiadavka s návrhom zmeny bude obsahovať najmä:
 - kto návrh na zmenu predkladá (organizácia, meno, dátum),
 - označenie miesta, ktorého sa navrhovaná zmena týka,
 - súčasný stav projektovej dokumentácie a realizácie,
 - názov a technický popis navrhovanej zmeny v prípade potreby vrátane potrebných náčrtkov,
 - uvedenie dôsledkov neprijatia zmeny,
 - zdôvodnenie ceny vrátane jej položkovitého ocenenia. Oceňovanie zmien bude podľa jednotkových cien uvedených v jednotlivých položkách podľa prílohy č. 4 – Ponukový rozpočet,
 - odhad časovej a finančnej náročnosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien

- 2.1. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na rokovanie o návrhu zmeny.
- 2.2. Na pracovnom prerokovaní návrhu zmeny sa posúdia najmä technické, administratívne a finančné podmienky návrhu zmeny.
- 2.3. Pracovné prerokovanie sa musí uskutočniť i v prípade, že niektorý účastník zmenového konania má odmietavé stanovisko.
- 2.4. Zmenové konanie organizuje objednávateľ za podmienky obdržania všetkých potrebných materiálov pre posúdenie návrhu zmeny.

3. Schválenie zmien

- 3.1. Po pracovnom prerokovaní návrhu zmeny a jej prijatí bude podpísaná Zápisnica o rokovanom zmenovom konaní.
- 3.2. Objednávateľ schválením a podpísaním Zápisnice o rokovanom zmenovom konaní objednáva realizáciu zmeny u zhotoviteľa.
- 3.3. Zmeny, ktoré majú vplyv na termín ukončenia prác a cenu diela, je možné vykonať len na základe dodatku k zmluve.
- 3.4. Zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu a termín ukončenia prác a nezhoršujú štandard vybavenia diela nepodliehajú zmenovému konaniu podľa tohto štatútu.

4. Zástupcovia splnomocnení na pracovné prerokovanie zmien:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Podpisy zástupcov zmluvných strán:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa

V, dňa

Národná banka Slovenska

SVK Development, s.r.o.

REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE - VÝKAZ A POPIS						
OZNAČENIE POLOŽKY V PD	POPIS A POLOHA NA FASÁDE	POPIS REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁČ	MERNÁ JEDNOTKA (m ²) (m') (ks)	Množstvo	J. cena(eur)	Cena celkom (eur) bez DPH
OMIETKY - FASÁDY						
	LOŽ KOSTOLA - JUŽNÁ FASÁDA, vrátane Predsieň, Kaplnka, Kruhové schodisko, Presbytérium		m2	360,12	417,00	150 170,04
OM 01 OM 03 OM 05 OM 07 OM 08		Otlčenie komplet nepôvodných cementových omietok až na murivo s hlbkovým vyšparovaním muriva	m2	360,12	27,00	9 723,24
		Hlbková penetrácia muriva + necementový nastavovaný nhl špric P+M	m2	360,12	29,00	10 443,48
		Jadrová NHL ručná omietka minimálne v 2 vrstvách hrúbka 4/7 cm P+M	m2	360,12	77,00	27 729,24
		Vrchná jemná NHL ručná pucovaná omietka v hrúbke 1,5 cm P+M	m2	360,12	40,00	14 404,80
		STORNO UPRAVA - Cena navyš okrem štandardnej vrchnej vápennej omietky - t.j. Plastické Kvádovanie do hĺbky 5/6mm vo vápennej omietke hr. 9/10 mm + farebné tonované lazúrovanie 2/3 a farebnú čiernu linku vrytú 4/5 mm do hĺbky omietky fasádnu silikátovou farbou keim. P+M	m2	360,12	244,00	87 869,28
	LOŽ KOSTOLA - ZÁPADNÁ FASÁDA, vrátane Predsieň, Kaplnka		m2	241,09	429,00	103 427,61
OM 02 OM 04 OM 20 OM 22 OM 23		Otlčenie komplet nepôvodných cementových omietok až na murivo s hlbkovým vyšparovaním muriva	m2	241,09	27,00	6 509,43
		Hlbková penetrácia muriva + necementový nastavovaný nhl špric P+M	m2	241,09	29,00	6 991,61
		Jadrová NHL ručná omietka minimálne v 2 vrstvách hrúbka 4/7 cm P+M	m2	241,09	77,00	18 563,93
		Vrchná jemná NHL ručná pucovaná omietka v hrúbke 1,5 cm P+M	m2	241,09	47,00	11 331,23
		STORNO UPRAVA - Cena navyš okrem štandardnej vrchnej vápennej omietky - t.j. Plastické Kvádovanie do hĺbky 5/6mm vo vápennej omietke hr. 9/10 mm + farebné tonované lazúrovanie 2/3 a farebnú čiernu linku vrytú 4/5 mm do hĺbky omietky fasádnu silikátovou farbou keim. P+M	m2	241,09	249,00	60 031,41
	LOŽ KOSTOLA - VÝCHODNÁ FASÁDA, vrátane Presbytérium, Sakristia, Štít nad Presbytériom, Kaplnka,		m2	336,12	417,00	140 162,04
OM 06 OM 09 OM 10 OM 12 OM 16 OM 18		Otlčenie komplet nepôvodných cementových omietok až na murivo s hlbkovým vyšparovaním muriva	m2	336,12	27,00	9 075,24
		Hlbková penetrácia muriva + necementový nastavovaný nhl špric P+M	m2	336,12	29,00	9 747,48
		Jadrová NHL ručná omietka minimálne v 2 vrstvách hrúbka 4/7 cm P+M	m2	336,12	77,00	25 881,24
		Vrchná jemná NHL ručná pucovaná omietka v hrúbke 1,5 cm P+M	m2	336,12	41,00	13 780,92
		STORNO UPRAVA - Cena navyš okrem štandardnej vrchnej vápennej omietky - t.j. Plastické Kvádovanie do hĺbky 5/6mm vo vápennej omietke hr. 9/10 mm + farebné tonované lazúrovanie 2/3 a farebnú čiernu linku vrytú 4/5 mm do hĺbky omietky fasádnu silikátovou farbou keim. P+M	m2	336,12	243,00	81 677,16

	LOĎ KOSTOLA - SEVERNÁ FASÁDA, vrátane Presbytérium, Schodiska, Sakristia, ,Kaplanka,		m2	376,17	422,00	158 743,74
OM 11		Otlčenie komplet nepôvodných cementových omietok až na murivo s hlbkovým vyšparovaním muriva	m2	376,17	27,00	10 156,59
OM 13		Hlbková penetrácia muriva + necementový nastavovaný nhl špic P+M	m2	376,17	29,00	10 908,93
OM 14		Jadrová NHL ručná omietka minimálne v 2 vrstvách hrúbka 4/7 cm P+M	m2	376,17	77,00	
OM 15		Vrchná jemná NHL ručná pucovaná omietka v hrúbke 1,5 cm P+M	m2	376,17	41,00	15 422,97
OM 17			m2			0,00
OM 19		STORNO ÚPRAVA - Cena navyšiac okrem štandardnej vrchnej vápennej omietky - t.j. Plastické Kvádrovanie do hĺbky 5/6mm vo vápennej omietke hr. 9/10 mm + farebné tonované lazúrovanie 2/3 a farebnú čiernu linku vrytú 4/5 mm do hĺbky omietky fasádnou silikátovou farbou keim. P+M	m2	376,17	237,00	89 152,29
OM 21						
OMIETKY - FASÁDY SPOLU				1 313,50	417,48	548 365,56

OMIETKY - PILIERE						
P1	PILIER "1" (VRÁTANE SOKLA)	Otlčenie nepôvodných cementových omietok až na murivo s vyšparovaním muriva, hlbková penetrácia a následná aplikácia NHL omietkových vrstiev 2/3 vrstvy jadrovej omietky hr. 4/7 cm+ vrchná HHL jemná 1,5 cm hr. omietka+ finálna povrchová storno úprava+ farebná úprava silikátovou fasádnou farbou 2/3 nátery P+M	m2	55,40	477,40	26 447,96
P2	PILIER "2" (VRÁTANE SOKLA)		m2	63,80	477,40	30 458,12
P3	PILIER "3" (VRÁTANE SOKLA)		m2	66,00	477,40	31 508,40
P4	PILIER "4" (VRÁTANE SOKLA)		m2	57,40	477,40	27 402,76
P5	PILIER "5" (VRÁTANE SOKLA)		m2	57,80	477,40	27 593,72
P6	PILIER "6" (VRÁTANE SOKLA)		m2	60,40	477,40	28 834,96
P7	PILIER "7" (VRÁTANE SOKLA)		m2	35,70	477,40	17 043,18
P8	PILIER "8" (VRÁTANE SOKLA)		m2	53,30	477,40	25 445,42
P9	PILIER "9" (VRÁTANE SOKLA)		m2	56,45	477,40	26 949,23
OMIETKY - PILIERE SPOLU				506,25	477,40	241 683,75

OMIETKY NA OSTENIACH OKIEN - STORNO ÚPRAVA						
OZNAČENIE POLOŽKY V PD	POPIS A POLOHA NA FASÁDE	POPIS REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁČ	MERNÁ JEDNOTKA (m ²) (m') (ks)	Množstvo	J. cena(eur)	Cena celkom (eur) bez DPH
		Mechanické a chemické očistenie kamenných povodných profilovaných ostení od nevhodných plombáží, alt. omietok, farebných náterov, odsolenie, neutralizácia, hlbková penetrácia a následná aplikácia NHL omietkových vrstiev, finálna povrchová storno úprava+ farebná úprava fasádnou silikátovou farbou P+M				
1	OSTENIE OKNA "1"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 6,47 m , LOMENÝ OBLÚK,	m2	9,00	697,00	6 273,00
2	OSTENIE OKNA "2"	ROZMER OKNA: š. 0,98 m , v. 1,92 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	1,70	697,00	1 184,90
3	OSTENIE OKNA "3"	ROZMER OKNA: š. 1,10 m , v. 3,48 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	2,00	714,00	1 428,00
4	OSTENIE OKNA "4"	ROZMER OKNA: š. 1,10 m , v. 3,34 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	1,96	714,00	1 399,44

5	OSTENIE OKNA "5"	ROZMER OKNA: š. 1,05 m , v. 3,02 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	2,38	722,00	1 718,36
6	OSTENIE OKNA "6"	ROZMER OKNA: š. 1,05 m , v. 3,02 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	2,38	740,00	1 761,20
7	OSTENIE OKNA "7"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 3,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	4,96	740,00	3 670,40
8	OSTENIE OKNA "8"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 3,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	4,96	725,00	3 596,00
13	OSTENIE OKNA "13"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	12,30	745,00	9 163,50
14	OSTENIE OKNA "14"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	12,30	740,00	9 102,00
15	OSTENIE OKNA "15"	ROZMER OKNA: š. 1,26 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	11,20	640,00	7 168,00
16	OSTENIE OKNA "16"	ROZMER OKNA: š. 1,83 m , v. 8,30 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	12,40	760,00	9 424,00
17	OSTENIE OKNA "17"	ROZMER OKNA: š. 1,22 m , v. 8,10 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	11,80	722,00	8 519,60
23	OSTENIE OKNA "23"	ROZMER OKNA: š. 0,40 m , v. 1,83 m , PRAVOUHLE OKNO, KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	0,50	855,00	427,50
K25	KAMENNÉ OSTENIE OKNA "24"	ROZMER OKNA: š. 0,53 m , v. 0,99 m , PRAVOUHLE OKNO	m2	2,30	744,00	1 711,20
K26	KAMENNÉ OSTENIE OKNA "25"	ROZMER OKNA: š. 0,68 m , v. 1,33 m , PRAVOUHLE OKNO	m2	2,30	744,00	1 711,20
26	OSTENIE OKNA "26"	ROZMER OKNA: š. 1,00 m , v. 3,23 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	4,40	770,00	3 388,00
27	OSTENIE OKNA "27"	ROZMER OKNA: š. 1,00 m , v. 3,23 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	4,40	744,00	3 273,60
28	OSTENIE OKNA "28"	ROZMER OKNA: š. 0,82 m , v. 1,93 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	2,50	740,00	1 850,00
29	OSTENIE OKNA "29"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 5,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	6,90	734,00	5 064,60
30	OSTENIE OKNA "30"	ROZMER OKNA: š. 1,31 m , v. 6,21 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA	m2	9,50	714,00	6 783,00
9, 10, 11, 12	OSTENIA OKIEN NA KRUHOVEJ JUŽNEJ FASÁDE	ROZMERY OKIEN č. 9 - 12, : š. od 0,18 až do 0,4 m, v. od 0,29 až do 0,82 m	ks	4,00	770,00	3 080,00
18, 19 , 20, 21	OSTENIA OKIEN NA KRUHOVEJ SEVERNEJ FASÁDE	ROZMERY OKIEN č. 18 -21, : š. od 0,24 až do 0,34 m, v. od 0,61až do 0,68 m	ks	4,00	1 240,00	4 960,00
22	OSTENIE OKNA "22" SEVERNÁ FASÁDA	ROZMERY OKNA č. 22, : š. 1,395 x 2,328 m	m2	2,94	890,00	2 616,60
31	OSTENIE OKNA "31" ZÁPADNÁ FASÁDA	ROZMERY OKNA č. 31, : š. 0,98 x 1,55 m	m2	2,84	740,00	2 101,60
OSTENIA OKNIEN - REŠTAURÁTORSKÉ PRACE SPOLU				135,92		101 375,70

OSTANÉ PRVKY NA FASÁDACH						
OZNAČENIE POLOŽKY V PD	POPIS A POLOHA NA FASÁDE	POPIS REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁČ	MERNÁ JEDNOTKA (m ²) (m') (ks)	Množstvo	J. cena(eur)	Cena celkom (eur) bez DPH
OMIETKY VNÚTORNÝCH STIEN JUŽNEJ PREDSIENE		Otlčenie nepôvodných cementových omietok až na murivo s vyšparovaním muriva, hlbková penetrácia a následná aplikácia NHL omietkových vrstiev 2/3 vrstvy jadrovej omietky hr. 4/7 cm+ vrchná HHL jemná 1?5 cm hr. omietka+ finálna povrchová storno úprava+ farebná úprava silikatovou fasadnou farbou 2/3 nátery P+M				
OM.P1	KVÁDROVANIE (PODĽA STORNA)		m2	15,30	477,00	7 298,10
OM.P2	REŠTAUROVANIE EXIST. SGRAFITA		m2	10,40	475,00	4 940,00
OM.P3	SOKLOVÁ ČASŤ (IMITÁCIA KAMEŇA)		m2	5,90	2 140,00	12 626,00
OM.P4	OMIETKA NA KLENBE (REBRÁ POZRI K8)		m2	15,60	720,00	11 232,00
OMIETKY VNÚTORNÝCH STIEN JUŽNEJ PREDSIENE SPOLU			m2	47,20		36 096,10
KAMENNÉ RÍMSY		Mechanické odstránenie pôvodných gotických profilovaných kamenných ríms od sekundárnych zásahov (cementové doplnky),Chemické dočistenie povrchu kameňa parou a zmäkčovadlami, Odsolovanie , Rímsy, ktoré sú posunuté z lôžka (asi 7%) je nutné kladkami posunúť na pôvodné miesto s vybudovaním nového lôžka na uloženie ríms , Neutralizácia, Hlbková penetrácia, Hnotové doplnenie úbytkov kamennej hmoty kompozitným materiálom,Štruktúrálna a farebné zjednotenie povrchu kameňa - farebná retuš, Spevnenie kamennej hnoty organokremičitanom, Hydrofobizácia. P+M				
K.R1	KORUNNÁ KAMENNÁ RÍMSA		bm	96,65	340,00	32 861,00
K.R2	KORDÓNOVÁ KAMENNÁ RÍMSA NA J-PREDSIENI		bm	6,35	190,00	1 206,50
K.R3	KORDÓNOVÁ KAMENNÁ RÍMSA NA J-PREDSIENI		bm	3,05	190,00	579,50
K.R4	KORDÓNOVÁ KAMENNÁ RÍMSA NA PRESBYTÉRIU		bm	44,84	190,00	8 519,60
K.R5	KORUNNÁ KAMENNÁ RÍMSA NA ŠTÍTOCH STIEN		bm	75,10	190,00	14 269,00
KAMENNÉ RÍMSY SPOLU						57 435,60
KAMENNÉ PORTÁLY		Mechanické odstránenie pôvodných gotických profilovaných kamenných portálov, epitafof, stél a kamenných prvkov od sekundárnych zásahov(cementové doplnky),Chemické dočistenie povrchu kameňa parou a zmäkčovadlami, Odsolovanie , Neutralizácia, Hlbková penetrácia, Hnotové doplnenie úbytkov kamennej hmoty kompozitným materiálom,Štruktúrálna a farebné zjednotenie povrchu kameňa - farebná retuš, Spevnenie kamennej hnoty organokremičitanom, Hydrofobizácia. P+M				
K.P1	KAMENNÝ PORTÁL VSTUP V J-PREDSIENI ("Z5")		ks	1	27 770,00	27 770,00
K.P2	KAMENNÝ PORTÁL VSTUP DO PRESBYTÉRIA ("Z7")		ks	1	9 700,00	9 700,00
K.P3	KAMENNÝ PORTÁL SEVERNÝ VSTUP DO KOSTOLA ("Z8")		ks	1	14 500,00	14 500,00
KAMENNÉ PORTÁLY SPOLU						51 970,00

KAMENNÉ EPITAFY A STÉLY		Mechanické očistenie pôvodných gotických profilovaných kamenných prvkov od sekundárnych zásahov(cementové doplnky),Chemické dočistenie povrchu kameňa parou a zmäkčovadlami, Odsolovanie , Neutralizácia, Hlbková penetrácia, Hmotové doplnenie úbytkov kamennej hmoty kompozitným materiálom. Štrukturálne a farebné zjednotenie povrchu kameňa - farebná retuš, Spevnenie kamennej hmoty organokremičitanom, Hydrofobizácia. P+M				
K.EP1	KAMENNÝ EPITAF V J-PREDSIENI	ROZMER EPITAFU 1,00 x 1,97 m	ks	1	13 770,00	13 770,00
K.EP2	KAMENNÝ EPITAF NA VÝCH.STENE J-KAPLNKY VRÁTANE RÍMSY NAD ŇOU	ROZMER EPITAFU 0,93 x 1,87 m	ks	1	7 500,00	7 500,00
K.EP3	KAMENNÝ EPITAF NA J-STENE PRESBYTÉRIA VRÁTANE RÍMSY NAD ŇOU	ROZMER EPITAFU 0,67 x 1,12 m	ks	1	6 900,00	6 900,00
K.EP4	KAMENNÝ EPITAF NA JV-STENE PRESBYTÉRIA VRÁTANE RÍMSY NAD ŇOU	ROZMER EPITAFU 0,72 x 1,45 m	ks	1	7 670,00	7 670,00
K.EP5	KAMENNÝ EPITAF NA SV-STENE PRESBYTÉRIA VRÁTANE RÍMSY NAD ŇOU	ROZMER EPITAFU 0,92 x 1,84 m	ks	1	8 150,00	8 150,00
K.EP6	KAMENNÁ STÉLA NA ZÁPADNEJ STENE S-KAPLNKY	ROZMER STÉLY 0,45 x 0,92 m	ks	1	5 990,00	5 990,00
KAMENNÉ EPITAFY A STÉLY SPOLU						49 980,00

KAMENNÉ PRVKY K1 - K9		Mechanické a chemické očistenie kamenných povodných profilovaných ostení od nevhodných plombáží, alt. omietok, farebných náterov, odsolenie, neutralizácia, hlbková penetrácia a následná aplikácia NHL omietkových vrstiev, finálna povrchová storno úprava+ farebná úprava fasádnou silikátovou farbou P+M				
K1	KAMENNÝ PRVOK-UKONČENIE KORUNNEJ RÍMSY "K.R1"		ks	8	1 750,00	14 000,00
K2	FIÁLA NA VRCHOLE ŠTÍTU STRECHY		ks	2	6 970,00	13 940,00
K3	KAMENNÝ PRVOK VO VRCHOLE ŠTÍTU J-KAPLNKY		ks	1	1 770,00	1 770,00
K4	KAMENNÝ PRVOK - PO STRANÁCH OKNA V ŠTÍTOVEJ STENE J-KAPLNKY		ks	2	690,00	1 380,00
K5	AKROTÉRIE S HLAVOU BESTIE (LEVICE) J-FASÁDA J-KAPLNKY		ks	2	5 700,00	11 400,00
K6	EDIKULA PRE SOCHU KRISTA NA J-FASÁDE J-PREDSIENE		ks	1	2 150,00	2 150,00
K7	SOCHA KRISTA		ks	1	5 470,00	5 470,00
K8	KAMENNÉ REBRÁ KLENBY J-PREDSIENE VRÁTANE PATIEK A SVORNÍKOV		bm	50,20	270,00	13 554,00
K9	KAMENNÝ STĹP ARKÁD J-PREDSIENE		ks	1	6 450,00	6 450,00
KAMENNÉ PRVKY K1 - K9 SPOLU						70 114,00

ĎALŠIE KAMENNÉ PRVKY (NÁSTUPNÉ SCHODY J- PREDSIENE VRÁTANE PODESTY, KAMENNÉ KRUŽBY OKIEN)			Mechanické odstránenie pôvodných gotických profilovaných kamenných prvkov od sekundárnych zásahov(cementové doplnky),Chemické dočistenie povrchu kameňa parou a zmäkčovadlami, Odsolovanie , Neutralizácia, Hlbková penetrácia, Hnotové doplnenie úbytkov kamennej hmoty kompozitným materiálom,Štrukturálne a farebné zjednotenie povrchu kameňa - farebná retuš, Spevnenie kamennej hmoty organokremičitanom, Hydrofobizácia. P+M	MERNÁ JEDNOTKA (m ²) (m') (ks)	Množstvo	J. cena(eur)	Cena celkom (eur) bez DPH
K10	VSTUPNÉ KAMENNÉ SCHODISKO A DLAŽBA J-PREDSIENE (REPASOVANIE ŠETKÝCH STUPŇOV, DOPLNENIE CÝBAJÚCICH STUPŇOV A REPASOVANIE PODESTY J-PRESIENE)			ks	1	16 700,00	16 700,00
K11	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "1"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 6,47 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	14 970,00	14 970,00
K12	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "2"	ROZMER OKNA: š. 0,98 m , v. 1,92 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	4 700,00	4 700,00
K13	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "3"	ROZMER OKNA: š. 1,10 m , v. 3,48 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 400,00	7 400,00
K14	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "4"	ROZMER OKNA: š. 1,10 m , v. 3,34 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 100,00	7 100,00
K15	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "5"	ROZMER OKNA: š. 1,05 m , v. 3,02 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 120,00	7 120,00
K16	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "6"	ROZMER OKNA: š. 1,05 m , v. 3,02 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	6 970,00	6 970,00
K17	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "7"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 3,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 970,00	7 970,00
K18	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "8"	ROZMER OKNA: š. 1,35 m , v. 3,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 240,00	7 240,00
K19	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "13"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	16 970,00	16 970,00
K20	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "14"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	16 970,00	16 970,00
K21	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "15"	ROZMER OKNA: š. 1,26 m , v. 8,15 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	17 100,00	17 100,00
K22	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "16"	ROZMER OKNA: š. 1,83 m , v. 8,30 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	17 120,00	17 120,00
K23	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "17"	ROZMER OKNA: š. 1,22 m , v. 8,10 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	17 140,00	17 140,00
K24	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "23"	ROZMER OKNA: š. 0,40 m , v. 1,83 m , PRAVOUHLÉ OKNO, KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	4 400,00	4 400,00
K27	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "26"	ROZMER OKNA: š. 1,00 m , v. 3,23 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 140,00	7 140,00
K28	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "27"	ROZMER OKNA: š. 1,00 m , v. 3,23 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	7 140,00	7 140,00
K29	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "28"	ROZMER OKNA: š. 0,82 m , v. 1,93 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	4 700,00	4 700,00
K30	KAMENNÉ ČLÁNKY OKNA "29"	ROZMER OKNA: š. 1,20 m , v. 5,43 m , LOMENÝ OBLÚK, BOHATÁ KRUŽBOVÁ VÝZDOBA		ks	1	16 770,00	16 770,00
ĎALŠIE KAMENNÉ PRVKY SPOLU							205 620,00

OSTATNÉ PRVKY NA FASÁDACH						
OZNAČENIE POLOŽKY V PD	POPIS A POLOHA NA FASÁDE	POPIS REŠTAURÁTORSKÝCH PRÁČ	MERNÁ JEDNOTKA (m ²) (m') (ks)	Množstvo	J.cena(eur) bez DPH	CENA SPOLU (€)
PAMÄTNÉ TABULE P+M						
T1	PAMÄTNÁ TABUĽA V J-PREDSIENI - MRAMOROVÁ	ROZMER 600 x 350 mm	ks	1	3 900,00	3 900,00
T2	PAMÄTNÁ TABUĽA V J-PREDSIENI - KOVOVÁ (MEĎ)	ROZMER 600 x 300 mm	ks	1	3 470,00	3 470,00
T3	PAMÄTNÁ TABUĽA NA J-FASÁDE J-KAPLNKY - KOVOVÁ	ROZMER 520 x 490 mm	ks	1	2 400,00	2 400,00
PAMÄTNÉ TABULE SPOLU						9 770,00
KOVÁČSKÉ A ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY, VSTUPNÉ DVERE P+M						
Z1	TIAHLA OBLÚKOV ARKÁDY V JUŽNEJ PREDSIENI	DL. 2,38 M/KS	ks	2	990,00	1 980,00
Z2	MREŽA VETRACIEHO OTVORU NA V-FASÁDE PRESBYT.		ks	1	440,00	440,00
Z3	MREŽA OKNA V-FASÁDY SAKRISTIE	š. 0,85 m, v. 1,70 m	ks	1	1 450,00	1 450,00
Z4	MREŽA OKNA NA S-FASÁDE SAKRISTIE	š. 0,68 m, v. 1,33 m	ks	1	670,00	670,00
Z5	VSTUPNÉ DVERE Z J-PREDSIENE	š. 1,25 m, v. 2,56 m	ks	1	3 400,00	3 400,00
Z6	VSTUPNÉ DVERE DO SCHODISKOVEJ VEŽE	š. 0,82 m, v. 1,65 m	ks	1	2 490,00	2 490,00
Z7	VSTUPNÉ DVERE DO PRESBYTÉRIŠA	š. 1,44 m, v. 2,15 m	ks	1	2 700,00	2 700,00
Z8	VSTUPNÉ DVERE DO KOSTOLA NA SEVERNEJ FASÁDE	š. 1,24 m, v. 2,74 m	ks	1	4 400,00	4 400,00
KOVÁČSKÉ A ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY, VSTUPNÉ DVERE SPOLU						17 530,00

OCHRANNÉ NEREZOVÉ SIETE NA OKNÁCH P+M						
S1	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "1"	SIEŤ: š. 1340 mm, V. 6450 mm, PL. 8,21 m ² , OBV. 14,75 m	m2	8,21	94,00	771,74
S2	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "2"	SIEŤ: š. 980 mm, V. 1920 mm, PL. 1,64 m ² , OBV. 5,15 m	m2	1,64	94,00	154,16
S3	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "3"	SIEŤ: š. 1100 mm, V. 3480 mm, PL. 3,47 m ² , OBV. 8,43 m	m2	3,47	94,00	326,18
S4	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "4"	SIEŤ: š. 1100 mm, V. 3320 mm, PL. 3,33 m ² , OBV. 8,15 m	m2	3,33	94,00	313,02
S5	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "5"	SIEŤ: š. 1050 mm, V. 3030 mm, PL. 2,98 m ² , OBV. 7,50 m	m2	2,98	94,00	280,12
S6	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "6"	SIEŤ: š. 1050 mm, V. 3030 mm, PL. 2,89 m ² , OBV. 7,50 m	m2	2,89	94,00	271,66
S7	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "7"	SIEŤ: š. 1360 mm, V. 3450 mm, PL. 4,15 m ² , OBV. 8,68 m	m2	4,15	94,00	390,10
S8	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "8"	SIEŤ: š. 1360 mm, V. 3450 mm, PL. 4,15 m ² , OBV. 8,68 m	m2	4,15	94,00	390,10
S9	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "13"	SIEŤ: š. 1220 mm, V. 8150 mm, PL. 9,20 m ² , OBV. 17,88 m	m2	9,20	94,00	864,80
S10	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "14"	SIEŤ: š. 1220 mm, V. 8150 mm, PL. 9,20 m ² , OBV. 17,88 m	m2	9,20	94,00	864,80
S11	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "15"	SIEŤ: š. 1280 mm, V. 8150 mm, PL. 9,29 m ² , OBV. 17,96 m	m2	9,29	94,00	873,26
S12	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "16"	SIEŤ: š. 1850 mm, V. 8300 mm, PL. 14,40 m ² , OBV. 19,10 m	m2	14,40	94,00	1 353,60
S13	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "17"	SIEŤ: š. 1240 mm, V. 8100 mm, PL. 9,10 m ² , OBV. 17,72 m	m2	9,10	94,00	855,40
S14	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "23"	SIEŤ: š. 420 mm, V. 1830 mm, PL. 0,77 m ² , OBV. 4,50 m	m2	0,77	94,00	72,38
S15	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "26"	SIEŤ: š. 1020 mm, V. 3230 mm, PL. 3,05 m ² , OBV. 7,90 m	m2	3,05	94,00	286,70
S16	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "27"	SIEŤ: š. 1020 mm, V. 3230 mm, PL. 3,05 m ² , OBV. 7,90 m	m2	3,05	94,00	286,70
S17	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "28"	SIEŤ: š. 850 mm, V. 1930 mm, PL. 1,45 m ² , OBV. 4,98 m	m2	1,45	94,00	136,30
S18	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "29"	SIEŤ: š. 1220 mm, V. 5430 mm, PL. 6,07 m ² , OBV. 12,45 m	m2	6,07	94,00	570,58
S19	OCHRANNÁ ANTIKOROVÁ SIEŤ NA OKNO "30"	SIEŤ: š. 1330 mm, V. 6210 mm, PL. 7,65 m ² , OBV. 14,19 m	m2	7,65	97,00	742,05
SPOLU OCHRANNÉ NEREZOVÉ SIETE NA OKNÁCH						9 803,65

SPOLU ZA ROZPOČET - REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE (BEZ DPH)				1 399 744,36
--	--	--	--	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kostol Kremnica

Objekt:

SO-01 - Oprava kostola sv...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

06.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 687 188,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 679 394,91	23,00%	386 260,83

Cena s DPH

v EUR

2 073 449,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kostol Kremnica

Objekt:

SO-01 - Oprava kostola sv...

Miesto:

Dátum:

06.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

SVK Development

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 687 188,91

HSV - Práce a dodávky HSV

200 448,57

1 - Zemné práce

18 892,22

2 - Zakladanie

2 794,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

271,60

4 - Vodorovné konštrukcie

744,12

5 - Komunikácie

4 208,02

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 373,13

8 - Rúrové vedenie

1 110,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

158 514,13

99 - Presun hmôt HSV

12 541,21

PSV - Práce a dodávky PSV

67 220,70

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 453,99

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

695,88

762 - Konštrukcie tesárske

5 920,17

764 - Konštrukcie klampiarske

31 670,01

766 - Konštrukcie stolárske

2 050,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

706,09

772 - Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa

21 477,78

783 - Nátery

1 246,78

M - Práce a dodávky M

556,28

21-M - Elektromontáže

556,28

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

864,00

OST - Ostatné

1 399 744,36

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

18 355,00

ROZPOČET

Stavba:

Kostol Kremnica

Objekt:

SO-01 - Oprava kostola sv...

Miesto:

Dátum: 06.06.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: SVK Development

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 687 188,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

200 448,57

D 1

Zemné práce

18 892,22

1	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	39,000	1,40	54,60
	VV		17+22		39,000		
	VV		Súčet		39,000		
2	K	1121012001	Vyrúbanie-odstránenie solitéry v.cca 1,2m	ks	9,000	19,00	171,00
3	K	113105100R	Rozoberanie dlažby odborným spôsobom z čadičových kociek, kladených na sucho, -0,21280t	m2	9,000	5,70	51,30
	VV		"čadičové kocky 100x100x100mm-ozn.A28"9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
4	K	113105110R	Vybúranie dlažby odborným spôsobom z kamenných dlaždíc kladených do betónu , -0,58600t	m2	16,500	5,70	94,05
	VV		"dlažba ryolit 300x300x30mm-ozn.A27"16,5		16,500		
	VV		Súčet		16,500		
5	K	113106120R	Rozoberanie bet. prefabrikovaných žľabových tvaroviek, -0,03300t	m2	55,480	2,40	133,15
	VV		"ozn.A23-odvetrávací kanál "138,7*0,4		55,480		
	VV		Súčet		55,480		
6	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	76,285	5,70	434,82
	VV		riečne okruhlíaky priemeru 80-150mm,v.0,15m				
	VV		"ozn.A21"138,7*0,55		76,285		
	VV		Súčet		76,285		
7	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	138,700	1,60	221,92
	VV		"ozn.A22"138,7		138,700		
	VV		Súčet		138,700		
8	K	113209021.S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky do 150 mm z betónu prostého tr. C 12/15, -0,03450t	m	138,700	1,90	263,53
9	K	113307111.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100mm, -0,16000t	m2	9,000	3,44	30,96
	VV		"čadičové kocky 100x100x100mm-ozn.A28"9		9,000		
	VV		Súčet		9,000		
10	K	113307113.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	83,220	8,90	740,66
	VV		"ozn.A24-hr.250mmm"0,6*138,7		83,220		
	VV		Súčet		83,220		
11	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	16,500	24,00	396,00
	VV		"dlažba ryolit 300x300x30mm-ozn.A27"16,5		16,500		
	VV		Súčet		16,500		
12	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	7,910	35,90	283,97
	VV		odkop rastlého terénu hr.cca 100mm				
	VV		"ozn.A25"79,1*0,1		7,910		
	VV		Súčet		7,910		
13	K	12110100R	Odkop rastlého terénu ručne s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	51,415	37,70	1 938,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"ozn.A26"79,1*1*0,65		51,415		
	VV		Súčet		51,415		
14	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	59,325	6,70	397,48
	VV		medziskládka v rámci areálu				
	VV		pre spätné použitie				
	VV		"odkop rastlého terénu - humózna vrstva ozn.A25"7,91		7,910		
	VV		odvoz na skládku odpadu				
	VV		"odkop rastlého terénu ozn.A26"51,415		51,415		
	VV		Súčet		59,325		
15	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	545,844	6,45	3 520,69
	VV		136,461*4 "Prepočítané koeficientom množstva		545,844		
	VV		Súčet		545,844		
16	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	39,000	2,00	78,00
17	K	162301509.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	273,000	0,60	163,80
	VV		39*7 "Prepočítané koeficientom množstva		273,000		
	VV		Súčet		273,000		
18	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,415	6,10	313,63
	VV		"odkop rastlého terénu ozn.A26"51,415		51,415		
	VV		Súčet		51,415		
19	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	359,905	0,70	251,93
	VV		51,415*7 "Prepočítané koeficientom množstva		359,905		
	VV		Súčet		359,905		
20	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	59,325	11,70	694,10
	VV		z medziskládky v rámci areálu pre spätné použitie				
	VV		"odkop rastlého terénu - humózna vrstva ozn.A25"7,91		7,910		
	VV		z medziskládky na skládku odpadu				
	VV		"odkop rastlého terénu ozn.A26"51,415		51,415		
	VV		Súčet		59,325		
21	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,415	0,77	39,59
22	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,264	27,40	2 254,03
	VV		51,415*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		82,264		
	VV		Súčet		82,264		
23	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	65,200	17,50	1 141,00
	VV		"pol.j/-zásyp ochr.textília hr.350mm"65,2		65,200		
	VV		Súčet		65,200		
24	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	100,080	17,50	1 751,40
	VV		65,2*1,6		104,320		
	VV		"odpočet zeminy z búracích prác pre spätné použitie (pol.A6)"-(26,5*0,5*0,2)*1,6		-4,240		
	VV		Súčet		100,080		
25	K	174101102R	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu navalcovaním	m3	8,400	22,70	190,68
	VV		dno výkopu okolo kostola -hranu zásypu zrealizovať v spáde min.5%				
	VV		"pol.b)"8,4		8,400		
	VV		Súčet		8,400		
26	M	581280000	Bentonit zmiešaný zo zeminou	t	15,876	47,00	746,17
	VV		8,4*1,89 "Prepočítané koeficientom množstva		15,876		
	VV		Súčet		15,876		
27	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	136,000	2,20	299,20
28	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	4,202	7,50	31,52
29	K	181301105.S	Rozprestretie ornice (humóznej vrstvy) v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	136,000	8,40	1 142,40
	VV		"humózna vrstva pol.m/"136		136,000		
	VV		Súčet		136,000		
30	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	39,344	27,00	1 062,29
	VV		"humózna vrstva pol.m/"32,5*1,6		52,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"odpočet zeminy z búracích prác pre spätné použitie (pol.A25)"-7,91*1,6		-12,656		
	VV		Súčť		39,344		
D 2			Zakladanie				2 794,00
31	K	2164510000R	Výplň Kaverny rozširujúceho sa kamenného zákl.muriva špeciálnou trasovou murovacou maltou (napr.TUBAG TFP)	m2	110,000	7,90	869,00
	VV		"pol.a/"110		110,000		
	VV		Súčť		110,000		
32	K	216904211.S	Očistenie plôch stlačeným vzduchom L skalných	m2	110,000	7,50	825,00
	VV		plocha rozširujúceho sa kamenného zákl.muriva				
	VV		"ozn.A26"110		110,000		
	VV		Súčť		110,000		
33	K	216904391.S	Priplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	110,000	10,00	1 100,00
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				271,60
34	K	319201312R	Vyrovnanie povrchu kamenného muriva špeciálnou trasovou murovacou maltou (napr.TUBAG TFP) hr.cca 30 mm	m2	28,000	9,70	271,60
	VV		"ozn.f/vytvorenie rovnej plochy pre kotvenie Lpl plechu"28		28,000		
	VV		Súčť		28,000		
D 4			Vodorovné konštrukcie				744,12
35	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	93,300	2,90	270,57
	VV		"pol.d/pod odvodňovací žľab hr.100mm"2*0,45		0,900		
	VV		"pol.e/-doplnenie pôvodnej dlažby hr.150mm"12,6		12,600		
	VV		"pol.k/-pod kamennú platňu odkvap.chodníka hr.200mm"140*0,57		79,800		
	VV		Súčť		93,300		
36	K	451579877.S	Priplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku	m2	861,000	0,55	473,55
	VV		"pol.e/-doplnenie pôvodnej dlažby hr.150mm"12,6*5		63,000		
	VV		"pol.k/-pod kamennú platňu odkvap.chodníka hr.200mm"140*0,57*10		798,000		
	VV		Súčť		861,000		
D 5			Komunikácie				4 208,02
37	K	591111121.S1	Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z kameniva ťaženého hr.60mm	m2	9,000	11,90	107,10
	VV		"pol.o/-opätovné polozenie dlažby chodníka"9,00		9,000		
	VV		Súčť		9,000		
38	K	591141111R	Kladenie dlažby z kameňa do lôžka z betónu hr.100mm	m2	12,600	25,50	321,30
	VV		"pol.e/-doplnenie pôvodnej dlažby"12,6		12,600		
	VV		Súčť		12,600		
39	M	632100000D	Dlažba ryolit 300x300 hrúbka 30 mm	m2	12,726	297,00	3 779,62
	VV		12,6*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		12,726		
	VV		Súčť		12,726		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 373,13
40	K	624601100R	Tmelenie škár medzi lištou a fasádou om. tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt)	m	138,700	9,90	1 373,13
	VV		"pol.i)"138,7		138,700		
	VV		Súčť		138,700		
D 8			Rúrové vedenie				1 110,14
41	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	2,500	2,00	5,00
	VV		nápojenie BGU žľabu na ležatý rozvod kanalizácie vedeného z DZ6				
	VV		2,5		2,500		
	VV		Súčť		2,500		
42	M	286140000200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 1 m	ks	2,000	15,20	30,40
43	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	11,000	2,00	22,00
44	M	286140000600	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 125 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	11,000	17,90	196,90
	VV		55*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		11,000		
45	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	11,000	12,00	132,00
46	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	11,000	6,20	68,20
47	M	2865100050	Koleno päťkové PVC DN 125/110 pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	11,000	27,90	306,90
48	K	892314111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 150	m	74,200	4,70	348,74
VV			"ozn.A30-revizia stávajúceho potrubia dažď.kanalizácie až po kontrolné šachty DŠ1-DŠ6 "				
VV			5,5+6,9+2,6+4+13+6,4+5+11,6+6+5,2+8		74,200		
VV			Súčet		74,200		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				158 514,13
49	K	91973000ATYP	Zapílenie kamennej dlažby a bet.lôžka 30+150mm	m	2,300	12,90	29,67
VV			"pol.A27"2,3		2,300		
VV			Súčet		2,300		
50	K	931971000R	Tesnenie škár trvalo pružným tmelom	m	4,300	6,50	27,95
VV			"škára medzi dlažbou a odvodň.žľabom"(2+0,15)*2		4,300		
VV			Súčet		4,300		
51	K	935114425.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm a s roštom triedy E 600	m	2,000	29,50	59,00
52	M	592270007300	Čelná, koncová stena NW 150, pozinkovaná (pre BGU-Z SV, BGZ-S SV), BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	2,000	15,90	31,80
53	M	592270014900	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami NW 150, lxšxh 500x197x25 mm, rozmer štrbiny MW 27x13 mm, trieda E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby s ochrannou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	4,000	44,70	178,80
54	M	592270022200	Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 150, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 215 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, BG-GRASPOINTNER (HYDRO BG)	ks	2,000	77,50	155,00
55	K	941941032.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 648,032	10,40	17 139,53
VV			piliere				
VV			"P1"((10,53+0,313)-1,8)*(2,89+1,148+2,089)		55,406		
VV			"P2"((11,887+0,667)-1,8)*(1,869+1,183+1,824)		52,437		
VV			"P3"((11,937+0,713)-1,8)*(1,996+1,187+1,79)		53,957		
VV			"P4"((11,937+0,64)-1,8)*(1,689+1,162+1,841)		50,566		
VV			"P5"((12,2+0,46)-1,8)*(1,859+1,197+1,739)		52,074		
VV			"P6"((12-1,8)*(1,905+1,199+1,946)		51,510		
VV			"P7"((7,66-0,493)-1,8)*(1,93+1,213+1,966)		27,420		
VV			"P8"((11,1-0,8)-1,8)*(2,21+1,182+2,207)		47,592		
VV			"P9"((11,06-0,623)-1,8)*(2,525+1,718+2,633)		59,388		
VV			"pohľad západný od Katarínskej veže po pilier P1,P9"				
VV			(19-1,8+13,9-1,8)/2*4,511		66,086		
VV			(18,6-0,4-1,8+14,2-0,45-1,8)/2*3,838		54,404		
VV			"pohľad južný -od Katarínskej veže po pilier P3"				
VV			((13,76+0,45)-1,8)*5,936		73,666		
VV			(12,5+0,46-1,8+9,8+0,62-1,8)/2*2,264		22,391		
VV			(9,8+0,69-1,8)*(1,161+5,15)		54,843		
VV			(14,45+0,8-1,8)*1,704+(14,45+0,9-1,8)*8,24+(8,24*7,5)*2+(14,45+0,81-1,8)*6,7		348,353		
VV			(15,1+0,76-1,8)*2,199+(15,1+0,7-1,8)*3,521		80,212		
VV			"pohľad východný -od piliera P3 po pilier P7"				
VV			(15,1+0,64-1,8)*(3,58+3,683+3,797)+9*4,71		196,566		
VV			(15,1-0,17-1,8+11,1-0,35-1,8)/2*3,888		42,924		
VV			"pohľad severný -od piliera P7 po pilier P9"				
VV			(10,5-0,69-1,8)*6,135+(10,5-0,69-1,8+8,45-0,84-1,8)/2*1,792+(8,45-0,86-1,8)*7,915		107,352		
VV			(8,45-0,88-1,8+12,04-0,95-1,8)/2*3,731+(14-0,84-1,8)*(5,102+5,707)		150,885		
VV			Súčet		1 648,032		
56	K	941941192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	39 552,768	2,07	81 874,23
VV			1648,032*24 "Prepočítané koeficientom množstva		39 552,768		
VV			Súčet		39 552,768		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	941941832.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 648,032	2,70	4 449,69
58	K	941954100R	Montáž lešenia nad strechou presbytéria do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	75,000	12,55	941,25
59	K	941954101R	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia nad strechou presbytéria do 20 m a nad 20 do 30 m	m2	300,000	2,77	831,00
VV			75*4 "Prepočítané koeficientom množstva		300,000		
VV			Súčet		300,000		
60	K	9439500000R	Montáž a dod.zadebnenia časti strechy nad presbytériom s prekrytím geotextíliou výšky nad 20 do 40 m	m2	20,000	44,00	880,00
61	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,700	37,00	25,90
VV			"ozn.A16-poškodené nesúdržné murivo pod		0,700		
VV			zdemontkamennou rímsou"0,7				
VV			Súčet		0,700		
62	K	963022819.S1	Búranie -demontáž voľne uložený kamenný stupeň, - 0,11200t	m	1,000	57,00	57,00
VV			"ozn.A29"1		1,000		
VV			Súčet		1,000		
63	K	966023100R	Demontáž častí ríms z kameňa vyložených rozmeru cca 900x300x220 mm, -0,15000t (so zložením na terén)	ks	5,000	145,00	725,00
VV			"ozn.A16-kamenné bloky korunnej rímsy "5		5,000		
VV			Súčet		5,000		
64	K	967031734.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	73,770	32,50	2 397,53
VV			fasáda-plentáž soklového muriva hr.180mm				
VV			"ozn.A1 až A14"7,13+4,66+2,96+4,48+4,22+3,64+3,91+10,77		41,770		
VV			6,5+5,6+5,1+6,5+4,8+3,5		32,000		
VV			Súčet		73,770		
65	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,353	69,50	24,53
VV			"Z fasáda ozn.A15-tehlová výplň okna"0,3*0,8*1,47		0,353		
VV			Súčet		0,353		
66	K	976082131.S	Vybúranie objímky, držiaka, vešiaka, záclonovej konzoly, z muriva tehlového, -0,00100t	ks	70,000	2,70	189,00
VV			"ouzn.A19-úchyty dažď.vzvodov"70		70,000		
VV			Súčet		70,000		
67	K	978015391.S1	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších hr.40mm, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,06300t	m2	1 955,670	4,40	8 604,95
68	K	978023251.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného z lomového kameňa, -0,01400t	m2	110,000	2,25	247,50
VV			plocha rozširujúceho sa kamenného zákl.muriva				
VV			"pol.A26"110		110,000		
VV			Súčet		110,000		
69	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	259,344	14,10	3 656,75
70	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	518,688	11,40	5 913,04
VV			259,344*2 "Prepočítané koeficientom množstva		518,688		
VV			Súčet		518,688		
71	K	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	9,000	5,50	49,50
72	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	196,861	14,40	2 834,80
VV			"celková suť"259,344		259,344		
VV			suť uložená rámci areálu-odpočet				
VV			"čadičové kocky-ozn.A28"-1,915		-1,915		
VV			"riečne okruhlíky-ozn.A21"-18,308		-18,308		
VV			"štrk -ozn.A24"-41,61		-41,610		
VV			"ozn.A16-kamenné bloky korunnej rímsy "- 0,65		-0,650		
VV			Súčet		196,861		
73	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 771,749	0,77	1 364,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		196,861*9 "Prepočítané koeficientom množstva		1 771,749		
	VV		Súčet		1 771,749		
74	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	196,861	14,40	2 834,80
75	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	984,305	2,10	2 067,04
	VV		196,861*5 "Prepočítané koeficientom množstva		984,305		
	VV		Súčet		984,305		
76	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	59,918	14,70	880,79
	VV		Skládku určí investor v rámci hradného areálu				
	VV		"riečne okruhlíaky ozn.A21"-18,308		18,308		
	VV		uloženie na sekundárnu skládku, v rámci hradného areálu				
	VV		"štrkové lôžko ozn.A24"-41,61		41,610		
	VV		Súčet		59,918		
77	K	979084212.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,830	21,00	80,43
	VV		uloženie na medziskládku v rámci areálu+ pre spätné použitie				
	VV		"čadičové kocky 100x100x100mm-ozn.A28"-1,915*2		3,830		
	VV		Súčet		3,830		
78	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	196,110	117,00	22 944,87
	VV		"celková suť"-259,344		259,344		
	VV		suť uložená v rámci areálu-odpočet				
	VV		"čadičové kocky-ozn.A28"-1,915		-1,915		
	VV		"riečne okruhlíaky-ozn.A21"-18,308		-18,308		
	VV		"štrk -ozn.A24"-41,61		-41,610		
	VV		"ozn.A16-kamenné bloky korunnej rímky "- 0,65		-0,650		
	VV		"klamp.konstrukcie CU plech"-0,751		-0,751		
	VV		Súčet		196,110		
79	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin)	t	-0,751	3 970,00	-2 981,47
	VV		"klamp.konstrukcie z CU plechu"-0,751		-0,751		
	VV		Súčet		-0,751		
D 99 Presun hmôt HSV							12 541,21
80	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	281,193	44,60	12 541,21
D PSV Práce a dodávky PSV							67 220,70
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 453,99
81	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	77,000	0,74	56,98
	VV		odkapový chodník				
	VV		"pol.k"/"140*0,55		77,000		
	VV		Súčet		77,000		
82	M	693110004000D	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná separačná	m2	88,550	1,44	127,51
	VV		77*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		88,550		
	VV		Súčet		88,550		
83	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	104,025	5,20	540,93
	VV		"pol.h/-odkapový chodník"-138,7*0,75		104,025		
	VV		Súčet		104,025		
84	M	283220000200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	119,629	5,15	616,09
	VV		104,025*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		119,629		
	VV		Súčet		119,629		
85	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	76,285	6,00	457,71
	VV		"pol.h/-odkapový chodník"-138,7*0,55		76,285		
	VV		Súčet		76,285		
86	M	283220000200.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	91,542	5,00	457,71
	VV		76,285*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		91,542		
	VV		Súčet		91,542		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	104,025	3,45	358,89
	VV		"odkapový chodník-pol.h/"138,7*0,75		104,025		
	VV		Súčet		104,025		
88	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	119,629	1,97	235,67
	VV		104,025*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		119,629		
	VV		Súčet		119,629		
89	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	76,285	5,70	434,82
	VV		"odkapový chodník-pol.h/"138,7*0,55		76,285		
	VV		Súčet		76,285		
90	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	91,542	1,60	146,47
	VV		76,285*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		91,542		
	VV		Súčet		91,542		
91	K	998711292.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	30,298	0,70	21,21
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							695,88
92	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	18,000	9,00	162,00
	VV		"ozn.A19 (DZ1 až DZ8,DZ11)"9*2		18,000		
	VV		Súčet		18,000		
93	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	11,000	40,70	447,70
94	K	721242804.S	Demontáž lapača strešných splavenín DN 125, - 0,02517t	ks	11,000	7,50	82,50
95	K	998721292.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	7,362	0,50	3,68
D 762 Konštrukcie tesárske							5 920,17
96	K	762311103.S	Montáž kotvových želiel, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	23,000	5,20	119,60
	VV		"ozn.11/Z"23		23,000		
	VV		Súčet		23,000		
97	K	762331921.S	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krokového prvku do 3 m - 0,012000 t	m	40,300	8,90	358,67
	VV		"ozn.A16"				
	VV		"námetky krovu 120/160"23*1,1		25,300		
	VV		"spodné časti krokiev 120/160"15*1		15,000		
	VV		Súčet		40,300		
98	K	7623320001R	Viazané konštrukcie krovv - doplnenie príložky na spoj starej a novej časti krokvy	m	60,000	17,70	1 062,00
	VV		"doska 200/32mm"1,5*40		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
99	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	0,422	299,00	126,18
100	K	762332932.S	Viazané konštrukcie krovv vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120 - 224 cm2	m	47,900	20,70	991,53
	VV		"námetky krovu 120/160"23*1,3		29,900		
	VV		"spodné časti krokiev 120/160"15*1,2		18,000		
	VV		Súčet		47,900		
101	K	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	27,555	18,40	507,01
	VV		"4/KL-koruna atiky"8,65*0,7		6,055		
	VV		"1/KL,2/KL"21,5		21,500		
	VV		Súčet		27,555		
102	M	605110014500.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	0,727	299,00	217,37
103	K	762341924.S	Debnenie a latovanie striech vyrezanie otvorov v debnení z dosiek do hr. 32 mm plochy otvoru nad 4 m2 - 0,01700 t	m2	85,042	7,00	595,29
	VV		"oprava krovu"2,041/0,024		85,042		
	VV		Súčet		85,042		
104	K	762343811.S	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0,01700 t	m2	27,275	2,70	73,64
	VV		debnenie pod zdemontovaným oplechovaním				
	VV		"ozn.A17"8,25*0,7		5,775		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"ozn.A16"21,5		21,500		
	VV		Súčet		27,275		
105	K	762343934.S	Zadebnenie jednotlivých otvorov na streche doskami hr. do 32 mm plochy otvoru nad 4 m2	m2	85,042	17,70	1 505,24
106	M	605120002	Rezerva na rezivo podľa rozsahu poškodenia krovu-profilu upresniť na stavbe	m3	0,300	299,00	89,70
107	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	54,787	5,00	273,94
D 764			Konštrukcie klampierske				31 670,01
108	K	7642172910R	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny medené (napr. fólia s mikrovent.rohožou napr.DELTA TRELA PLUS)	m2	18,800	16,70	313,96
	VV		"1/KL"18,8		18,800		
	VV		Súčet		18,800		
109	K	764253200R	Žľaby z medeného Cu plechu, nadrímsové, štvorhranné, r.š. 750 mm - atyp včetně 2ks dilatácie (realizácia z troch kusov) +fólia s mikrovent.rohožou napr.DELTA TRELA PLUS)	m	20,000	214,00	4 280,00
	VV		"2/KL"20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
110	K	764233201R	Oplechovanie vonk.strany nadrímsového žľabu z medeného Cu plechu, dvojité stojaté drážka (š.pásov 500mm), r.š. pásu 940 mm	m	20,000	177,00	3 540,00
	VV		"1/KL"20		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
111	K	764233202R	Žľaby z medeného Cu plechu,atyp.čelo k nadrímsovým žľabom r.š. 750 mm	ks	2,000	140,70	281,40
	VV		"2/KL"2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
112	K	764253203R	Žľaby nadrímsové z medeného Cu plechu-vyústenie a napojenie na kotlíky s priemerom 120 mm	ks	3,000	470,70	1 412,10
	VV		"2/KL"3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
113	K	764259204R	Kotlík atyp.-tvarová kópia exist.kotlíkov z medeného Cu plechu, vrátane ukotvenia do muriva (pôdorysného 6-uholn.tvary,v.cca 600mm)-5/KL	ks	1,000	144,70	144,70
114	K	764259501.S	Montáž žľabu z medeného Cu plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 200 - 400 mm-3/KL	m	20,000	17,00	340,00
	VV		"3/KL"7,8+6,6+5,6		20,000		
	VV		Súčet		20,000		
115	M	553440071900.S	Žľab polkruhový pododkvpový med', r.š. 330 mm-3/KL	m	20,000	27,50	550,00
116	K	764259511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	6,000	3,90	23,40
117	M	553440072700.S	Čelo lisované polkruhové med', rozmer 330 mm-3/KL	ks	6,000	3,00	18,00
118	K	764259541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z medeného Cu plechu, hák k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	5,00	20,00
119	M	553440074100.S	Hák s prelisom polkruhový med', r.š. 330/550 mm, predĺžený + 50 mm--3/KL	ks	4,000	14,40	57,60
120	K	764259581.S	Montáž kotlíka kónického z medeného Cu plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	9,00	27,00
121	M	553440077700.S	Kotlík žľabový oválny lisovaný med', rozmer 330/120 mm-3/KL	ks	3,000	20,00	60,00
122	M	553440073200.S	Rúra zvodová med', priemer 120 mm	m	24,000	37,90	909,60
123	K	764291215.S1	Montáž záveternej lišty z medeného Cu plechu, r.š. 210 mm	m	8,650	14,70	127,16
	VV		"4/KL"6+2,65		8,650		
	VV		Súčet		8,650		
124	M	196210002600.S	Plech hladký medený, hrúbka 0,60 mm	m2	2,053	114,00	234,04
125	K	764294248R	Záťahový pás z medeného Cu plechu, r.š. 180 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	23,600	54,50	1 286,20
	VV		"4/KL"0,2*18		3,600		
	VV		"1/KL"20		20,000		
	VV		Súčet		23,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K	764294249R	Záťahový pás z medeného Cu plechu, r.š. 230 mm, hr. plechu 0,8 mm	m	3,600	54,40	195,84
	VV		"4/KL"0,2*18		3,600		
	VV		Súčet		3,600		
127	K	764321892.S	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou, príplatok za sklon nad 45°	m	19,630	0,50	9,82
	VV		"ozn.A16"19,63		19,630		
	VV		Súčet		19,630		
128	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00396t	m	12,080	1,90	22,95
	VV		strecha nad sev.kaplnkou				
	VV		"ozn.A18"5,56+6,52		12,080		
	VV		Súčet		12,080		
129	K	764353860.S1	Demontáž žľabov nadrímsových štvorhanných v lôžku so sklonom do 30° rš 750 mm, -0,006750t	m	19,630	3,55	69,69
	VV		"ozn.A16"19,63		19,630		
	VV		Súčet		19,630		
130	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00132t	ks	1,000	2,90	2,90
	VV		"ozn.A18"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
131	K	764353800R	Demontáž oplechovania zvislej časti nadstrešného žľabu rš od 600 do 800 mm, -0,00474t	m	19,630	2,40	47,11
	VV		"ozn.A16"19,63		19,630		
	VV		Súčet		19,630		
132	K	764430860R	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 950 mm, -0,00643t	m	8,250	2,50	20,63
	VV		"ozn.A17"8,25		8,250		
	VV		Súčet		8,250		
133	K	764453833.S	Demontáž odpadovej odbočky, so stranou zo 100 na 120 mm alebo zo 120 na 150 mm, -0,00269t	ks	1,000	5,20	5,20
	VV		"ozn.A19 (DZ11)"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
134	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00271t	m	1,000	2,90	2,90
	VV		"ozn.A19 (DZ11)"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
135	K	764454802.S1	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 110 mm, -0,00342t	m	111,950	1,75	195,91
	VV		"ozn.A19-DZ1-DZ11"12,4+8,2+11,2+10,3+10,3+5,2+7,45+7,2+12,6+14,8+12,3		111,950		
	VV		Súčet		111,950		
136	K	764456855.S1	Demontáž odpadového kolena kruhového, s priemerom 110 mm, -0,00139t	ks	25,000	1,50	37,50
	VV		"ozn.A19-DZ1-DZ11"3+2*9+4		25,000		
	VV		Súčet		25,000		
137	K	764459131.S	Montáž zvodových rúr z medeného Cu plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	134,500	9,40	1 264,30
	VV		"6/KL-ozn.DZ1"14,4		14,400		
	VV		"7/KL-ozn.DZ2"10,2		10,200		
	VV		"8/KL-ozn.DZ3"13,2		13,200		
	VV		"9/KL-ozn.DZ4"12,3		12,300		
	VV		"10/KL-ozn.DZ5"12,3		12,300		
	VV		"11/KL-ozn.DZ6"7,2		7,200		
	VV		"12/KL-ozn.DZ7"9,5		9,500		
	VV		"13/KL-ozn.DZ8"9,2		9,200		
	VV		"14/KL-ozn.DZ9"14,6		14,600		
	VV		"15/KL-ozn.DZ10"14,8		14,800		
	VV		"16/KL-ozn.DZ11"14,3		14,300		
	VV		"20/KL-ozn.DZ12"2,5		2,500		
	VV		Súčet		134,500		
138	M	553440073200.S	Rúra zvodová med', priemer 120 mm	m	137,830	36,70	5 058,36
139	M	553440073100.S	Rúra zvodová med', priemer 100 mm	m	10,120	29,00	293,48
140	K	764459132.S	Montáž kruhovej odbočky z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 80 - 150 mm	ks	1,000	8,70	8,70
	VV		"16/KL-ozn.DZ11"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
141	M	553440075500.S	Odbočka zvodová med', priemer 120/80 mm	ks	1,000	40,70	40,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	764459134.S	Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	27,000	6,70	180,90
	VV		horné koleno				
	VV		"6/KL-ozn.DZ1"2		2,000		
	VV		"7/KL-ozn.DZ2"2		2,000		
	VV		"8/KL-ozn.DZ3"2		2,000		
	VV		"9/KL-ozn.DZ4"2		2,000		
	VV		"10/KL-ozn.DZ5"2		2,000		
	VV		"11/KL-ozn.DZ6"2		2,000		
	VV		"12/KL-ozn.DZ7"2		2,000		
	VV		"13/KL-ozn.DZ8"4		4,000		
	VV		"14/KL-ozn.DZ9"2		2,000		
	VV		"15/KL-ozn.DZ10"2		2,000		
	VV		"16/KL-ozn.DZ11"2		2,000		
	VV		"20/KL-ozn.DZ12"2		2,000		
	VV		výtokové koleno				
	VV		"20/KL-ozn.DZ12"1		1,000		
	VV		Súčet		27,000		
143	M	553440076401D	Horné koleno skladané cínované , priemer 120 mm	ks	22,000	4,40	96,80
144	M	553440076400D	Horné koleno skladané cínované , priemer 100 mm	ks	4,000	4,40	17,60
145	M	553440076500.S	Koleno lisované med' 85°, priemer 120 mm	ks	1,000	24,00	24,00
	VV		výtokové koleno				
	VV		"20/KL-ozn.DZ12"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
146	K	764459142.S	Montáž objímky skrutkovacej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	77,000	3,70	284,90
	VV		"6/KL-ozn.DZ1"8		8,000		
	VV		"7/KL-ozn.DZ2"7		7,000		
	VV		"8/KL-ozn.DZ3"7		7,000		
	VV		"9/KL-ozn.DZ4"7		7,000		
	VV		"10/KL-ozn.DZ5"7		7,000		
	VV		"11/KL-ozn.DZ6"4		4,000		
	VV		"12/KL-ozn.DZ7"5		5,000		
	VV		"13/KL-ozn.DZ8"6		6,000		
	VV		"14/KL-ozn.DZ9"7		7,000		
	VV		"15/KL-ozn.DZ10"8		8,000		
	VV		"16/KL-ozn.DZ11"7		7,000		
	VV		"20/KL-ozn.DZ12"4		4,000		
	VV		Súčet		77,000		
147	M	7905	Hmoždinka modrá bez lamely M10 120	ks	77,000	1,40	107,80
148	M	79061	Závitový hrot TORX M10, dĺžky 140 mm	ks	77,000	1,40	107,80
149	M	79062	Gumová farebná krytka hrotu objímky, dxhr 29x13 mm	ks	77,000	0,40	30,80
150	M	553440079500	Objímka lisovaná med' MOB 120 M10 - bez hrotu, priemer 120 mm, KJG	ks	71,000	4,70	333,70
151	M	553440079400	Objímka lisovaná med' MOB 100 M10 - bez hrotu, priemer 100 mm	ks	6,000	5,70	34,20
152	K	764510256R	Montáž oplechovania parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm (kotvenie klincovaním do drev.profilu okna)	m	1,190	78,00	92,82
	VV		"18/KL (okno 18,19,20)"0,31+0,42+0,46		1,190		
	VV		Súčet		1,190		
153	K	764510286R	Montáž oplechovania parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm (kotvenie klincovaním do drev.profilu okna)	m	10,850	77,00	835,45
	VV		"18/KL (slepé okná v štíte na južnej fasáde) "1,25*3		3,750		
	VV		"18/KL (okno 30°,31°)"1,75+1,25		3,000		
	VV		"18/KL (okno 7°, 8°)"2,05*2		4,100		
	VV		Súčet		10,850		
154	K	764510287R	Montáž oplechovania parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 720 mm (kotvenie klincovaním do drev.profilu okna)	m	1,450	75,00	108,75
	VV		"18/KL (okno 22°)"1,45		1,450		
	VV		Súčet		1,450		
155	M	196210002600.S	Plech hladký medený, hrúbka 0,60 mm	m2	9,374	107,40	1 006,77
	VV		8,296*1,13 "Prepočítané koeficientom množstva		9,374		
	VV		Súčet		9,374		
156	K	764510298.S	Celoplošné lepenie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov	m2	8,297	69,00	572,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"18/KL (okno 18,19,20)"0,35*(0,31+0,42+0,46)		0,417		
	VV		"18/KL (slepé okná v štíte na južnej fasáde) "0,63*(1,25*3)		2,363		
	VV		"18/KL (okno 30*,31*)"0,63*(1,75+1,25)		1,890		
	VV		"18/KL (okno 7*, 8*)"0,63*(2,05*2)		2,583		
	VV		"18/KL (okno 22*)"0,72*1,45		1,044		
	VV		Súčet		8,297		
157	K	764522298.S	Celoplošné lepenie ríms a ozdobných prvkov z medeného Cu plechu	m2	5,886	77,00	453,22
	VV		"19/KL"1,09*0,6*9		5,886		
	VV		Súčet		5,886		
158	K	764530266R	Montáž oplechovania muriva a atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 775 mm	m	8,650	127,00	1 098,55
	VV		"4/KL"6+2,65		8,650		
	VV		Súčet		8,650		
159	M	196210002600.S	Plech hladký medený, hrúbka 0,60 mm	m2	7,575	102,40	775,68
160	K	764530270R	Lišta z medeného Cu plechu,nacínovaná na vrchnú plochu atiky (usmerňujúca vodu z atikyna plochu strechy)	ks	5,000	51,60	258,00
161	K	7647211ATYP	Pás z poplast.plechu š.100mm - montáž kotvením	m	138,700	10,55	1 463,29
	VV		"pol.g/"138,7		138,700		
	VV		Súčet		138,700		
162	K	7647311ATYP	Lišta s odkvapovým nosom z poplast.plechu r.š. 90 mm -montáž prikotvením	m	138,700	13,70	1 900,19
	VV		"pol.i/"138,7		138,700		
	VV		Súčet		138,700		
163	K	998764203.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	323,000	1,55	500,65
164	K	998764292.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	323,000	1,50	484,50
D 766			Konštrukcie stolárske				2 050,00
165	K	7666210ATYP	Montáž a dodávka drev.okna jednokr. s doskovou lamelovou výplňou 780x1450mm-pol.31	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
166	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	200,000	2,00	400,00
167	K	998766292.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	200,000	2,00	400,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				706,09
168	K	7676600ATYP	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej	m2	1,131	15,10	17,08
	VV		"okno pol.31"0,78*1,45		1,131		
	VV		Súčet		1,131		
169	M	15941000000	Ďahokov - Rheinzink AERO 63k - tabuľa šxv 1000x2000 mm	ks	1,000	62,50	62,50
170	K	767995290.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	66,102	6,00	396,61
	VV		"pol.11/Z"2,874*23		66,102		
	VV		Súčet		66,102		
171	M	13641000	Materiál pre nosný úchyt pol. 11/Z (žiarovo pozinkovaný)	kg	70,068	2,99	209,50
	VV		"pásová oceľ40x5mm, dl.500mm"0,785*23		18,055		
	VV		"plech 1*, hr.5mm, pl.0,0432m2"1,696*23		39,008		
	VV		"plech 2*, hr.5mm, pl.0,01m2"0,393*23		9,039		
	VV		Súčet		66,102		
	VV		66,102*1,06 "Prepočítané koeficientom množstva		70,068		
	VV		Súčet		70,068		
172	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	6,797	1,50	10,20
173	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	6,797	1,50	10,20
D 772			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				21 477,78
174	K	772501000R	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých a nepravidelných dosiek, hr. 30 mm do trasovej pokládkovej malty (napr.quick-mix NVL 300)	m2	60,000	44,70	2 682,00
	VV		"pol.I/-finálna vrstva okap.chodníka"60,00		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
175	M	5838400102PC	Ryolitová platňa 400x700-750x30mmm	m2	63,000	297,00	18 711,00
	VV		60*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		63,000		
	VV		Súčet		63,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
176	K	998772292.S	Kamenná dlažba, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	188,400	0,45	84,78
D 783 Nátery							1 246,78
177	K	783222000R	Nátery kov.stav.doplnek.konstr. SALVA FERRO farby šedej (0.293.9437 GRIGIO METAL) dvojnásobný	m2	2,000	7,70	15,40
	VV		"ochranný uholník bleskozvodu"2*0,25*4		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
178	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	279,858	4,40	1 231,38
	VV		"príložky 200/32mm"(0,032+0,2)*2*1,5*40		27,840		
	VV		"námetky krovu 120/160"(0,12+0,16)*2*1,3*23		16,744		
	VV		"spodné časti krokiev 120/160"(0,12+0,16)*2*1,2*15		10,080		
	VV		"4/KL-koruna atiky-debnenie"6,055*2		12,110		
	VV		"1/KL,2/KL-debnenie"21,5*2		43,000		
	VV		"oprava krovu-debnenie"85,042*2		170,084		
	VV		Súčet		279,858		
D M Práce a dodávky M							556,28
D 21-M Elektromontáže							556,28
179	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	4,000	14,90	59,60
	VV		"ozn.12/Z"4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
180	M	354410053400.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m	ks	4,000	6,90	27,60
181	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks	12,000	6,90	82,80
	VV		4*3		12,000		
	VV		Súčet		12,000		
182	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks	12,000	2,50	30,00
183	K	210964881.S	Demontáž - ochranný uholník FeZn OU -0,00163 t	ks	4,000	7,90	31,60
	VV		"ozn.A20"4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
184	K	210964883.S	Demontáž - držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU -0,00040 t	ks	12,000	3,70	44,40
185	K	MV	Murárske výpomoci	%	24,372	5,70	138,92
186	K	PM	Podružný materiál	%	24,372	2,90	70,68
187	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	24,372	2,90	70,68
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							864,00
188	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	22,00	528,00
189	M	196210002600.S	Plech hladký medený, hrúbka 0,60 mm	m2	1,500	112,00	168,00
190	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	24,00	168,00
	VV		"obhliadka a revírevízia bleskozvodu"7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
D OST Ostatné							1 399 744,36
191	K	00010	Reštaurátorské práce (viď.samostatný rozpočet)	súbor	1,000	1 399 744,36	1 399 744,36
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							18 355,00
192	K	000100041.S	Finančná rezerva na nepredvídateľné práce bez rozlíšenia	eur	1,000	5 000,00	2 750,00
193	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	5 550,00	2 750,00
194	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava kamennej dlažby	eur	1,000	4 500,00	2 450,00
195	K	000900011.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	750,00	750,00
196	K	001400031.S	Ostatné náklady stavby - práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	eur	1,000	2 000,00	1 111,00
197	K	001400044.S	Ostatné náklady stavby -opatrenia pred realizáciou búracích prác	eur	1,000	555,00	750,00