

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

10 - PS - 15 Elektropožiarna signalizácia

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 762,60

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

23,00%

0,00

znižená

8 762,60

23,00%

2 015,40

Cena s DPH

v EUR

10 778,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

10 - PS - 15 Elektropožiarna signalizácia

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 762,60

M - Práce a dodávky M - Fáza č.1

8 762,60

22-M - Demontáž požiarých hlasičov

703,00

22-M-1 - Dočasné premiestnenie línie EPS

808,00

M-2 - Práce a dodávky M - Fáza č.2

7 251,60

22-M-2 - Montáž požiarých hlasičov

7 251,60

ROZPOČET

Stavba: NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt: 10 - PS - 15 Elektropožiarna signalizácia

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o.

Dátum: 19.06.2025

Projektant: Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 762,600

D M Práce a dodávky M - Fáza č.1

8 762,600

D	22-M	Demontáž požiarňých hlásičov					703,000
1	K	22.P01- SSD531	Demontáž opticko dymového hlásiča	ks	42,000	5,50	231,000
2	K	22.P02 - UTD531	Demontáž tepelného hlásiča	ks	4,000	5,50	22,000
3	K	2.P03 - USB 501-1	Odpojenie a demontáž sokla požiarneho hlásiča	ks	46,000	8,50	391,000
4	K	2.P04 - FT513	Demontáž tlačítkového hlásiča	ks	3,000	8,00	24,000
5	K	2.P05 - SDI82	Demontáž pripojovacieho modulu SDI 82	ks	3,000	8,50	25,500
6	K	2.P06	Demontáž sirény	ks	1,000	9,50	9,500

D	22-M-1	Dočasťné premiestnenie línie EPS					808,000
8	K	22.P07	D+M elektroinšťtalačné rozvody	ks	1,000	180,00	180,000
9	K	22.P08	M Prepojenie dočasťnej línie na strane kuchyne	ks	1,000	60,00	60,000
10	K	22.P09	M Prepojenie dočasťnej línie na technickěj miestnosti 4.np 653a	ks	1,000	60,00	60,000
11	K	22.P10	Programovanie systému EPS	ks	1,000	280,00	280,000
12	K	22.P11	Inžinierska činnosť (koordináčné stretnutia)	ks	1,000	180,00	180,000
14	K	22.P12	Dopravné náklady	ks	1,000	48,00	48,000

D M-2 Práce a dodávky M - Fáza č.2

7 251,600

D	22-M-2	Montáž požiarňých hlásičov					7 251,600
33	K	22 P18	Dopravné náklady	ks	1,000	84,00	84,000

VV11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	22P01 - MCD-573X	D+M opticko dymový a tepelný hlásič pre priame pripojenie k Securil-Line	ks	46,000	80,50	3 703,000
16	K	22P02 - USB-501-1	D+M SOKEL PRE POŽ.HLÁSIČ	ks	46,000	18,35	844,100
17	K	22P03 - FT-513	D+M tlačítkový hlásič FT 513	ks	3,000	18,00	54,000
18	K	22 P04 -SD/82	M - jednovstupový pripojovací modul SDI 82	ks	3,000	16,50	49,500
19	K	22 P05	Zrušenie elektroinštalačných rozvodov	ks	1,000	180,00	180,000
20	K	22 P06	Zrušenie prepojenia dočastnej línie na strane kuchyne,zapojenie exist.kabeláže do pôvodného stavu	ks	1,000	35,00	35,000
21	K	22 P0700	M Zrušenie prepojenia dočastnej línie na strane technickej miest.4.np 653a	ks	1,000	35,00	35,000
22	K	22 P08 EPS	Úprava pôdorysov pre IRS	ks	2,000	65,00	130,000
24	K	22 P09 EPS	Úprava bodov pre systém IRS	ks	3,000	12,00	36,000
25	K	22 P10 EPS	Programovanie systém EPS po montáži	ks	1,000	280,00	280,000
26	K	22 P11 EPS	Označenie hlásiča	ks	49,000	4,00	196,000
27	K	22 P12 EPS	Oživenie EPS	ks	1,000	145,00	145,000
28	K	22 P13 EPS	Uvedenie systému EPS do trvalej prevádzky	ks	1,000	155,00	155,000
29	K	22 P14 EPS	Inžinierska činnosť	ks	1,000	120,00	120,000
30	K	22 P15 EPS	Východisková revízia prerábanej časti systému EPS	ks	1,000	185,00	185,000
VV		1			1,000		
31	K	22 P16 EPS	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	680,00	680,000
VV		1			1,000		
32	K	22 P17	Elektroinštalačné rozvody	ks	1,000	340,00	340,000
VV		1			1,000		