

		SÚČASNÝ STAV					POŽIADAVKA	PREDPOKLADANÝ PLAN ORGANIZÁCIE REALIZÁCIE					SKUPINY, NA KTORÝCH SA PRACUJE SÚBEŽNE				je možná výmena hydraulického výtlaku za lanový?	uveďte predpokladaný rozsah stavebných úprav	ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM VÝMENA				INDIKATÍVN A CENA v eurách bez DPH	ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM MODERNIZÁCIA				INDIKATÍVN A CENA v eurách bez DPH	
		osobný	nákladný	rýchlovýťah	lanový	hydraulický		výmena modernizácia	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok	S1	S2	S3			S4	príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	uviedenie dopravníckych v týždňoch		príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	uviedenie dopravníckych v týždňoch			
1	V1	x		x	x		*																						
2	V2	x		x	x		*																						
3	V3	x		x	x		*																						
4	V4	x		x	x		*																						
5	V5	x		x	x		*																						
6	V6	x		x	x		*																						
7	V7	x		x						*								14	8	2	89000								
8	V8				x					*																			
9	V9	x			x				*									24	8	2	89000								
10	V10	x			x				*									14	7	2	73500								
11	V11	x			x				*									24	7	2	73500								
12	V12	x				x			*									14	7	2	73500								
13	V13	x				x			*									24	5	2	63500								
14	V14		x			x			*																				
15	V15	x		x	x				*									20	5	2	64500								
16	V16	x				x			*																				
17	V17	x		x	x				*									36	5	2	62500								
18	V18		x			x				*																			
19	V19		x			x				*								16	5	2	98700								
20	V20		x			x				*								23	5	2	98700								
21	V21	x				x				*								30	5	2	128000								
22	V26	x				x				*								36	5	2	88700								
23 ESC1	V27					x				*								34	4	2	48700								
24 ESC2	V28									*																			

 záujemca uvedie odpovede do podfarbených buniek
farby zmenené podľa HMG (rok realizácie)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19
20
21

22
23
24

záujemca uvedie odpovede do podfarbených buniek
farby zmenené podľa HMG (rok realizácie)

ZJEDNODUŠENÝ HARMONOGRAM VÝMENA			INDIKATÍVNA CENA v eurách bez DPH
príprava v týždňoch	realizácia v týždňoch	uvedenie dopravníky v týždňoch	
24	18	2	375000
24	18	2	375000
24	18	2	375000
44	14	2	375000
44	14	2	375000
44	14	2	375000
14	8	2	89000
24	8	2	89000
14	7	2	73500
24	7	2	73500
14	7	2	73500
24	5	2	63500
14	5	2	64500
20	5	2	64500
24	18	2	255000
36	5	2	62500
24	18	2	280000
16	5	2	98700
23	5	2	98700
30	5	2	128000
36	5	2	88700
34	4	2	48700
40	7	2	37000
45	7	2	37000