Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-096-886

uzatvorena podl'a § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:

(d'alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

I1CO:

Zapisany:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

Narodna banka Slovenska
Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava

30844 789
2020815654
SK2020815654

JAMTES PLUS, s.r.o.
Kysucka cesta 3,010 61 Zilina

45 651 337

OR 0S Zilina, oddiel : Sro, vlozka ¢. 53205/L
2023074141

SK2023074141

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

(d'alej len ,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany“)

PREAMBULA

Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok realizacie verejného obstaravania podla
§ 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o verejnom obstaravani®).

CLANOK I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavizuje pre objednavatela zhotovit dielo snazvom ,VUZ Bystrina -

rekonStrukcia bazéna a vymena prislachajicich technolégii”

alebo ,predmet zmluvy“) v rozsahu podla:
- realizaCnej projektovej dokumentacie spracovanej
»projektova dokumentacia“),

(dalej len ,dielo”

(d'alej len

- podla sthlasného stanoviska vydaného mestom Vysoké Tatry ¢. 627/2024/02-Hu
z 19. 3. 2024 na stavbu ,Viactucelové zariadenie VUZ Bystrina - modernizacia interiéru



a bazénovej technologie”.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v stulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' zan dohodnutud cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CLANOK II
TERMIN, CAS A MIESTO REALIZACIE DIELA

Miestom realizacie diela je Viactiicelové zariadenie Bystrina, Novy Smokovec 21, Vysoké Tatry .

Termin realizacie diela je nasledovny:

a) zacatie realizacie diela: 31.10.2024 (diiom odovzdania miesta realizacie diela), ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak,

b) ukoncenie realizicie diela: do 45 kalenddrnych dni odo dfia odovzdania miesta
realizacie diela.

Konkrétny deni zacatia realizicie diela bude zmluvnymi stranami zapisany
do stavebného dennika.

Podrobny graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu ¢. 3 tejto zmluvy, je
zavazny pre zmluvné strany a moéZe byt zmeneny iba s pisomnym sihlasom objednavatela
(dalej len ,¢asovy harmonogram“). Casovy harmonogram vychadza zterminu realizicie
diela podl'a ¢lanku II bod 2.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitel'ovi su€innost’ potrebnu pre realizaciu diela
zhotovitel'om v dohodnutych terminoch:

4.1 odovzdanie miesta realizacie diela diia 31.10.2024 (d’alej len ,stavenisko®), ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavidzuje stavenisko prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis
oodovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis o odovzdani a prevzati
staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podpisanim zadpisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom prechadza
na zhotovitel'a nebezpecenstvo $kody na realizovanom diele v mieste realizacie diela
a to az do doby odovzdania diela v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy.

4.2 odovzdanie origindlov jednej sady projektovej dokumentacie ku dnu odovzdania
miesta realizacie diela objednavatel'om.

Prace na diele vyznacujiuce sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat vyluc¢ne v case
od 8:00 do 17:00.

V pripadoch vysSej moci, alebo inych nepredvidatel'nych skutoc¢nosti, ktoré buda mat' vplyv
na termin realizicie diela, mbze zhotovitel' poZiadat objednavatela o primerané prediZenie
terminu realizacie diela. Zmena terminu realizicie diela sa mo6Ze uskutoCnit iba na zaklade
stuhlasu objednavatel’a vyjadreného v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel' nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie
diela upozornovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omesSkaniu
zhotovitela so vSetkymi ddsledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto
zmluvy.

CLANOK I1I
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY



Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednand dohodou zmluvnych
strdn a vsulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa vykonava zakon

Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov.

Polozkovity rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy aje pevne
stanoveny, pricom celkova cena diela je nasledovna:

Celkova cena za dielo: 236 770,55 EUR bez DPH.

V celkovej cene za dielo si zahrnuté vsSetky naklady zhotovitela, ktoré suvisia

so zhotovenim diela. K ndkladom zhotovitel'a stivisiacim so zhotovenim diela patria najma:

3.1. vsSetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodato¢né prace
vratane potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré su potrebné k uskutoCneniu
vlastného vykonu zhotovitel'a;

3.2. dodavky stavebnych a pomocnych hmét, straty stavebného materialu pri spracovani
a realizacii diela a vSetky materidlové a dopravné naklady;

3.3. naklady na leSenie kazdého druhu a vysky, ako aj naklady na naradie a stavebné
stroje;

3.4. vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

3.5. inStalacia, udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizacie diela;

3.6. oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

3.7. udrZovanie stadleho Ccistenia, udrZba a zabezpecenie prilahlych ploch v zmysle
platnych pravnych predpisov v oblasti bezpecCnosti a ochrany prace, ochrany
zZivotného prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpecnosti voci tretim osobam,
orgdnom Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouZivani verejnych
alebo sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizacie diela,
ako aj nahrada vsSetkych skod, ktoré vznikni v suvislosti srealizaciou diela
a poruSenim bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikaciach
tretim subjektom;

3.8. odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako
i naklady na dokladné zaverecné Cistenie a vypratanie miesta realizacie diela, taktiez
pokial' je potrebné Cistit mokrym spdsobom, ¢o plati vkaZzdom pripade pre okna
a zasklené priestory;

3.9. kompletné vycCistenie miesta realizacie diela azabudovanych zariadeni, pricom
dlazba na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vsetkych necistot vzniknutych
v suvislosti s technologickymi postupmi realizacie diela,

3.10. poskytnutie sucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatel'ov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, revizne spravy, navody na obsluhu, sudhlasy a iné listiny potrebné
v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi;

3.11. naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutocného vyhotovenia diela, a to
v jednom vyhotoveni v tlacenej forme a v digitdlnej forme vo formate *.DWG,
resp. *.DGN;

3.12. reZijné naklady, dane, poistenie a prirazky;

3.13. zhotovenie fotodokumentacie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie
objednavatel'ovi;

3.14. naklady spojené s docasnym uzivanim verejnych a inych pléch a pod.

Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zakona o verejnom obstaravani dodatok
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k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy v pripade, ak
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelna v case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel’ bude od zhotovitel'a pozadovat naviac
prace, ktoré nie si predmetom tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace“). Podkladom
na uzatvorenie dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo
pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Odsuhlasovanie naviac prac sa bude
riadit’ Statitom zmenového konania, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Naviac prace budu
ocenené podl'a jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla prilohy ¢.1 tejto
zmluvy. Cenu za dielo je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budil mat na fiu
preukazatelny vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky ktejto zmluve budu
uzatvorené iba v pripade, ak ich uzavretie bude vsulade sustanovenim § 18 zakona
0 verejnom obstaravani.

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ak polozka
nebude v ponukovom rozpocte zhotovitela uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budu tieto
naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov, maximalne vSak
do vysky rozpoctovych cien uvedenych v aktualnej verzii rozpoctového programu systému
CENKROS.

Fakturacia a platenie prac sa budu vykonavat prostrednictvom jednej konecnej faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vystavit konecnd faktiru
po odovzdani diela ajeho prevzati objednavatelom v sulade sc¢lankom VI tejto zmluvy.
Zhotovitel' vystavi kone¢nu faktiru do 15 dni po odovzdani diela ajeho prevzati
objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k faktire musi byt priloZeny prislusny zapis o odovzdani
a prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami a stpis skutotne vykonanych prac
na diele odsthlaseny objednavatel'om.

V pripade, ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo svadami anedorobkami
a objednavatel sa rozhodne prevziat dielo s vadami a nedorobkami, tak objednavatel’ zadrzi
zhotovitel'ovi z faktiry sumu vo vyske 10 % z fakturovanej Ciastky bez DPH (dalej len ako
,Zadrzné“), ktoru objednavatel’ uhradi do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o hradu zadrzného po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela
objednavatelom v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy, ak neddjde k pouzitiu zadrzného v zmysle
bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze suma zadrzného ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu Cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel' v omeskani so zaplatenim, ale dohodu zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na ticel uvedeny v bode 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Zadrzné slazi na pripadnd uhradu ndkladov na odstranenie vad anedorobkov, ktoré
zhotovitel neodstranil v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo thradu
akychkol'vek narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto zmluvou. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody prevysujicej
sumu zadrZzného.

K cene za dielo bude fakturovana DPH podla platného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu u€inného v ¢ase fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli avyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktary z e-mailovej adresy zhotovitel'a jamtesplus@gmail.com na e-mailovu
adresu objednavatela vo formate PDF. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
majui vyluény pristup kuvedenym e-mailovym adresam. Zmluvné strany st opravnené
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zmenit e-mailové adresy ato len pisomne s uvedenim novej e-mailovej adresy, pricom
z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zhotovitel nie je
povinny podpisat elektronickd faktaru kvalifikovanym elektronickym podpisom.
Elektronickd faktira musi splhat vSetky nalezitosti faktiry podla § 74 zikona
€. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany
su povinné bezodkladne pisomne oznamit druhej strane akukol'vek zmenu, ktora by
mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych faktir, najmd zmenu kontaktnej
e-mailovej adresy.

Faktara je splatnd do 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitela. Za den splnenia penazného zavazku sa povazuje deni
odpisania dlZznej sumy z Gc¢tu objednavatela v prospech ucétu zhotovitela. V pripade, Ze
faktira nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo nebude
obsahovat vsetky udaje podl'a aktualne platného zakona o DPH alebo bude obsahovat
nespravne udaje, objednavatel ju vrati na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie
s uvedenim nedostatkov, ktoré sa majd odstranit a pre ktoré bola vratena. Nova lehota
splatnosti zacne plynut diom dorucenia doplnenej alebo spravne prepracovanej
(opravenej) faktury objednavatel’ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na faktdre dan sa zavazuje, Ze odvedie dan spravcovi dane
v lehote ustanovenej v § 78 ods. 1 zakona o DPH. V pripade nesplnenia tejto povinnosti
voCi spravcovi dane a nasledného nuteného rucenia objednavatelom za tuto DPH, sa
zhotovitel zavazuje z titulu ndhrady Skody uhradit objednavatel'ovi tito DPH v plnej vySke
do desiatich dni od dorucenia jej vydctovania zhotovitel'ovi. PoruSenie tejto datovej
povinnosti vyplyvajliicej zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym
porusSenim zmluvy a dovodom na okamZité odstiipenie objednavatel’a od tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat uroky a ani uroky z omeskania zo zadrzného.

V pripade, ak dbéjde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z d6vodov na strane
objednavatela, zhotovitel vyuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku dinu odstipenia
alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vyske zodpovedajicej vzajomne odsthlaseného rozsahu
vykonanych prac k datumu odstdpenia alebo ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto zmluvy,
ani ich Casti, na ind osobu. Zhotovitel dalej nie je opravneny postupit a ani zalozit' akékol'vek
svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi vzniknutu
z akéhokolvek dévodu proti pohladavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej
na zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

CLANOK IV
SPOSOB REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej
dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v silade so stavebnym povolenim,
vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najma STN, STN EN, ako aj pokynmi
a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel vopred oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi



znalostami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne
azodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu
k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej dokumentacii nenasiel Ziadne vady
aomyly. Vzhl'adom na tato skuto¢nost bude zhotovitel' niest vSetky buduce naklady
vzniknuté z dévodu omylu zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela.
Zhotovitel' je povinny na takéto chyby objednavatela bezodkladne upozornit, ato
kedykol'vek ich zisti, priCom to nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je
povinny upozornit na nespravnost popripade nevhodnost pokynov urobenych
objednavatelom. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac avykonov
vyzadovanych touto zmluvou aze si mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne
a v€asné vykonanie diela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentcii.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela; pre tento pripad
na vlastné naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho Cinnostou ako aj odstrani
akékol'vek znecistenie okolia miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

5.1. obchodné, technické a iné informacie a skuto€nosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informdacie a iné skutoCnosti nepouzije pre iné Ucely nez pre plnenie tejto
zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie
a skutocCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a Kktoré objednavatel
nechrani zodpovedajicim spésobom.

5.2. bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach a tdajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytnuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, priCom povinnost mlcanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zadklade pokynov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatela zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trva aj po skonceni
zmluvného vztahu.

5.3. nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od tych, ktoré boli schvalené objednavatel'om.

5.4. zabezpeci bezpecnost a ochranu zdravia pri praci osob, prostrednictvom ktorych
plni predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodavatelia) a bezpe¢ni prevadzku
svojich technickych zariadeni na mieste realizacie diela pri pracach na diele
v priebehu realizicie diela vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavazuje dodrziavat povinnosti
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP*), ochrany pred poziarmi
(dalej len ,PO“) aochrany Zivotného prostredia (dalej len ,0ZP“) uvedené
v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy pri realizacii diela. Uvedené Cinnosti bude zabezpecCovat
osobami s predpisanou odbornou sposobilostou. Zhotovitel zabezpeci vykon
koordinatora bezpecnosti a plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajucich z nariadenia
vladdy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

5.5. bude vyhotovovat' fotodokumentaciu v priebehu realizacie diela, najma tych casti
diela, ktoré maja byt dalSim postupom prac na diele zakryté. Zhotovitel takto
zhotovenu fotodokumentaciu odovzda objednavatelovi stcasne pri odovzdavani
diela v silade s ¢lankom VI tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poSkodit alebo znicit Ziadne
Casti uZ existujucich konStrukcii alebo zariadeni avybavenia budovy objednavatela;
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v pripade ich znicenia alebo poskodenia je povinny uviest konstrukciu alebo ¢ast budovy
objednavatela bezodkladne a na svoje naklady do povodného stavu pred posSkodenim
alebo znicenim.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody spoOsobené svojou cCinnostou podla § 373 anasl
Obchodného zakonnika.

Objednavatel vykonava kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci
so zastupcom zhotovitela vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou diela
podla tejto zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahrddza c¢innost zhotovitel'a podla tejto
zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

Zhotovitel' zabezpec¢i ucast svojich osbb, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy
(t. j. zamestnancov, subdodavatel'ov), na preverovani svojich prac na diele, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatela a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie vycitanych
zavad a odchylok na diele od projektovej dokumentacie.

Zhotovite] umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.
Objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi zastupcu autorského dozoru.

Zhotovitel' je povinny na realizaciu diela pouzivat len vyhradené priestory urcené
objednavatel'om pri odovzdani miesta realizacie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi priestor pre skladku materidlu podla svojich
aktualnych moZnosti, avSak neprebera nebezpecenstvo Skody alebo straty takto
uskladneného materidlu. V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor
pre sklddku materialu, tak si d'al$i priestor na sklddku materialu zabezpeci sdm na vlastné
naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi na stavenisku vodu a elektrickd pripojku bezodplatne.

Zhotovitel sa bude ztacastnovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na trovni zastupcu zhotovitela alebo
nim splnomocnenych zastupcov s tym, ze ulohy prijaté na kontrolnych dnoch na diele budu
mat’ charakter zmluvného zavazku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich
plnenie podl'a podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest odo dila prevzatia miesta realizicie diela stavebny dennik
v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlaSky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie tejto
zmluvy, predovSetkym tidaje o ¢asovom postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie. Objednavatel’ je opravneny
sledovat obsah dennika a k zapisu pripojit svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.). Pocas
celej doby realizacie diela musi byt stavebny dennik na mieste realizacie diela poverenému
zastupcovi objednavatel’a pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i aZ odstranenim
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy
sa piSu do stavebného dennika s oCislovanymi listami s dvoma oddeliteInymi priepiskami.
Jedno vyhotovenie podpisané stavbyvedicim obdrzi objednavatel v kontrolny den.
V stavebnom denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo
na mieste realizacie diela.

Okrem stavbyvediiceho méZe robit potrebné zapisy v stavebnom denniku technicky dozor
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objednavatel’a (stavebnika) a pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Zapisy do stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnena vykonavat Statny stavebny
dohl'ad.

Technicky dozor objednavatel'a bude na diele vykonavat”:

Technicky dozor je opravneny vydat zhotovitel'ovi prikaz na prerusenie prac na diele, pokial’
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
zhotovovaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b pracujtcich na diele, alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske skody.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom
amechanizmami tak, aby nedoslo k poskodeniu objektu budovy objednavatela vratane
zariadeni aostatného majetku objednavatela. Pokial pocas realizacie diela vznikne
objednavatelovi skoda, zhotovitel sa zavazuje uhradit na svoje naklady vSetky Skody
azavazky, ktoré pocas realizdcie diela boli spOsobené zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'mi. Zhotovitel' po ukonceni realizacie diela odovzda objednavatel'ovi vSetky
priestory, ktoré mu objednavatel poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez zavad.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpec¢i vSetky dodavky, vykony a materiadly potrebné
k iplnému dokonceniu diela. K realizacii diela alebo jeho jednotlivych Casti méze zhotovitel
pouzit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku. Zadanim
vykonania diela alebo jeho c¢asti subdodavatel'ovi sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti
vykonat' dielo riadne avcas vsulade stouto zmluvou. Zhotovitel je plne zodpovedny aj
za odbornu sposobilost’ a kvalifikaciu subdodavatel’a.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrZiavat vSetky pravne, poZiarne, bezpelnostné
a ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, pril'ahlych chodnikov,
sam a na svoje naklady zabezpeci odstranenie a likvidaciu vsetkych obalov, sute, odpadov
a d'alSich moznych dosledkov stavebnej ¢innosti. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle
pravnych predpisov je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit potrebné doklady, inak zodpoveda za Skody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej Casti diela nechat
odsuhlasit objednavatelom vykonanie Ccasti diela, ktora ma byt zakryta/zastavana.
K takémuto odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne tri pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku. Odsdhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatelom bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatel'om, ma objednavatel’ pravo pozadovat,
aby zhotovitel' zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislu§nu cast diela
zhotovil kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie zhotovitela povazuje za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitela s pravom objednavatel'a odstipit od tejto zmluvy.
V pripade poruSenia zaviazku zhotovitela uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 330 eur bez DPH za kaZzdé
jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje projektovi dokumentaciu alebo Ze
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zastavenie vSetkych prac na diele a odstranenie vSetkého, ¢o by bolo
zhotovené na diele tymito postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit sa takémuto prikazu
objednavatela. Zaroven sa takéto konanie zhotovitela povazuje za podstatné porusSenie
zmluvy s pravom objednavatel'a odstdpit od tejto zmluvy. V pripade poruSenia zavazku
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zhotovitela uvedeného v tomto bode ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny pocas doby
zastavenia realizacie diela uhradit' objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 eur bez
DPH denne za kazdy jednotlivy pripad zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny pouZivat pri realizacii diela vylu¢ne vhodné stavebné vyrobky
v zmysle stavebného zakona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
€. 133/2013 Z. z.“), zakona ¢. 56/2018 Z. z. posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani
urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov alebo akychkol'vek inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych
noriem, technickych Specifikacii ¢i inych noriem tykajucich sa vlastnosti, kvality a d'alsich
parametrov stavebnych vyrobkov. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela pouzivat
stavebné vyrobky oznacené znackou zhody, ak mu tato povinnost vyplyva zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov (napr. stavebny zakon, zakon ¢. 133/2013 Z. z.) alebo inych
noriem. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatel'a preukazat, Ze si riadne plni
vSetky povinnosti podl'a tohto ustanovenia. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
vznikni objednavatel'ovi poruSenim povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia.
V pripade, Zze zhotovitel porusi svoju/e povinnost/ti podla tohto ustanovenia, mdze
objednavatel odstupit od tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel porusi svoju/e povinnost'/ti
podla tohto ustanovenia, je zhotovitel za kazdych okolnosti (aj v pripade odstupenia
od zmluvy zo strany objednavatela, pokial' to objednavatel pri odstipeni od zmluvy
nevylucil) povinny na vlastné naklady napravit takyto stav tak, aby dielo pozostavalo
vylucne z vhodnych stavebnych vyrobkov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v suvislosti s uzavretim tejto zmluvy si k datumu podpisu tejto
zmluvy splnil vSetky povinnosti tykajice sa zapisu dajov do registra partnerov verejného
sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zaroven
vyhlasuje, Ze osoba alebo osoby, ktoré su v registri partnerov verejného sektora zapisané
ako jeho konec¢ni uZivatelia vyhod, nie st osobami uvedenymi v § 11 ods. 1 pism. c) zakona
0 verejnom obstardvani, medzi ktoré patri prezident Slovenskej republiky, ¢len vlady,
veduci Ustredného organu Statnej spravy, ktory nie je clenom vlady, veduci organu Statnej
spravy s celoslovenskou podsobnostou, sudca Ustavného sudu Slovenskej republiky
alebo sudca, generadlny prokurator Slovenskej republiky alebo prokurator, verejny
ochranca prav, predseda Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky
a podpredseda NajvysSieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik,
generalny tajomnik sluzobného dradu, prednosta okresného uradu, primator hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator
okresného mesta a predseda vysSieho Uzemného celku. Zhotovitel' tieZ vyhlasuje, Ze
v pripade, ak na plnenie tejto zmluvy pouzije subdodavatel'a alebo subdodavatel'ov, ktori
maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, tak tento
subdodavatel alebo tito subdodavatelia k datumu podpisu tejto zmluvy nemaju v registri
partnerov verejného sektora zapisaného konecného uZzivatela vyhod, ktorym je osoba
podla § 11 ods. 1 pism. c) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze uviedol v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit
objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tudajov o subdodavatel'ovi uvedenych v predchadzajicej
vete do 3 pracovnych dnf odo dna uskutoc¢nenia tejto zmeny.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne ozndmit objednavatel'ovi
udaje o navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia najmenej 4 pracovné dni
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pred jeho planovanym vyuzitim. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy vylucne na zaklade predchadzajiceho
pisomného oznamenia a nasledného pisomného odsuhlasenia objednavatel'om.
Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, a to najma v pripade, ak
existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov subdodavatela podla tejto zmluvy je vaZzne
ohrozené a v pripade, ak subdodavatel nespliia poZiadavky na odborno-technicku
sposobilost’ vo vztahu k tej Casti diela, ktora ma byt subdodavatel'om zrealizovana.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon €. 315/2016 Z. z.“), ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel' povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatela bezodkladne, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni, predloZit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
identifikovanymi v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy, resp. nasledne doplnenymi/zmenenymi
postupom podl'a bodu 26 tohto clanku zmluvy a predlozit’ zoznam vSetkych subdodavatel'ov
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktori napliiaji defini¢né znaky
partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona
€. 315/2016 Z. z., v dosledku ich participacie na plneni tejto zmluvy. Za tiplnost’ a pravdivost’
poskytnutych tidajov nesie plnti zodpovednost zhotovitel'.

V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost v zmysle bodu 28 tohto ¢lanku zmluvy, a teda
bude tato zmluva plnena (resp. budd na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktori si
riadne nesplnili svoju zdkonnd povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu od zhotovitel'a
vo vyske 5 000 eur bez DPH za kaZdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti v zmysle bodu 29 tohto ¢lanku
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zmluvnd pokutu vo vySke 500 eur bez DPH za kaZdy aj
zacaty dent omeskania.

Zhotovitel vykona v ramci realizicie predmetu tejto zmluvy tiez vSetky potrebné vedlajsie
pomocné a dodato¢né cinnosti, ktoré nemusia byt explicitne vzmluve uvedené, ale pre
uplné, vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funk¢nost, si nevyhnutné.

Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny za dielo v pripade, ak sa Cast diela na podnet
objednavatel'a nebude realizovat. Uvedend skuto¢nost bude ozndmena zhotovitel'ovi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zavazuje sa, Ze ak sa na plneni zmluvy budud
podiel'at zamestnanci zhotovitel'a, tak to budu iba osoby legdlne zamestnané zhotovitel'om
v silade s prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny na poZiadanie
objednavatel'a bezodkladne poskytnit v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy,
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru vzmysle Zakonnika prace
v zneni neskorsich predpisov) a osobné tdaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni
zmluvu, a ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporuSuje zakaz nelegilneho zamestnavania. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju
povinnost podla tohto bodu zmluvy a kontrolny organ uloZi objednavatelovi pokutu
za poruSenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podla § 7b ods. 5 zdkona ¢.82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov, tak sa zhotovitel’ zavazuje uhradit objednavatel'ovi zmluvnu
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pokutu v sume rovnajucej sa pokute uplatnenej kontrolnym organom u objednavatela, a to
do siedmich dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitel'a objednavatel'om.

CLANOK V
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel' sa zavazuje odovzdat zhotovitel'ovi miesto realizacie diela bez pravnych
a vecnych vad, nalezite zabezpecené a vybavené, zbavené prav a akychkolvek narokov
tretich osob.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia Gc€innosti zmluvy
pisomne stanovit a objednavatelovi oznamit kontaktné osoby pre ucely konania
vo vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy formou doporuceného listu
podpisaného Statutdrnym orgdnom zhotovitela. Zmena kontaktnej osoby musi byt
pisomne oznamena druhej strane najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G€innosti zmluvy
pisomne stanovit azhotovitelovi oznamit Kkontaktné osoby pre tucely Kkonania
vo vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy formou doporuceného listu
podpisaného Statutdrnym organom objednavatela. Zmena kontaktnej osoby musi byt
zaslana druhej strane formou doporuceného listu podpisaného Statutdrnym organom
objednavatela najneskor 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny

CLANOK VI
ODOVZDANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok bez vad

a nedorobkov, po jeho tuspeSnom kvalitativnom a technickom vyskudsani, preukazujiicom

parametre diela predpisané touto zmluvou, realizacnym projektom diela a prislusnymi

platnymi STN a STN EN, pricom c¢iastkové odovzdanie diela je nepripustné. Odovzdanie
diela sa uskutoc¢ni na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, sticastou ktorého bude
aj odovzdanie vSetkej potrebnej dokumentacie najma:

a)  osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

b)  dokladov o vykonani predpisanych skusok,

) zapisnice o individudlnom a komplexom vyskd$ani, revizne spravy, kontrolné
spravy, certifikaty, atesty, zarucné listy, napr. vystupné revizne spravy
elektrického zariadenia, a vSetkych dalsich inStalacii, a doklady o vykonani
predpisanych tlakovych skusok,

d) kompletnu sprievodni dokumenticiu strojov a zariadeni, ktoré su sucastou
odovzdavaného diela vratane ich pasportov a navodov na bezpecné pouZivanie,
udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku,

e)  kopiu stavebného dennika,

f) fotodokumentacia realizacie diela,

g) zhotovitelom potvrdend projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia
so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac,
v tlaCenom vystupe aj v digitdlnom vystupe vo formate DWG alebo DGN.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako sucast zapisu
o odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace uzivaniu a nie je pripravené
k odovzdaniu.

Podpisanim zapisu oodovzdani aprevzati diela neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial objednavatel’ prevezme dielo
sdrobnymi vadami anedorobkami nebraniacimi uzivaniu diela. K prechodu
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nebezpelenstva Skody na diele na objednavatela dochddza aZ dplnym odstranenim
vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati
diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, méze ho
objednavatel’ odmietnut prevziat. Pokial' objednavatel’ prevezme dielo svadou alebo
nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Zhotovitel' je povinny vady anedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
odstranit' v lehotach urcenych objednavatel'om v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vadd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje odstranit vady a nedorobky zistené pri preberani diela v lehote pisomne urcene;j
objednavatel'om, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V zmysle § 542 ods. 1 zdkona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik“) prechadza akakolvek cast a/alebo sucast
diela zhotovena zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatela, a to okamihom
zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby
uplného odovzdania celého diela znasa v zmysle prisluSného ustanovenia tejto zmluvy
zhotovitel.

CLANOK VII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika
a za to, Ze dielo bude mat v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatel'om
a po stanovenu zaru¢nd dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN, STN EN a Ze nema vady, ktoré by zniZovali jeho
hodnotu alebo schopnost jeho uzivania k v zmluve ur¢enému ucelu (zaruka za akost
diela).

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentacie predloZenej objednavatel'om.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvySuju cenu za dielo, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté zmluvnymi
stranami asporii sithlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Zaruc¢na doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a zacina plynit diiom odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om. Tato zaru¢na doba neplati pre zariadenia
a sucasti diela, na ktoré vyrobca dava int zaru¢nu dobu uvedenu v zaruc¢nom liste.

Naklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré
zavinil objednavatel.

KaZzda vada diela zistend objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bez zbyto¢ného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne
po oznameni vady diela objednavatelom, najneskér vSak do dvoch pracovnych dni
po oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne vady a pisomne informovat objednavatel’a
o charaktere vady, jej rozsahu, do6vodoch a pri¢indAch a navrhovanom spdsobe jej
odstranenia. V pripade, Ze bude moZné vadu diela odstranit viacerymi spésobmi, je
zhotovitel' povinny tieto spdsoby pisomne oznamit objednavatelovi a podat mu vsetky
dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu sp6sobu odstranenia
vady diela ma v kaZdom jednotlivom pripade objednavatel. V pripade, Ze nebude medzi

12



zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté nieCo iné, plati, Ze vady diela budi primarne
odstratiované formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novt Cast bez vady.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujdcom postupe tykajucom sa
odstrafiovania/opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na ucely tejto zmluvy sa
Jurgentnou vadou“ diela rozumie akdkol'vek vada, ktora je na diele objavend pocas jeho
odovzdavania alebo v priebehu trvania zarucnej doby a ktord ma podla nazoru
objednavatela taky charakter, Ze jej okamZité neodstranenie by viedlo alebo zrejme
mohlo viest ku Skodam. V pripade, Ze bude objavena takd urgentna vada, je
objednavatel’ povinny bezodkladne tito vadu zhotovitel'ovi pisomne oznamit' a upozornit
ho, Ze ide o urgentnud vadu. Vyskyt urgentnej vady by mal byt objednavatelom (pokial to
bude moZné) zdokumentovany, napr. fotografiou. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného
odkladu po ozndmeni urgentnej vady objednavatelom, najneskér vSak do 24 hodin
po oznameni vady, vykonat Setrenie ohladne vady a informovat objednavatela
o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pri¢indch a navrhovanom sposobe jej
odstranenia. Pokial' zhotovitel' neodstrani urgentnd vadu bez zbyto¢ného odkladu alebo
v lehote urcenej objednavatel'om, pokial’ si zmluvné strany pisomne nedohodnu inu lehotu,
potom je objedndvatel opravneny urgentnd vadu nechat odstranit/opravit sam alebo
pomocou tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

V pripade vymeny vadnej casti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa zhotovitel
zavazuje poskytnut objednavatel'ovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela d’alSiu
zéaruku, a to v rovnakej diZke, aka je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Tato d'alSia zaruka bude poskytnuta pisomnou formou na celd novi zaru¢nu dobu.

Vady diela pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne najneskoér
vlehote pisomne urcenej objednavatelom, pokial nebude pisomne dohodnuté inak.
Zaroven si objednavatel’ vyhradzuje pravo nechat tieto vady odstranit tretou stranou ak
ich zhotovitel' neodstrani vlehote podl'a tohto bodu a vynalozené naklady uplatnit voci
zhotovitel'ovi; zdruka na dielo zostava nedotknuta.

CLANOK VIII
POISTENIE DIELA

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatela na nahradu Skody vyplyvajucej z tejto
zmluvy (z titulu preukazanej vady diela) zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie
zodpovednosti za Skodu spésobent pri vykone ¢innosti podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny na zZiadost objednavatela preukazat ku diu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné
poistenie zodpovednosti za Skodu s dohodnutou poistnou sumou najmenej 100 000,00 eur.
Zhotovitel je zaroven povinny toto poistenie udrzovat v platnosti na vlastné naklady pocas
zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného v tomto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 330 eur bez DPH za kazdy den
omeskania s plnenim akéhokol'vek jednotlivého zavazku uvedeného v tomto ¢lanku tejto
zmluvy.

Clanok IX
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. ak bude zhotovitel v omeskani s terminom realizacie diela uvedenom v ¢lanku Il
bode 2 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnua pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty denl omeskania,

13



1.2. za omeSkanie s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri odovzdani diela vurcenych terminoch objednavatelom podla ¢lanku VI bodu 3
alebo 4 zmluvy, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacCaty denl omeSkania,

Ak sa objednavatel’ dostane do omeSkania s thradou faktiry po lehote jej splatnosti je
zhotovitel opravneny od objednavatel’a pozadovat zaplatenie iroku z omeskania v sadzbe
urcenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 eur bez DPH za kazdé jedno porusenie povinnosti osobitne v pripadoch
uvedenych v ¢lanku Il bod 5, ¢lanku IV bod 22 alebo bod 24 tejto zmluvy.

Za kazdé jedno porusenie povinnosti zhotovitela, ktoré mu vyplyvaja z ¢lanku IV bod 5.1.
a 5.2. tejto zmluvy, ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 1 000 eur bez DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnd pokutu
podla tohto ¢lanku zmluvy poZadovat od zhotovitela aj ndhradu Skody v celom rozsahu,
ktord mu takymto poruSenim povinnosti vznikla.

0 pouziti ktorejkol'vek zo zmluvnych sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maju
zmluvné strany povinnost navzajom sa bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktury druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

CLANOK X
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)

Za porusenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je schopna
plnit' svoje zavazky z dovodov vyssej moci. Pod pojmom vysSia moc sa rozumie akakol'vek
nepredvidatelna udalost, ktora je nezavisla od vble zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poZiar, povoden, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk, epidémia,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumoznujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov anoriem). Zhotovitel je povinny preukadzat nepriaznivé
poveternostné podmienky pisomnym potvrdenim Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju
o trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vys$sej moci musi zhotovitel' pisomne a bezodkladne oznamit objednavatel'ovi
posobenie a charakteristiku vysSej moci a d'alej sa bude postupovat podl'a Obchodného
zakonnika.

CLANOK XI
UKONCENIE ZMLUVY

Zhotovitelovym splnenim zavazkov dohodnutych v tejto zmluve sa trvanie tejto zmluvy
nekonci a zhotovitel' nesie d’alej zodpovednost za pripadné vady diela pocas zarucnej
doby podla platnych pravnych predpisov a ustanoventi tejto zmluvy.

V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
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zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, zacatie reStrukturalizatného konania, vstup
do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitel'a)
alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je
zhotovitel' povinny ozndmit' tieto skutocnosti objednavatelovi najneskér do desat dni
odo dinla, kedy tieto skutocnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za Skodu spdsobenu
objednavatel'ovi v dosledku porusenia tejto povinnosti.

V pripade, ked’ bude na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bude sa pri ukonceni tejto
zmluvy postupovat v sulade s ustanovenim § 45 zdkona ¢ 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
V pripade, ak bude zhotovite] v omeSkani s plnenim predmetu zmluvy, na ktoré
objednavatelovi vznikne narok poclas restrukturalizatného konania zhotovitel'a, mdoZze
objednavatel okamzite odstupit od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou, druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto
zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy podl'a predchddzajiceho ustanovenia sa povazuje kazdé

z nasledovnych poruseni zmluvy:

4.1 ak zhotovitel nebude plnit akikolvek aj jednotlivii lohu z kontrolnych dni (resp.
pravidelnych operativnych porad), ktoré maju vplyv na kvalitu prac na diele a
stanovenu lehotu realizacie diela,

4.2 akzhotovitel nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku II tejto zmluvy,

4.3 akzhotovitel nesplni podmienky poistenia podl'a ¢lanku VIII tejto zmluvy,

4.4 ak zhotovitel bude realizovat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v zmluve alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi,

4.5 nedodrZanie zmluvného zavazku, ktory zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
ponuke podl'a podmienok dcasti vo verejnom obstaravani tykajicich sa technickej
a odbornej sposobilosti, ak zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouzije kapacity
inej osoby,

4.6 dalSie podstatné porusSenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto
zmluvy.

Za nepodstatné porusSenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem
poruSeni zmluvy definovanych vtejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy.
V pripade nepodstatného porusSenia tejto zmluvy je druhad zmluvna strana opravnena
odstupit’ od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeSkani, nesplni
svoju zmluvnud povinnost ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatocnej
lehoty vtrvani najmenej desat dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom
upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj
upozornenie na pravo odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani
v dodatocnej lehote. V pripade neodstranenia poruSenia ani v dodatoCnej lehote ma
zmluvna strana pravo odstapit od tejto zmluvy dorucenim pisomného oznamenia
o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran ma zhotovitel' narok
na uhradu skuto¢ne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na vykonanej
Casti diela.

V pripade, Ze ktorakol'vek zmluvna strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné

odstdpenie od zmluvy dorucit druhej zmluvnej strane. U¢inky odstdpenia nastand diiom
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
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9. Zmluvné strany moézu tito zmluvu ukoncit aj pisomnou dohodou zmluvnych stran
podpisanou oboma zmluvnymi stranami.

CLANOK XII
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa zavazuju rieSit vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je mozna, o spore
rozhodne prislusny sud Slovenskej republiky.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala
otom pisomne druhd zmluvna stranu bez zbytocného odkladu informovat. V pripade
akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri doru¢ovani pisomnosti
bude za dent dorucenia povaZovany treti pracovny den nasledujuci po dni, kedy bola
pisomnost preukazatelne odosland na adresu zmluvnej strany uvedenud v zahlavi tejto
zmluvy, resp. na int adresu pisomne oznamenu druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze budu postupovat s odbornou starostlivostou a v sulade
s opravnenymi zaujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaju vSetky pravne ukony, ktoré
sa ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu Cinnosti upravenych touto zmluvou. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také tikony, ktoré prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu
Ucelu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré z jednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy povazované za neplatné, nevymahatelné i neti¢inné, nebude mat tato skutocnost
vplyv na platnost zostavajicich ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného,
nevymahatel'ného, ¢i nedcinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré co
najviac zodpoveda zmyslu a uc¢elu toho ustanovenia.

4. Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejnované zmluvy
podla ustanoveni § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informacidm (zakona
€. 211/2000 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2
Obchodného zdkonnika a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zakona ¢. 40/1964
Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel stihlasi so zverejnenim tejto zmluvy (vratane
jej pripadnych dodatkov) a faktur zhotovitela dorucenych objednavatelovi, a to
zverejnenie objednavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a ods. 1,6 a9 a § 5b
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

5. Tato zmluva nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpisu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je deii neskorsieho
podpisu. Tato zmluva nadobuda uc¢innost diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatela v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika as §5a ods.1, 6 a 9 zakona
o slobodnom pristupe k informaciam.

6. Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

Slovenskej republiky s nim suvisiacimi.

7. V pripade sporného vykladu ustanoveni tejto zmluvy alebo neplnenia zavazkov zmluvnych
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stran sa obidve zmluvné strany budd snaZit prednostne dosiahnut vzajomnu dohodu.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnt, budu sa snazit’ dosiahnut' sidny zmier.

8. Tuto zmluvu moZno menit vylucne formou pisomnych c¢islovanych dodatkov Kk tejto
zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v sulade
so zakonom o verejnom obstaravani.

9. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jeden rovnopis je urCeny pre zhotovitel'a a tri
rovnopisy su urcené pre objednavatela.

10. Objednavatel pri spractvani osobnych udajov dotknutych osdb poskytovatela pre ucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v stlade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov
a Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spracdvani osobnych tUdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov,
ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES. Informacia o podmienkach spractivania osobnych
udajov  dotknutych o0séb je =zverejnena na webovom sidle objednavatela:
https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

11. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy st nasledujtce prilohy:
Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet
Priloha ¢&. 2 - Statdt zmenového konania
Priloha ¢&. 3 - Casovy harmonogram
Priloha ¢. 4 - Podmienky realizacie diela tykajtice sa BOZP, PO a OZP
Priloha ¢. 5 - Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dna V Ziline, diia
Narodna banka Slovenska JAMTES PLUS, s.r.o.
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Ponukovy rozpocet



Kryci list stavby

Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA
Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 26.8.2024
Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava
"ICO: DIC:
||Projektant:
"ICO: DIC:
||Doda’vate|’: JAMTES PLUS, s.r.o.
ICO: DIC:
A Montaz Material ZRN spolu "B
1 [HSV 17737,29 94366,8 112104,09" 7 |Ostatné naklady stavby 0
2 |PSV 23 206,75 63 701,91 86 908,66"
3 |MONT 0,00 0,00 0,00" 8 |Kompletagna €innost 0,00
4 |OST 0,00 0,00 0,00" 9 [HZS 0,00
5 |VN 0,00 0,00 0,00"
6 |Spolu 199 012,75/| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,00|] 16 |Stazené podmienky dopravy 0,00,
12 |Stazené vyrobné podmienky 0,00" 17 |Horské oblasti 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,00[] 18 [Mimostaveniskova doprava 0,00,
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 199 012,75]
22 |DPH 20% z 199 012,75 39 802,55
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 238 815,30
E

Odberatel

Dodavatel




Kryci list rozpoctu

Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA
Objekt Viastny objekt Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 26.8.2024
Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava
"ICO: DIC:
||Projektant:
"ICO: DIC:
||Doda’vate|’: JAMTES PLUS, s.r.o.
ICO: DIC:
A ZRN |Montaz Material ZRN spolu B
1 [HSV 17737,29 94366,8 112104,09|| 7 |Ostatné naklady 0
2 |PSV 23 206,75 63 701,91 86 908,66
3 |MONT 8 |Kompleta¢na ¢innos(] 0,00
4 |OST 9 [HZS 0,00
5 |VN
6 |Spolu 199 012,75/| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00|| 16 |Stazené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Stazené vyrobné podmi 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00|| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 6,10,20 199 012,75]
22 |DPH 20% z 199 012,75 39 802,55
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu v EUR 238 815,30
E
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava
Projektant:

Dodavatel: JAMTES PLUS, s.r.o.

Stavba STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA

Objekt Vlastny objekt

Prehfad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 26.08.2024

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sutina (T)

Prace HSV

POVRCHOVE UPRAVY 7583,68 0 7583,68 10,19 0
OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 9802,14 94366,8 104168,94 0 32,76
PRESUNY HMOT 351,47 0 351,47 0 0
Prace HSV 17737,29 94366,8 112104,09 10,19 32,76
Prace PSV

IZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2834,26 10905,16 13739,42 0 0
ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 940 1040 1980 0,1 0
USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA 260 410 670 0,06 0
KONSTRUKCIE STOLARSKE 302,5 5460 5762,5 1,12 0
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 1490,99 10301,6 11792,59 0,09 0
PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 5889,84 8041,8 13931,64 3,74 0
OBKLADY KERAMICKE 10515,66 27543,35 38059,01 7,02 0
MALBY 973,5 0 973,5 0,04 0
Prace PSV 23206,75 63701,91 86908,66 12,17 0
Celkom v EUR 40 944,04 158 068,71 199 012,75 22,3600 32,7600



Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Odberatel: Narodna banka Slovenska, Bratislava Spracoval:

Projektant: Ks:

Dodavatel: JAMTES PLUS, s.r.o. Datum: 26.8.2024
Zakazka STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA

Objekt Vlastny objekt

Prehlad rozpoctovych nakladov

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost'  Sutina
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
11/A1 612421740 Penetraény nater stien m2 263,570 2,50 658,93 0,000 0,026 0,000
11/A1 612421741 Potiahnutie vnut.stien sklotextilnou mriezkou do lepidla m2 263,570 6,50 1713,21 0,010 2,636 0,000

Stierka vnuatornych stien vyrovnavacia strojne mieSana,ru¢ne
nanasana hr.3 mm - vyspravenie nerovnosti po bura¢kach stav casti
11/A1 612465141 a profesii m2 263,570 5,60 1475,99 0,004 1,107 0,000

Liaty samonivelacny poter kontaktny, pevne spojeny s podkladovou
beténovou konstrukciou hr.30mm - vyspravenie nerovnosti po

11/A1 632477002 burac¢kach s Gpravou do nivelety m2 112,470 30,50 3430,34 0,055 6,191 0,000
11/A1 6324770061 Penetraény nater napr. Baumit Grund pod potery m2 112,470 1,50 168,71 0,000 0,017 0,000
Osadenie ocelového,plastového dverového ramu plochy otvoru do 2,
11/A1 642942111 5m2 kus 10,000 12,10 121,00 0,018 0,175 0,000
Osadenie ocelového,plastového dverového ramu plochy otvoru 2, 5-
11/A1 642942221 4,5m2 kus 1,000 15,50 15,50 0,035 0,035 0,000
6 POVRCHOVE UPRAVY 7 583,68 0,00 7 583,68 10,190 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Buranie priecok z tehal palenych, pinych alebo dutych hr. do100 mm,
13/B 1 962031132 -0,19600t - B9 m2 1,680 3,90 6,55 0,000 0,000 0,329
13/B1 962042321 Bdranie muriva z betonu prostého nadzakladného, -2,20000t - B2 m3 2,300 96,00 220,80 0,000 0,000 5,060
Buranie dlazieb z kamenin., cement., terazzovych a keramickych
13/B1 965081813 dlazdic hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - B1 M2 112,470 5,50 618,59 0,000 0,000 7,311
13/B1 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného kridla do 2 m2 kus 11,000 0,70 7,70 0,000 0,000 0,000
Vyburanie a vybratie kovovych,plastovych dverovych zarubni, plochy
13/B 1 968072455 do2m2-0,076t- B3 M2 16,300 12,70 207,01 0,000 0,000 1,239
Odsekanie a odobratie stien z obkladaciek vnutornych nad 2 m2, -
13/B 1 978059531 0,06800t - B7,8 m2 257,570 5,20 1339,36 0,000 0,000 17,515
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Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
13/B1 979011131 Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3.5 m t 32,758 32,00 1 048,26 0,000 0,000 0,000
13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 32,758 13,50 44224 0,000 0,000 0,000
13/B1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dal$i 1 km t 327,580 0,40 131,03 0,000 0,000 0,000
13/B1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 32,758 14,10 461,89 0,000 0,000 0,000
Poplatok za uloZenie vyburanej sute na verejnu skladku (orientacna

13/B 1 979082133 cena) T 32,758 45,00 147411 0,000 0,000 0,000

721/B5 725110814 Demontaz zachoda odsavacieho alebo kombinaéného, -0,03420t sub 2,000 8,00 16,00 0,000 0,000 0,068
Demontaz pisoarov bez nadrze s rohovym ventilom s 1 zachodom

721/B 5 725122817 0,01107 SuB 1,000 3,90 3,90 0,000 0,000 0,011
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej armatury, -

721/B5 725210821 0,01946t sub 2,000 6,30 12,60 0,000 0,000 0,039
Demontaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej

731/B 5 735151822 dlZzky nad 1500 do 2820 mm, -0,04600t - B10 kus 3,000 7,70 23,10 0,000 0,000 0,140
Demontaz sadrokarténovych podhladov s ocelovou nosnou

763/B 1 763139571 dvojvrstvovou konstrukciou a jednoduchym oplastenim - B11 m2 9,200 3,50 32,20 0,000 0,000 0,138
Demontaz obloZenia podhladov a stien, palub.doskami, -0,01000t -

766/B 1 766421821 sauny m2 49,200 10,50 516,60 0,000 0,000 0,492
Demontaz obloZenia podhladov a stien, podkladovych rostov, -

766/B 1 766421822 0,00800t m2 49,200 1,50 73,80 0,000 0,000 0,394

767/B 1 767581802 Demontaz podhladov lamiel, -0,00400t - BS m2 3,780 7,10 26,84 0,000 0,000 0,015

767/B 1 767582800 Demontaz podhladov rostov -0,00200t m2 3,780 2,00 7,56 0,000 0,000 0,008

R/RO 13 Demontaz a vyvoz lavic v saunach € 1,000 800,00 800,00 0,000 0,000 0,000
Demontaz vykurovacich rohozi a a nové vykurovacie rohoze

R/RO 19 vr.montaze a zapojenia M2 42,400 55,00 2 332,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000013 Zlab napr. Aco Drain dIz.50cm $ir.125mm - P1 Kus 9,000 75,00 675,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000014 Rebrik nerezovy,plech ryhovany rozm.515/1920mm - P2 Kus 1,000 650,00 650,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000015 Finske vedro na ochladzovanie, drevo nerez drziaky - P3 Kus 2,000 380,00 760,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000016 Relaxacna lavicka dIz.1600mm kov+ drevo - P4 Kus 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000 0,000 0,000

P/PC 551000017 Zabradlie nerezové do bazéna rozm.1815/1000mm - P5 Kus 1,000 450,00 450,00 0,000 0,000 0,000
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Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
P/PC 551000018 Lavica pri knneipovom kupeli diz.2000mm - P8 Kus 1,000 550,00 550,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000019 Pohovka odpoginkova kozena dIz.2300mm - P9 Kus 1,000 550,00 550,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 5510000191 Picia fontanka nerezova - P6 Kus 2,000 650,00 1300,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000020 Konétrukcia pri jaccuzzi parené drevo,nerez - P10 Kus 1,000 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000021 Mriezka na klimu roz.750/150mm &ierna - P11 Kus 15,000 75,00 1125,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000022 Nabytkovy vesiak na Zupany - P12 Kus 12,000 8,90 106,80 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000023 Odstredivka na plavky nerez 350/300/555mm - P14 kus 2,000 1 950,00 3900,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000024 Umelecké dielo 400/1100mm - P18 Kus 3,000 350,00 1 050,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 551000025 Umelecké dielo priem.1500mm - P19 Kus 1,000 750,00 750,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000030 Finska sauna- dodavka a montaz S2 € 1,000 16 500,00 16 500,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000031 Svédska sauna dodavka a montaz S1 € 1,000 12 500,00 12 500,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000033 Parna sauna dodavka a montaz S3 € 1,000 26 500,00 26 500,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000034 Jaccuzzi napr. Malta,okruhla virivka priem.182cm akrylat B2 € 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000 0,000 0,000
P/PP 00000036 Nerezovy Kneippov $liapaci kiipel B4 € 1,000 13 500,00 13 500,00 0,000 0,000 0,000

9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 9802,14 94 366,80 104 168,94 0,000 32,760
99 PRESUNY HMOT
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
14/C 1 999281111 plastov vysky do 25 m t 10,187 34,50 351,47 0,000 0,000 0,000
99 PRESUNY HMOT 351,47 0,00 351,47 0,000 0,000
Prace HSV 17 737,29 94 366,80 112 104,09 10,190 32,760
Prace PSV
711 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI
711/A1 998711201 Presun hm6t pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6 m % 2,600 150,00 390,00 0,000 0,000 0,000
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana6z9



Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
Rychlotvrdnuca hybridna hydroizolacia AQUAFIN RS300 hr. 3mm
S/S10 111634562 v&.nateru podlah a stien pod keramiku m2 376,040 6,50 29,00 13 349,42 0,000 0,000 0,000
711 1ZOLACIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2 834,26 10 905,16 13 739,42 0,000 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY
721/A5 725112335 WC napr.Geberit duofix set + sedadlo+sigma 01 - P15 SuUB 2,000 390,00 780,00 0,028 0,056 0,000
Montaz zachoda zavesného do lahkych stien s kovovou konstrukciou
721/A 5 725119721 - GEBERIT sub 2,000 55,00 110,00 0,000 0,000 0,000
721/A5 725122112 Pisoar napr.Jika Domino,spodny odpad - P17 SuUB 1,000 130,00 130,00 0,012 0,012 0,000
MontaZz pisoarového zachodku z bieleho diturvitu bez splachovacej
721/A5 725129201 nadrze sub 1,000 65,00 65,00 0,000 0,000 0,000
721/A 5 725212263 Umyvadlo napr.Rea Valeria 505/355mm - P16 SuB 2,000 65,00 130,00 0,013 0,027 0,000
Montaz umyvadla bez vytokovej armatury z bieleho diturvitu na
721/A5 725219401 skrutky do muriva sub 2,000 55,00 110,00 0,001 0,001 0,000
721/A5 998725201 Presun hm6ét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do 6 m % 0,300 350,00 105,00 0,000 0,000 0,000
R/RO 21 Uprava zti vr.rozvodov a tvaroviek a stavebnych Gprav € 1,000 550,00 550,00 0,000 0,000 0,000
725 ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY 940,00 1 040,00 1980,00 0,100 0,000
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA
731/A5 735153216 Vykurovacie teleso napr. Delgado grafit 1600/450mm - P13 kus 2,000 205,00 410,00 0,032 0,064 0,000
731/A 5 735154133 MontaZz vykurovacich telies do 1600mm kus 2,000 35,00 70,00 0,000 0,000 0,000
731/A5 998735201 Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 m % 1,600 25,00 40,00 0,000 0,000 0,000
R/R O 24 Uprava Gvk vr.rozvodov a tvaroviek a stavebnych tprav € 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000 0,000
735 USTREDNE VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESA 260,00 410,00 670,00 0,060 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE
766/A 1 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 0,550 550,00 302,50 0,000 0,000 0,000
Kompaktné dosky v dizajne dreva s ro§tom napr. Fundermax
P/PC 605000026 hr.6mm dodavka a montaz - N2 M2 28,000 195,00 5 460,00 0,040 1,120 0,000
766 KONSTRUKCIE STOLARSKE 302,50 5 460,00 5762,50 1,120 0,000
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana7z9



Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
767/A 1 7676311000 Montaz stien a okien plastovych M2 13,540 93,50 1 265,99 0,000 0,000 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
767/A 3 998767201 objektoch vysky do 6 m % 0,900 250,00 225,00 0,000 0,000 0,000
P/PC 767100001 Plastové steny farebné vé.zasklenia 3sklo dodavka - 40 M2 1,600 175,00 280,00 0,040 0,064 0,000
Plastové dvere farebné vnutorné v&.zasklenia kompl.dodavka
P/PC 7671000041 02,3,5,6,7 M2 11,940 640,00 7 641,60 0,000 0,000 0,000
P/PC 767100008 Celosklenené dvere 2x kalené sklo bronz kompl. d+m - 04 M2 2,800 850,00 2 380,00 0,010 0,028 0,000
767 KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 1 490,99 10 301,60 11 792,59 0,090 0,000
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE
T71/A1 771575111 Priplatok za vodovzdorny tmel M2 112,470 1,50 168,71 0,005 0,552 0,000
771/A1 771575112 Priplatok za pracnost’ m2 112,470 5,50 618,59 0,005 0,552 0,000
T71/A1 771575113 Priplatok za Sparovanie m2 112,470 2,50 281,18 0,005 0,552 0,000
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu, v obmedz.
T71/A1 771575218 priest. bez povrchovej Upravy alebo glaz., m2 112,470 38,00 4 273,86 0,005 0,596 0,000
771/A1 998771201 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky do 6m % 3,650 150,00 547,50 0,000 0,000 0,000
S/S70 5976498321 Dlazdice keramické réznoformatované M2 123,720 65,00 8 041,80 0,012 1,485 0,000
771 PODLAHY A DLAZBY KERAMICKE 5 889,84 8 041,80 13 931,64 3,740 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE
MontaZz obkladov vnutornych stien z pérovinovych obkladaciek 30 x
T71/A 2 781415025 15 cm do tmelu, $karovanie $karovacou hmotou Ceresit CE 33 m2 263,570 38,00 10 015,66 0,004 0,928 0,000
771/A 2 998781201 Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vySky do 6 m % 2,000 250,00 500,00 0,000 0,000 0,000
S/S70 5976655000 Obkladacky keramické r6znoformatové M2 289,930 95,00 27 543,35 0,021 6,089 0,000
781 OBKLADY KERAMICKE 10 515,66 27 543,35 38 059,01 7,020 0,000
784 MALBY
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana 8z 9



Rozpoéet STARY SMOKOVEC WELLNESS CENTRUM BYSTRINA / Viastny objekt

Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost' Sutina
Malba vodeodolna ténovana dvojnasobna napr.Oikos nanasana na
784/A 1 784100030 jemnozrnny podklad v miestnosti vySky do 3,8 m - stropy m2 88,500 10,00 885,00 0,000 0,029 0,000
Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3, 80
784/A 1 784410100 m m2 88,500 1,00 88,50 0,000 0,009 0,000
784 MALBY 973,50 0,00 973,50 0,040 0,000
Prace PSV 23 206,75 63 701,91 86 908,66 12,170 0,000
Celkom v EUR 40 944,04| 158 068,71 199 012,75 22,360 32,760

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585
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Vykaz vymer 2023 - oprava upravne bazénovej technolégie - Hotel Bystrina, Stary Smokovec

Polozka - ndzov jedn. mnoz. jednot.cena celkova cena v eur bez DPH
svetlo, nerez kryt (PAR56), na beton ks 2 245,00 490,00
Ziarovka FLAT 300 RGB, 23W/12V ks 2 155,00 310,00
biele svetlo - 9W - nerez ¢elo + Inst.krab.na betén ks 1 170,50 170,50
transformator k svetlu 50 VA / 12 V ks 3 36,80 110,40
Upraviia vody:
Filter laminatovy, pieskovy, 680 mm s bo¢nym napojenim na 6 CV, 2" ks 2 584,00 1168,00
Ventil s automatickym ovladanim na prepinanie filtracia/pranie, DN50 ks 2 1035,00 2070,00
Cerpadlo - 25 m3 / 12m, 1,5 kW 400 V, vratranie ovladania FM ks 1 471,00 471,00
Filtraény material zeolit kg 350 0,60 210,00
Automaticka regulacia dezinfekéného prostriedku (meranie pH, ORP, volny Cl, celkovy CL) a regulacia hodnoty ks 1 371000
pH, ddvkovanie koagulantu ’ 3710,00
Cerpadlo na odber vzorky vody z bazéna, P=0,34kW/230V ks 1 160,00 160,00
Sonda na meranie celkového chléru CIT ks 1 628,00 628,00
Membranové &erpadlo DDE 5 I/h ks 3 497,00 1491,00
Snimac teploty k davkovaciemu zariadeniu ks 1 72,00 72,00
Tlakovy hladinomer k davkovaciemu zariadeniu ks 1 498,00 498,00
dezinfekcia bazénovej vody ozénom a UV, na vykon min. 20 m3/h ks 1 695,00 695,00
Cerpadlo hydromasazne na chrli¢e - 29 m3 / 10m, 1,33 kW 400 V ks 2 507,00 1014,00
Cerpadlo hydromasazne na protiprad - 65 m3 / 10m, 3,45 kW 400 V ks 1 540,00 540,00
Cerpadlo hydromasazne na vodni masa? pre bazén, virivku - 65 m3 / 10m, 3,45 kW 400 V ks 2 540,00 1 080,00
Duchadlo na vyvieranie vzduchu pre bazén, virivku - 270 m3/h, 1,6 kW ks 2 798,00 1 596,00
plnoprieto¢ny vymennik tepla B 130 - 38kW (40m3) ks 1 450,00 450,00
snimanie prietoku bazénovej vody, ochrana technolégie pred chodom na prazdno ks 1 90,00 90,00
autom. regulacia hlad. vody vo vyrov. nadrzi - ventil DN25 + servo s vratnou pruZinou + vodomer ks 1 720,00 720,00
Elektroinstalacia, ovladanie:
ovlddanie 5Stich bazénovych atrakcii dotykovymi tlacidlami ks 1 910,00 910,00
Potrubie tlakové PVC, PN10 DN80/@90 bm 0
Potrubie tlakové PVC, PN10 DN65/@75 bm 12 5,10 61,20
Potrubie tlakové PVC, PN10 DN50/@63 bm 6 3,50 21,00
Potrubie tlakové PVC, PN16 DN40/@50 bm 8 2,10 16,80
Potrubie tlakové PVC, PN16  DN32/@40 bm 12 1,70 20,40
Tkus PVC  DN80/@90 ks 0 0,00
Tkus PVC  DN65/@75 ks 6 4,90 29,40
Tkus PVC  DN40/@50 ks 2 1,50 3,00
Tkus PVC  DN32/@40 ks 4 1,30 5,20
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN65/@75 ks 5 51,40 257,00
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN50/@63 ks 2 15,30 30,60
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN40/@50 ks 3 9,30 27,90
Ventil uzatvaraci gulovy PVC  DN32/@40 ks 4 10,50 42,00
Ventil spatny gufovy PVC  DN80/@90 ks 0 0,00
Ventil spatny gufovy PVC  DN65/@75 ks 2 126,20 252,40
Ventil spatny gufovy PVC  DN50/@63 ks 1 60,50 60,50
Ventil spatny gufovy PVC  DN40/@50 ks 1 43,80 43,80
Potrubie kanalizaéné PVC DN100/@110 bm 12 10,30 123,60
Koleno kanalizaéné PVC  DN100/@110 ks 6 9,60 57,60
Prichytky na potr., podporné konstrukcie, drobny montazny materidl zostava 1 515,00 515,00
imontz: . . . .
demontaZ povodnej a montdz novej bazénovej techniky - bazénova technoldgia hod 100 28,00 2 800,00
Sucet bez DPH 23021,30€
DPH 20% 4 604,26 €
Cena s DPH: 27 625,56 €




VYKAZ - VYMER

STAVBA:

STARY SMOKOVEC

EIWELLNESS CENTRUM BYSTRINA

MIESTO:

STARY SMOKOVEC

CAST:

1PS1.2 ELEKTROINSTALACIA

BAZENOVEJ A WELLNESS TECHNOLOGIE

p.€. |Nazov polozky mnozstvo|m.j. cenazam.. |cenacelkom
1|N2XH-J 5x35 15|m 30,00 € 450,00 €
2|N2XH-J 5x4 60|m 6,00 € 360,00 €
3[N2XH-J 5x2,5 30|m 3,00 € 90,00 €
4{N2XH-J 3x2,5 60|m 1,70 € 102,00 €
5[N2XH-J 3x1,5 90|m 1,10 € 99,00 €
6/JHTH-O 3x1 40[(m 1,00 € 40,00 €
7|SIHF-J 5x4 5[m 7,90 € 39,50 €
8|SIHF-J 5x2,5 5[m 6,30 € 31,50 €
9|SIHF-J 3x2,5 5[m 4,60 € 23,00 €
10|SIHF-J 3x1,5 25|m 2,10 € 52,50 €
11|CYKY-J 5x2,5 20|m 1,80 € 36,00 €
12|CYKY-J 4x2,5 80|m 1,60 € 128,00 €
13|CYKY-J 3x2,5 20|m 1,10 € 22,00 €
14|CYKY-J 3x1,5 70|m 0,60 € 42,00 €
15]JYTY-J 5x1 10|m 1,40 € 14,00 €
16]JYTY-O 4x1 70|m 0,90 € 63,00 €
17]JYTY-O 2x1 105|m 0,60 € 63,00 €
18|HO5VV-F 2x1 10|m 0,50 € 5,00 €
19|HO5VV-F 4x1 30|m 0,90 € 27,00 €
20 EJzemﬁov’aci vodi¢ PE HO7V-K 15|m 5,00 € 75.00 €
Zltozeleny 1x25mm
21|Vodi¢ CYA-10 Zltozeleny 25|m 1,50 € 37,50 €
22|Vodi¢ CYA-6 Zltozeleny 30|m 1,20 € 36,00 €
23|Chranic¢ka FXP25 25|m 0,70 € 17,50 €
24|Trubka pevna PVC UPRM25 18|m 1,30 € 23,40 €
25(7rab 62x50 20|m 7,00 € 140,00 €
26|Konzola/nosnik pre Zlab 12]ks 3,30 € 39,60 €
27|Zvazkovy drziak Grip 30]ks 1,30 € 39,00 €
28(Stop tlacitko, XAK178 1|ks 35,00 € 35,00 €
29 EstllP(I)Et\e/g?lsaILna svorkovnica 70mm2 1lks 13,50 € 13,50 €
30|Frekvenény meni¢ 2kW/400V 1]ks 160,00 € 160,00 €
31|Rozvodnica pre FM 1P44 1]ks 150,00 € 150,00 €
32 Zasuvka 16A/230V, IP44 zapustena 5lks 6.50 € 32,50 €
komplet
33|Rozvadza¢ 2000x1000x400 1lks 1 500,00 € 1 500,00 €




34|Vyzbroj vid schému RM-B+W 1|kompl. 3 500,00 € 3 500,00 €
35|Riadiaci systém PLC 1|kompl. 1 500,00 € 1 500,00 €
36[Podruzny material 1lkompl. 1 300,00 € 1 300,00 €
37|Montaz, demontaz 120{hod 25,00 € 3 000,00 €
38|PD ELI realiza¢na/skutkova 1|kompl. 450,00 € 450,00 €
39|Programovanie PLC systému 1lkompl. 550,00 € 550,00 €
40{Osvedc&enie PD TI 1lkompl. 150,00 € 150,00 €
41|Revizna sprava 1|kompl. 150,00 € 150,00 €
42]1.0radna skuska 1]kompl. 150,00 € 150,00 €

Spolu bez DPH 14 736,50 €




Priloha ¢. 2 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-096-886

STATUT
zmenového konania

Zmenové konanie je dohodnuty postup pri prijimani navrhovanych zmien diela v priebehu
realizacie diela a je zamerané na urychlenu realizaciu vzniknutych naviac prac v nevyhnutnom
rozsahu.

1. Predkladanie navrhov zmien

1.1.
1.2.

1.3.

Navrh na zmenu mézZe predkladat kazda zmluvna strana ( objednavatel, zhotovitel ).
Navrhy na zmenu budu predkladané neodkladne po zisteni nutnosti zmeny a to pisomne -
zapisom do stavebného dennika.

Pisomna poziadavka s ndvrhom zmeny bude obsahovat najma:

- kto navrh na zmenu predklada (organizacia, meno, datum),

- oznacenie miesta, ktorého sa navrhovana zmena tyka,

- sucasny stav projektovej dokumentacie a realizacie,

- nazov atechnicky popis navrhovanej zmeny v pripade potreby vratane potrebnych
nacrtkov,

- uvedenie désledkov neprijatia zmeny,

- zdovodnenie ceny vratane jej polozkovitého ocenenia. Ocefiovanie zmien bude podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla Prilohy ¢.1 - Ponukovy
rozpocet,

- odhad Casovej a finan¢nej naro¢nosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.2

3.3.

3.4.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na rokovanie o navrhu zmeny.

Na pracovnom prerokovani navrhu zmeny sa posudia najma technické, administrativne
a finan¢né podmienky navrhu zmeny.

Pracovné prerokovanie sa musi uskutocnit' i v pripade, Ze niektory ucastnik zmenového
konania ma odmietavé stanovisko.

Zmenové konanie organizuje objednavatel’ za podmienky obdrZania vSetkych potrebnych
materialov pre posidenie navrhu zmeny.

Schvalenie zmien.

Po pracovnom prerokovani ndvrhu zmeny ajej prijati bude podpisana Zapisnica
o rokovacom zmenovom konandi.

Objednavatel’ schvalenim a podpisanim Zapisnice orokovacom zmenovom Kkonani
objednava realizaciu zmeny u zhotovitel'a.

Zmeny, ktoré maju vplyv na termin ukoncenia prac a cenu diela, je moZné vykonat len na
zaklade dodatku k zmluve o dielo.

Zmeny, ktoré nemaji vplyv na cenu a termin ukoncenia prac anezhorSuju Standard
vybavenia diela nepodliehaji zmenovému konaniu podl'a tohto Statdtu.

Zastupcovia splnomocneni na pracovné prerokovanie zmien:

za objednavatel'a:

za technicky dozor objednavatel’a:

za projektanta:

za zhotovitela:



Podpisy zastupcov zmluvnych stran:
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna V Ziline, diia

Narodna banka Slovenska JAMTES PLUS, s.r.o.



Casovy harmonogram

Priloha ¢. 3 kzmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-096-886
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Priloha ¢. 4 k zmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-096-886

PodmienKy realizacie diela tykajiice sa BOZP, PO a OZP

L. Ochrana Zivotného prostredia
1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane Zivotného prostredia.
2. Zhotovitel je zodpovedny za znecCistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sp6sobené Skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat a udrziavat vriadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znecistujucich latok do Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat audrZiavat v sulade s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitela odpadov pre odpady vznikajice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste pésobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel’ v zmysle platného zakona
€. 223/2001 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti p6vodcu a drZzitela odpadov pre odpady, ktoré vzniknu v suvislosti
s vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnoZstva odpadov, spdsobu
nakladania s nimi, konetného zhodnocovatel'a resp. zneskodnovatela; triedit odpad podl'a
druhov a zabezpecit' prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecCit schvalenie
zakonom pozadovanych dokladov a ziskanie potrebnych sthlasov. Képie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel objednavatel’ovi.

6. Ak st sucastou diela latky alebo ak st pri vykonavani diela pouZité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajlce z pouzivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nd manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a
to najma z hl'adiska ochrany zdravia a Zivotného prostredia. V pripade, ak sucastou diela je
dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych tdajov v silade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

IL. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci a ochrana pred poziarmi

1. Zhotovitel' zodpovedd za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP“) a ochrany pred poziarmi (d’alej len ,PO“),
koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich zamestnancov a osdb konajucich vjeho
mene, ako aj zamestnancov objednavatel'a na mieste realizacie diela, ked’ v suvislosti s jej
plnenim méZe doéjst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatel'a a d'alSich osdb, ktoré sa s vedomim objednavatela zdrzuju
v mieste plnenia predmetu zmluvy.



3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy méze uzivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaji
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak su dodrZané
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konsStruktér, tvorca alebo vyrobca a po
vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skiiSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

d)

dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat ostatné predpisy,
zasady bezpelnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného
spravania na pracoviskdch objednavatel’a, dodrZiavat urcené technologické alebo
pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel’a, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat tak, aby umoZnil zamestnancom objednavatela atretim osobam plnit
povinnosti na zaistenie BOZP a PO,

vykonavat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretel'om
na vsetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, zohl'adnovat pritom meniace sa skutocné a predvidatelné okolnosti. V tej
suvislosti urcovat bezpecné pracovné postupy, urcovat a zabezpecCovat ochranné
opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a urCovat a zabezpecovat ochranné prostriedky,
ktoré sa musia pouzivat,

vykonavat' iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouZivat iba latky, ktoré
boli urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviska, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuZiva zhotovitel v suvislosti
s plnenim predmetu zmluvy neohrozovali bezpec¢nost a zdravie os6b, ktoré sa
opravnene zdrzuju v mieste realizacie diela,

f)bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela nedostatky ainé

g)

zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatela alebo inych osob, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

dodrZiavat zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela. Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica vjeho mene je
povinnd podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi
zamestnancami za UcCelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania,
uvedenych vinternom predpise objednavatela, bola uzamestnanca zhotovitela
vykonand Kkontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov
s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatenym a zhotovitel’ je povinny reSpektovat poZiadavku objednavatela
na jeho vymenu.

Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a)

b)

naleZite inStalovat, pouZivat audrZiavat bezpecCnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej stuvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych osob.

moéZe zacat realizovat dielo aZ vtedy, ak je miesto realizicie diela naleZite
zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon prace a si dodrZané vSetky podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.
zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
Cinnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie pokial nevykonal



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

d) dodrZiavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e) povinny zretelne oznacovat pracoviskd azariadenia , ktoré mézu ohrozit alebo
poskodit’ zdravie zamestnanca, a pouzivat bezpeCnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f)zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a oséb konajudcich vjeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny Uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajuice;j

v mene zhotovitel'a), ktora sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat’ objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoslo v suvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urCenej platnym pravnym

predpisom a poziadavkami objednavatel’a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickli dokumentaciu nevyhnutni pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v sulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka

a prevadzkova dokumenticia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s poZadovanymi technickymi predpismi podla

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisani dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu

so zabezpecenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel za ucelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecCnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych c¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup

montdZe nim montovanych stavebnych a technologickych konStrukcii, obsahujuci
poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' pri zmene podmienok, ktoré mézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpeCnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat rekonStruovat, opravovat, udrZiavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat' ich odborné prehliadky a odborné skusky moze zhotovitel iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odbornii a =zdravotni sposobilost svojich

zamestnancov a os6b konajucich v jeho mene, uréent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornd spdsobilost podla pravnych

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a

nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a

schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné predpoklady alebo doklad o odbornej

sposobilosti podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urcenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

¢innosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedcenia na vykonavanie ¢innosti alebo
preukazu na vykonavanie ¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou
osobou alebo pravnickou osobou, ktora ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vy$$im rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.
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Objednavatel’ zabezpeci oboznamenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujdcimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi,
s ochranou pred nimi,

) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat' ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit zZivot alebo zdravie osdb, participujicich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpelnej prace a zasadami bezpecného spravania na pracoviskach
objednavatela,

e)  sosuvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,

f)s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zachrannych
prac a evakudcie.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred

poZiarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo 0sdb konajucich v jeho mene podielajucich sa

na realizacii predmetu zmluvy pred jej zaCatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,

ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby,

ktoré sa dévodne zdrzuji v mieste realizacie diela.

Ak pri plneni predmetu zmluvy nastanui okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel

vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych

a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpelnosti

ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatela neodkladne pisomne na

tuto skuto¢nost upozornit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod.,

na ktorych resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,

zodpovedali prislusSnym predpisom a neohrozovali bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.

Za tym ucelom je povinny ich pouZivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok,

pre ktoré boli konStruované a vyrobené a vykondvat ich potrebnd udrzbu, opravy

a kontroly.

Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi

apomockami (dalej len ,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su

vystaveni vsuvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpovedd za vybavenie

a oznacenie OOPP os6b konajtcich v jeho mene.

Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajice v jeho mene su povinni pouzivat’ ur¢enym

sposobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Zhotovitel' pri vykonavani cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku

poziaru zodpoveda za plnenie uloh vyplyvajicich zustanoveni platnych pravnych

predpisov v oblasti ochrany pred poziarmi. O takejto ¢innosti je vZdy povinny informovat
zodpovedného zastupcu objednavatela apritom je povinny reSpektovat jeho pokyny

v suvislosti so zabezpecenim resp. vykonanim protipoziarnych opatreni.

Zvaracie prace aini manipulaciu sotvorenym ohniom na pracoviskach so zvySenym

poZiarnym nebezpecenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat' len na zaklade pisomného

povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat' opatrenia a urcit

postupy na zabezpeCenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac,

evakuaciu zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
zamestnancov v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vaZneho
ohrozenia zivota alebozdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatela

a d'alsie osoby zdrzujice sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel prostrednictvom bezpecnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je

opravneny kontrolovat avyzadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpecnosti
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aochrany zdravia pri praci, dodrZiavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany
zdravia pri praci a bezpecného spravania na pracovisku a bezpec¢nych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitel'a a d'alsimi osobami, ktoré sa zucastnuju na plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstraniovat nedostatky zistené kontrolnou c¢innostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatel'ne informovat.

Prislusny bezpecnostny technik a koordinator bezpecnosti si opravneni ulozit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecnosti a zdravia osob,
zdrZujucich sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny Zivot alebo zdravie
zamestnancov, uloZené opatrenie plati aZz do jeho zruSenia tym, kto ho ulozil alebo
zastupcom objednavatel’a.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrZiavania opatreni na zabezpeenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaju do
stavebného resp. montazneho dennika. Ak vsuvislosti splnenim predmetu zmluvy
stavebny alebo montdzny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu
dodrZiavania opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam
z kontroly odovzdavaju zamestnancovi zhotovitela, pricom tento prevzatie dokumentu
potvrdzuje svojim podpisom. O splneni opatreni zhotovitel' informuje pisomne osobu, ktora
opatrenie uloZila a zastupcu objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky ainé zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpec¢nost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich oséb, o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskér v urcenych terminoch odstrafiuje nedostatky zistené
pri jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maji potencial ohrozit bezpecnost alebo zdravie
0sbb, ktoré boli zistené kontrolnou cinnostou objednavatela alebo ktora bola zistena
vlastnou ¢innost'ou zhotovitel'a a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknd objednavatel'ovi z dovodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP
a OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasSa zhotovitel'.

Za Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni adalSich opatreni na =zaistenie BOZP a OPP zhotovitel'om,
nedostatocnou koordinaciou ainformovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna V Ziline, diia

Narodna banka Slovenska JAMTES PLUS, s.r.o.



Priloha ¢.

5 kzmluve o dielo ¢. C-NBS1-000-096-886

Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

576, 013 06 Terchovi, ICO :
48 042 315, OR 0S Zilina, oddiel :
Sro, vloZka ¢. 63290/L

Por. ¢&. | Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis | Osoba opravnena konat' za subdodavatel'a
do prislusného obchodného (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
registra subdodavatel'a narodenia)

1. FLEXIMONT SK, s.r.o., Terchova
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