Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. a podl'a § 269 ods. 2 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len,zmluva“)

Clanok I
Zmluvné strany

1. Objednavatel:

Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvy:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

1CO: 30 844 789
IC DPH: SK2020815654
DIC: 2020815654

Bankové spojenie.

Cislo i¢tu v tvare IBAN:

NBS je zriadena zakonom NR SR ¢. 566/1992 Zb. o Narodnej banke Slovenska v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: INVIZO s.r.o.
Sidlo: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat' vo veciach technickych:

I1CO: 35706 503
IC DPH: SK2020217595
DIC: 2020217595

Bankové spojenie:
Cislo i¢tu v tvare IBAN:
Zapisany: OR Mestského sudu Bratislava 11, oddiel: Sro, vlozka ¢: 12882/B

(dalej len ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany*)



Clanok IL.
Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil oznamenim ¢. 1398 - WYP, zverejnenym vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 15/2025 dna 22.01.2025, podlimitnu zdkazku podla
§ 110 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom obstaravani“) s nazvom
Vymena SHZ - PLYN, vykon pravidelnych kontrol, servisnych prehliadok a oprav.

Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka zhotovitela vyhodnotena ako ponuka
uspesSného uchadzaca. Vzhl'adom na tito skutocnost a predlozend ponuku zhotovitel'a sa
zmluvné strany na zaklade slobodnej vole a v stulade s pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky rozhodli uzatvorit tito zmluvu.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod budovou objednavatela rozumie budova ustredia
objednavatel’a nachadzajtca sa na ulici Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava.

Clanok III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel'a dielo s nazvom
Vymena SHZ - PLYN v budove Narodnej banky Slovenska, spocivajuici v

1.1 realizovani celkovej vymeny automatického stabilného hasiaceho zariadenia
plynového vratane vypracovania realizaCnej projektovej dokumentacie, zabudovania
a uvedenia do prevadzky v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

1.2 dodani kompletnej sprievodnej dokumentacie pre inStalované zariadenia v Statnom
jazyku vratane dokladu o registracii,

1.3 dodanie novej hasiacej 1atky, povolenej a spitiajicej $tandardy podla nariadenia (EU)
€. 2024/573

1.4 dodavke potrebného mnozstva hasiacej latky v budove objednavatela v priestoroch
archivov na -1.PP, -2.PP a -3.PP v mnoZstve rezervnej zasoby plynu, ktoré bude
urcené podl'a mnoZstva potrebného pre najvacsi hasebny usek a

1.5 likvidaciu poévodnej hasiacej latky FM200 v mnozZstve 2672 kg a povodnych tlakovych
nadob v pocte 24 ks,

v rozsahu a kvalite podl'a prilohy ¢. 1 tejto zmluvy a nasledne zhotovitel'om vypracovanej

a objednavatelom odsuhlasenej projektovej dokumentacie (d'alej len ,dielo“ alebo

»predmet zmluvy“) .

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat realizatnd projektovi dokumentaciu diela na systém
registrovany uradom Hasi¢ského a zdchranného tutvaru. Dielo bude mozné realizovat az po
vypracovani realizacnej projektovej dokumenticie, ktora bude odsihlasena
objednavatel'om.

Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitel'a vykonavat pocas Styroch rokov odo dna
prevzatia diela (Vymena SHZ - PLYN v budove Narodnej banky Slovenska) objednavatel'om:

a) pravidelné kontroly, servisné prehliadky, odborné prehliadky a skusky vyhradeného
technického zariadenia (vratane daradnych skusok), udrzby automatickych stabilnych
hasiacich zariadeni len osobami, ktoré maji na tieto ¢innosti platné opravnenia v
sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) opravy automatickych stabilnych hasiacich zariadenilen osobami, ktoré maju na tieto
¢innosti platné opravnenia v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

c) Skolenia zamestnancov objednavatela osobami s potrebnym platnym osobitnym
opravnenim alebo osvedcenim v silade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

d) skladovanie rezervnej zasoby hasiacej latky automatického stabilného hasiaceho
zariadenia vratane suvisiacich obsluznych ¢innosti.



SluZzby podl'a bodu 2 pism. a), b) a c) tohto ¢lanku budu poskytované poskytovatel'om na
zaklade pisomnej poziadavky/objednavky objednavatel’a.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' zait dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze :

a. bude vykonavat pravidelné kontroly, prehliadky, skusky zariadeni v sulade so
vSeobecne zavaznymi platnymi predpismi, vyhlaSkami a normami, najma:

— vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 169/2006 Z. z. o konkrétnych
vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho
zariadenia a o podmienkach ich prevadzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej
kontroly (d’alej tieZ len ,,vyhlaska MV SR ¢. 169/2006 Z. z.)

— vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 726/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju vlastnosti elektrickej poZiarnej signalizacie, podmienky jej
prevadzkovania a zabezpecenia jej pravidelnej kontroly

— zakona €. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

— vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 314/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov

— vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky c.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povaZuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov
Sacastou kontrol je vystavovanie ,Protokolov o vykonavani kontroly a servisu
ASHZ“. Vo vystavenych protokoloch zhotovitel uvedie vSetky vykonané cCinnosti,
namerané hodnoty, doplnené média a zhodnoti kontrolované zariadenie.

b. na poZiadanie objednavatel'a vypracuje a odovzdd mimoriadne hlasenia, informacie,
spravy alebo ozndmenia tykajice sa napr. stavu technologickych zariadeni,
prevadzkovania technologickych zariadeni a ekonomickej efektivnosti prevadzkovania
technologickych zariadeni a pod.

c. vSetky Cinnosti bude vykonavat vo svojom mene a na svoju zodpovednost
prostrednictvom osob, ktoré v plnej miere spiiiaji predpisanti odborni kvalifikaciu, boli
im vydané opravnenia pre vykon jednotlivych c¢innosti v zmysle platnych zakonov,
vyhlasok, noriem, nariadeni, pokynov na obsluhu, prevadzkovych poriadkov a d’alsich
zavaznych dokumentov

d. prebera plnu zodpovednost za riadenie vykonu sluzieb tvoriacich predmet zmluvy a
komplexnud koordinaciu jednotlivych ¢innosti na zabezpecenie pravidelnych kontrol a
servisnych prehliadok automatickych stabilnych hasiacich zariadeni

e. pri vykonavani ¢innosti uvedenych v predmete obstaravania bude vyuZivat pracovné
postupy, Specidlne pracovné pomocky, kvalitné naradie v zmysle postupov stanovenych
vyrobcom pre prislusnu technologiu.

f. bude viest predpisanii dokumentaciu a zdznamy v prevadzkovom denniku.
Objednavatel’ berie na vedomie, Ze obsahom realizacnej projektovej dokumentacie je
architektonické dielo v zmysle zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich
predpisov (d’alej aj len ako ,Autorsky zakon“).

Zhotovitel udeluje objednavatel'ovi licenciu na pouZitie realizacnej projektovej
dokumentacie alebo jej Casti podla Autorského zdkona, ato vyhradni, bezodplatnu,
neobmedzenu licenciu (Casovo a teritoridlne) na pouzitie realizacnej projektovej
dokumentacie vSetkymi do uvahy prichadzajicimi sp6sobmi pouzitia (§19 Autorského
zakona). Pre vylicenie pochybnosti pravo pouzit realizatnu projektovii dokumentaciu
znamena najmi neobmedzené opravnenie objednavatela pouZit realiza¢nd projektovi
dokumentaciu na ucely, na ktoré bolo vytvorené (najma, ale nielen pre ucely realizacie
Upravy interiéru prisluSnych miestnosti budovy objednavatela, pre ucely vyberu



10.

11.

dodavatela nabytkovych ako aj inych prvkov), na akékolvek spracovanie projektovej
dokumenticie, zaradenie realizacnej projektovej dokumentacie do diel subornych, ¢i do
databaz, vyhotovenie rozmnoZeniny realizacnej projektovej dokumentacie, uvedenie
realizaCnej projektovej dokumenticie na verejnosti a verejné vykonanie realizanej
projektovej dokumentacie a pod. Objednavatel je opravneny vykonat zmenu realizanej
projektovej dokumentacie alebo rozmnozeniny realizacnej projektovej dokumentacie, a to
aj prostrednictvom tretich os6b. Objednavatel' je na zaklade licencie opravneny udelit
sublicenciu na pouZitie realizatnej projektovej dokumentacie v rozsahu licencie udelenej
podl'a tohto bodu zmluvy.

Zhotovitel ako vlastnik veci, prostrednictvom ktorych je realizatnd projektova
dokumentacia vyjadrena aako subjekt vykonavajici majetkové prava autora podla
Autorského zdkona, dilom zaplatenia ceny za dielo, zaroven prevadza vlastnicke pravo k
veciam, prostrednictvom ktorych je projektova dokumentacia vyjadrena a udel'uje licenciu
v rozsahu uvedenom v bode 7 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny
udelit’ suhlas na pouzitie projektovej dokumentacie v suilade s touto zmluvou. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, Ze prava duSevného vlastnictva ako autorskému dielu podla Autorského
zakona nebudu zatazené pravami tretich osob, ktoré by branili k jeho riadnemu pouzitiu a
ani inymi pravnymi vadami.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak pri plneni tejto zmluvy vzniknu na strane zhotovitel'a
akékol'vek d'alSie prava duSevného vlastnictva, stvisiace s predmetom tejto zmluvy, na
vykon tychto prav je od pociatku opravneny objednavatel, resp. ak to ich povaha dovoluje,
stavaju sa predmetom licen¢nych opravneni objednavatel'a podl'a predchadzajicich bodov
tejto zmluvy, ktory ma zaroven aj pravo uplatiiovat' si prislusnd formu ochrany duSevného
vlastnictva.

V pripade, Ze si tretia osoba uplatni narok proti objednavatelovi z titulu porusenia
autorskych prav a pripadnych prav z duSevného vlastnictva viaZucich sa na projektovi
dokumentaciu, zhotovitel' sa zavazuje nahradit objednavatelovi priamu Skodu, ktora mu
vznikne v désledku uspesného uplatnenia naroku tretou osobou v sidnom konani, a to
vplnej vysSke. Objednavatel sa v pripade uplatnenia naroku tretou osobou podla
predchadzajucej vety zavazuje informovat zhotovitel'a a poskytnit mu vSetky podklady
suvisiace s tymto uplatnenim.

Zavazkom zhotovitela je d’alej prevedenie vlastnickeho prava k veciam, prostrednictvom
ktorych je projektova dokumentacia vyjadrenad ako autorské dielo a udelenie licencného
suhlasu na pouzitie projektovej dokumentacie ako aj vSetkych jej stiCasti na vSetky sp6soby
pouzitia projektovej dokumentacie ako autorského diela ako aj na iné spo6soby pouzitia
realizaCnej projektovej dokumentacie v zmysle tejto zmluvy.

Clanok IV.
Sposob plnenia predmetu zmluvy

Pri zhotoveni diela bude zhotovitel dodrziavat’ projektovii dokumentaciu pre navrhnuty
systém odsuhlasent prisluSnou zloZkou Hasi¢ského a zachranného zboru, vSeobecne
zavazné pravne predpisy, suhlasné stanovisko Hasi¢ského azachranného tutvaru, na
navrhovany systém, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadit podkladmi
apokynmi objednavatela, zapismi a dohodami zmluvnych stran, ktoré su prijaté /
odstuhlasené na tirovni os6b opravnenych rokovat a vyjadreniami organov verejnej spravy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi Kkapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.

Zmluvné strany sa budd informovat o postupe zhotovovania diela na pracovnych
stretnutiach podl'a dohody zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich



predpisov (d'alej len ,zdkon ¢. 82/2005 Z. z.“). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas
trvania tejto zmluvy nebude porusovat zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona
¢. 82/2005 Z. z. V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitela podla predchadzajicej vety
preukadZe za nepravdivé a kontrolny organ uloZi objednavatel'ovi pokutu za poruSenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu podl'a § 7b ods. 5 zdkona ¢. 82 /2005 Z. z., tak sa zhotovitel
zavazuje uhradit objednavatel'ovi zmluvna pokutu v sume rovnajucej sa pokute uplatnenej
kontrolnym orgadnom u objednavatela, a to do 7 kalendarnych dni odo dna jej uplatnenia

u zhotovitel'a objednavatel'om.

Zhotovitel' vykonava, organizuje a zodpoveda za koordinaciu realizacie diela vSetkymi

svojimi subdodavatel'mi. Zadanim vykonania diela, resp. jeho casti subdodavatel'ovi sa

zhotovitel nezbavuje zodpovednosti vykonat dielo riadne a v¢as v sdlade s touto zmluvou

a zodpoveda tak ako by dielo vykonaval sdm. Zhotovitel je plne zodpovedny aj za odbornu

sposobilost’ a kvalifikaciu subdodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa za doverné informacie budud

povaZovat vsSetky informadcie, idaje a doklady, ktoré zhotovitel' ziska alebo mu budu

spristupnené objednavatel'om Ustne alebo pisomne, v listinnej alebo elektronickej podobe

v ramci obchodnych rokovani o uzavreti zmluvy/objednavky alebo v priebehu trvania

zmluvného vztahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

a) obchodné, technické ainé ddéverné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel’'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informacie a iné skutoc¢nosti nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skutoCnosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam, nie vSak porusenim povinnosti
zhotovitel'om;

b) bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach a tidajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa vztahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budu na zaklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodavatela
zmluvu plnit. Tato povinnost ml¢anlivosti trva aj po skon¢eni zmluvného vztahu;

c) pred zacatim prac na diele zhotovitel pisomne e-mailom predloZi objednavatel'ovi menny
zoznam o0s0b, ktoré budd plnit predmet zmluvy za zhotovitel'a (napr. zamestnancov
zhotovitel'a, subdodavatel'ov) v rozsahu meno a priezvisko, ¢islo obC¢ianskeho preukazu,
ato minimalne 3 pracovné dni vopred za uUcelom zabezpecenia vstupu do budovy
objednavatela na miesto realizacie diela. Objednavatel’ vystavi osobam zhotovitel'a
uvedenym v predchadzajicej vete vstupové opravnenia (t. j. vystavi preukaz), pricom
tieto osoby su povinné pri zhotovovani diela u objednavatel’a zdrzovat sa a pohybovat’
sa len v priestoroch, v ktorych tieto ¢innosti vykonava alen v cCase potrebnom na
uskutoénenie zmluvne dohodnutych ¢innosti. Stratu alebo kradeZ preukazu, ako aj jeho
poskodenie a zmeny v osobnych udajoch je zhotovitel povinny bezodkladne oznamit
objednavatel'ovi. Objednavatel' si vyhradzuje pravo pri vstupe do niektorych casti
objektov budovy objednavatela a vymedzenych priestorov budovy objednavatela
zabezpecit vstup osobam zhotovitela len za pritomnosti zodpovedného technika
odboru technickych sluzieb objednavatela.

Bez pisomného suhlasu objedndvatela nemo6Zu byt pre realiziciu diela pouZité iné
materidly, vyrobky a technické rieSenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlisné
oproti schvalenej projektovej dokumentacie, alebo ktoré by neboli schvalené
objednavatel'om. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o
ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky. Zdmenu materialov a vyrobkov musi potvrdit projektant
objednavatela a za objednavatela spoloCne osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych uvedené v ¢lanku I. bode 1 tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do stavebného
dennika.
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Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek zrealizovanej ¢asti diela nechat
odsuhlasit objednavatelom vykonanie casti diela, ktora ma byt zakryti/zastavana. K
takémuto odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne 2 pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom Vv stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatel'om bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajlcej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odsuhlasend objednavatelom, ma objednavatel pravo
poZadovat, aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na vlastné ndklady odstranil a prislusnu
Cast diela na vlastné naklady zhotovil kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie
zhotovitela povazuje za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela spravom
objednavatela odstdpit od tejto zmluvy. V pripade poruSenia zavizku zhotovitela
uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 330 eur (slovom: tristotridsat eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie
stanovenej povinnosti.

V pripade, Ze objednavatel' zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje schvaleni projektova
dokumentaciu alebo Ze postupuje v rozpore s platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
nahradenie takéhoto vadného plnenia plnenim bezvadnym. Zhotovitel je povinny odstranit
vadné plnenie anahradit ho bezvadnym vlehote urcenej objednavatelom. V pripade
porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného v tomto bode zmluvy je zhotovitel povinny pocas
doby odstranovania vadného plnenia uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
330,- eur (slovom: tristotridsat’ eur) bez DPH za kazdy jednotlivy pripad odstranovania
vadného plnenia diela.

Po prevzati diela objednavatelom pocas trvania tohto zmluvného vztahu zodpoveda
zhotovitel za riadny, bezpecny a plynuly chod hasiaceho zariadenia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze realizaciu diela bude vykonavat prostrednictvom oséb uréenych
na plnenie zmluvy uvedenych v prilohe €. 5 tejto zmluvy. V pripade zmeny osoby ur¢enej na
plnenie zmluvy sa zhotovitel zavizuje, Ze nova osoba uré¢ena na plnenie zmluvy bude spiiat
minimalne poziadavky stanovené v sutaznych podkladov na zakazku, ktorej vysledkom bolo
uzatvorenie tejto zmluvy. Za ucelom overenia tychto skutoc¢nosti sa zhotovitel' zavazuje
predloZit objednavatelovi prislu§né doklady novej osoby urcenej na plnenie zmluvy pred
vykonanim zmeny tejto osoby minimalne vlehote 2 pracovnych dni pred navrhovanou
zmenou. Nova osoba urcena na plnenie zmluvy moze zacat participovat na plneni zmluvy az
po kontrole predloZenych dokladov a odsuhlaseni objednavatel'om.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze servisné sluzby poskytnuté na zaklade tejto zmluvy budd mat’
vlastnosti a funkcionalitu poZadovanu objednavatel'om, bud poskytnuté v dohodnutom case
a ich poskytnutim nebude ohrozena prevadzka hlavnych ¢innosti v NBS.

Ak zhotovitel dohodnuté servisné sluzby nevykona tiplne alebo ich nevykona riadne, musi mu
objednavatel’ bezodkladne po zisteni nedostatkov vykonanych servisnych sluzieb pisomne
nahlasit zistené vady, dorucit’ e-mailom.

Zhotovitel je povinny prijatie nahlasenia vady bez zbyto¢ného odkladu potvrdit. Zhotovitel
zarovell musi zistené vady servisnych sluZieb bezodkladne odstranit’ na svoje naklady. Ak si
zhotovitel nesplni svoju povinnost bezodkladne odstranit vady servisnych sluzieb, potom ma
objednavatel pravo urcit mu dodatoc¢nu lehotu na ich odstranenie.

Naroky z vad sa nedotykaju naroku na ndhradu $kody a naroku na zmluvnu pokutu.

Clanok V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel:
1.1 objednavatel je povinny na zaklade zaslanych podkladov od zhotovitela vystavit
poverenie na ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.
je opravneny kontrolovat zhotovovanie diela a ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy zo strany zhotovitel'a s pravom objednavatel'a odstupit od tejto zmluvy.
je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac na diele, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace.
poskytne zhotovitelovi priestor pre skladku materidlu podla svojich aktualnych
moZnosti, avSak neprebera nebezpecenstvo Skody alebo straty takto uskladneného
materidlu. V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor pre skladku
materidlu, tak si d’alsi priestor na skladku materialu zabezpe¢i sam na vlastné naklady.
poskytne zhotovitel'ovi pocas realizacie diela vodu a elektrickd pripojku v mieste
realizacie diela a ur¢i miesta napojenia.
nebude vykonavat zasahy do hasiaceho zariadenia;
zabezpeci, aby vykon kontrolnej sluzby vykonavany zhotovitel'om nebol stazovany ani
zdrzovany;
zabezpeci pre pracovnikov zhotovitel'a vstup do priestorov predmetu plnenia tejto
zmluvy — miesta, kde su inStalované zariadenia;
poskytne po dobu vykonavania Kkontrolnej aservisnej sluzby vykonavanej
zhotovitel'om k dispozicii:

- dokumentaciu zariadenia;

- prevadzkovy dennik zariadenia;

- osobu zodpovednu za prevadzku zariadenia;

- doprovod na vykon ¢innosti podla tejto zmluvy zodpovednym technikom

odboru technickych sluzieb objednavatel’a.

Zhotovitel:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Predlozi objednavatelovi na schvalenie do 30 kalendarnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy realiza¢nu projektovii dokumentaciu na systém
registrovany kompetentnym utvarom Hasicského a zdchranného zboru a hydraulické
vypocty.

odovzda objednavatelovi Styri vyhotovenia odsuhlasenej projektovej realizacnej
dokumenticie v tlaCenej forme a jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie v
elektronickej forme na CD nosici alebo USB vo formate dwg a pdf vratane vSetkych
suhlasnych stanovisk od prislusSnych organov verejnej moci najneskér do 3
kalendarnych dni pred zahajenim prac na vymene stabilného hasiaceho zariadenia
(dalej ako “SHZ*.)

je povinny si zabezpecit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
vlastné naklady, jeho meno, priezvisko, opravnenie a pod. je povinny nahlasit
najmenej 3 kalendarne dni vopred pred zacatim realizacie diela, pricCom objednavatel
mu vystavi poverenie na ¢innost.

je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona .
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik objednavatel'ovi denne.

je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa zhotovovania diela dané mu
objednavatel'om.

je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom objednavatela v nom
uvedenych sa vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich



2.8

2.9

2.10
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

predpisov (d'alej len ,,stavebny zakon“), v opanom pripade sa to bude povaZovat za
podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany zhotovitela s pravom objednavatela
odstupit’ od tejto zmluvy.

je povinny v sulade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych
mu objednavatel’'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatel'ovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnat objednavatel'ovi zmenu diela.

v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska.
zavazuje sa v plnom rozsahu plnit dlohy v zmysle predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP*), ochrany pred poZiarmi (d'alej len,,OPP“) ochrany
verejného zdravia (d'alej ,VZ“) a vSeobecne zavazné pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia (d’alej ,ZP“) svojimi zamestnancami ako ajzamestnancami
svojich subdodavatel'ov osobami ktoré sa budu sjeho vedomim zdrziavat na
stavenisku. S odpadmi vzniknutymi pri svojej ¢innosti bude nakladat a likvidovat' ich
v zmysle platnej legislativy. Pokial' déjde k poruseniu tychto povinnosti, spésobené
$kody, resp. akékolvek naroky tretich oséb znasa zhotovitel. Skolenie BOZP a OPP
vlastnych zamestnancov azamestnancov subdodavatelov vykona objednavatel.
Zhotovitel je povinny vopred zabezpecit UCast na Skoleni a oboznameni vSetkych
svojich zamestnancov a os0b, ktoré sa budi zdrZovat s jeho vedomim na
pracoviskdch  objednavatela u  urCeného zamestnanca objednavatela
(bezpecnostného technika a technika poZiarnej ochrany). Zhotovitel zabezpeci, aby
osoby a zamestnanci, ktori toto $kolenie a oboznamenie o OPP a BOZP neabsolvovali,
nemali pristup do priestorov objednavatel’a.

je povinny vypracovat na svoje naklady plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
na stavenisku. Tento dokument v zmysle § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko definuje pravidla bezpecnosti prace a poziadavky tykajice sa ochrany
zdravia, ochrany pred poziarmi, ochrany verejného zdravia a ochrany zivotného
prostredia na stavenisku pocas realizacie projektu. Tento plan je neoddelitelnou
sucastou zmluvy.

odborné prace na diele musia byt vykonané len zamestnancami zhotovitel'a alebo
jeho subdodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na Specializované prace.

nesmie pocas zhotovovania diela zniZit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit sucast diela a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.

zaviazuje sa pri realizicii diela pouZit len také materialy a vyrobky, ktoré spihajt
podmienky zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov azakona ¢ 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, slovenské technické
normy a iné platné pravne predpisy.

zabezpedi priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v stlade s ustanoveniami § 43i
stavebného zakona.

je povinny dielo realizovat v zmysle potvrdenej projektovej dokumentacie od tiradu
Hasi¢ského a zachranného tutvaru asuhlasného stanoviska, v zmysle poziadaviek
objednavatel’a, dotknutych organov verejnej spravy.

umozni organom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.
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2.20
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2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

pocas zhotovovania diela zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv diela na okolie a Zivotné prostredie.

zabezpeci Ucast’ svojich zamestnancov a svojich subdodavatel'ov na preverovani prac
na diele objednavatel'om a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie vytknutych
vad a odchylok od projektovej dokumenticie.

umozni zastupcovi objednavatel'a kontrolovat realizovanie diela.

zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela a na stavenisku, a to
pocas celej doby zhotovovania diela; pre tento pripad na vlastné naklady zlikviduje
stavebny odpad vzniknuty jeho ¢innost'ou ako aj odstrani akékol'vek znecistenie okolia
miesta realizacie diela vratane pril'ahlych komunikacii.

sa zavazuje vypratat stavenisko do 1 kalendarneho dita odo dna ukoncenia realizacie
diela.

bude sa zucastnovat objednavatelom organizovanych pravidelnych operativnych
porad na drovni zastupcov zmluvnych stran a kontrolnych dni zhotovovania diela.
Kontrolny deii diela sa bude konat' na pisomné pozZiadanie zodpovedného zastupcu
objednavatel’a (technického dozoru).

pri vyrobkoch ainych veciach tvoriacich dielo, ktoré nie st vyslovne Specifikované
v odsuhlasenej projektovej dokumentacii a/alebo v inej dokumentacii odsthlasenej
objednavatelom zhotovitelovi podla tejto zmluvy a/alebo v pripade ktorych
objednavatel’ oto poZiada, je zhotovitel povinny pred zabudovanim do diela
predkladat’ objednavatel'ovi k schvaleniu prislusnd dokumentaciu. Objednavatel sa
k predloZenej dokumentacii vyjadri v primeranom c¢ase umoZziiujicom ich riadne
posudenie.

nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poskodit' alebo znicit Ziadne
Casti konstrukcii budovy objednavatel'a (napr. fasada, dvere, podlahy, malby a pod.); v
pripade ich zniCenia alebo poSkodenia, je povinny ich uviest bez zbytotného odkladu
a na svoje naklady do povodného stavu pred znicenim alebo poskodenim.

je povinny zabezpecit pred realizaciou vSetky potrebné povolenia na vykonanie
stavebnych prac na plynovom stabilnom hasiacom zariadeni

Zhotovitel sa zavazuje pri zabezpecovani predmetu zmluvy podla ¢. III. bodu 2 tejto zmluvy
dbat’ aj na to, aby:

- neohrozil zdravie a bezpecnost zamestnancov objednavatel'a

- neobmedzoval zamestnancov ani prevadzku objednavatela pri vykone ich hlavnej
¢innosti
(ak je to nevyhnutné, potom s maximalnou ohl'aduplnostou a po dohode s prislusSnymi
kompetentnymi osobami objednavatel'a)

- neohrozil bezpecnost prevadzky objednavatel’a

- neobmedzoval iné podporné prevadzky a sluzby

- svojim vykonom prispel k maximalnej Zivotnosti zariadeni

- dodrziaval vSetky povinné predpisané ukony (odborné prehliadky, skusky, povinné
udrzby a tikony)

- dodrziaval vSetky parametre prevadzky a udrzby predpisané vyrobcom zariadenia a
prislusnym znackovym servisom konkrétneho zariadenia

- v maximalnej miere predchadzal porucham a nefunk¢nosti zariadeni

- udrzoval Cistotu, minimalnu prasnost, nezatazoval hlukom, zapachom a nadmernym
osvetlenim (pokial je to nevyhnutné pre vykon konkrétnej sluzby, je povinny vopred
prerokovat uvedenu skutoCnost s kompetentnym zamestnancom objednavatela a
nasledne sa riadit jeho pokynmi)

- pbsobil priaznivo na Zivotné prostredie, respektive ho neadekvatne nezatazoval

- pouzival ekologicky vhodné prostriedky a nastroje

- nezvySoval svojou cinnostou iné neplanované a vopred neodsuhlasené naklady na
strane objednavatela (v pripade ich vzniku vinou zhotovitela, buda zhotovitel'om
uhradené v preukazanej vyske)



- v maximalnej miere pouZzival a aplikoval energeticky uc¢inné spotrebice (s nizkou
spotrebou)

- zabezpedil likvidaciu vSetkych nepotrebnych nahradnych dielov v sulade s platnou
environmentdlnou legislativou Slovenskej republiky a oich likvidacii predlozi
objednavatel'ovi doklad najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela.

3.1 Zhotovitel d’alej zaisti:

- aby vSetci jeho zamestnanci sa spravali v sdlade s pravidlami stanovenymi
objednavatel'om, dodrziavali vSetky bezpecCnostné pravidla a predpisy tykajiice sa BOZP
a OPP, zucastnovali pravidelnych Skoleni a oboznameni OPP v objektoch objednavatela,

- aby vSetci jeho zamestnanci boli riadne ustrojeni, Cisti a viditel'ne a zretelne oznaceni
identifikacnymi Stitkami svojej spolo¢nosti,

- aby vSetci jeho zamestnanci sa chovali k zamestnancom objednavatela v sulade s
etickymi a moralnymi pravidlami.

V pripade zistenia porusenia etickych a moralnych pravidiel si objednavatel vyhradzuje
pravo okamzitej ndpravy a vymeny zamestnanca zhotovitel'a alebo subdodavatel'a s tym,
Ze tejto osobe od okamihu zistenia danych poruseni nebude povoleny vstup do objektov
objednavatela.
3.2 Vstup do objektov objednavatela:
Vstupy do objektov a vSetkych priestorov objednavatela sa riadia vntitornymi predpismi
a pokynmi objednavatel’a.
Objednavatel pozaduje na zaciatku zmluvného vztahu presné vySpecifikovanie - menny
zoznam 0sd&b zhotovitel'a, ktori sa budd podielat na plneni predmetu zmluvy.
Menny zoznam musi obsahovat':
- meno a priezvisko zamestnanca, resp. subdodavatel'a,
- Cislo obc¢ianskeho preukazu,
- vypis z registra trestov nie starsi ako tri mesiace.
Na zaklade uvedenych udajov a po odsuhlaseni objednavatelom budi zamestnancom
zhotovitel'a vystavené vstupové opravnenia (preukaz a vstupova karta).
V pripade personalnych zmien pocas roka (vymeny zamestnanca, nastupu nového
zamestnanca a pod.) je zhotovitel' povinny zabezpecit' vSetky vysSie uvedené naleZitosti
potrebné k povoleniu vstupu.
Zhotovitel alebo spolupracujica osoba bude d’alej povinna:

- pri vstupe do objektu banky sa bez vyzvania preukazat sluzbukonajicemu bankovému
policajtovi. Povinnost preukazovat sa bez vyzvania sa nevyzaduje, ak je vstup do
neverejnych priestorov banky zabezpeceny cez technické zariadenie umoznujice
kontrolovany vstup (turniket, priepust a podobne) pouzitim vstupovej karty,

- chranit preukaz a vstupovu kartu pred poskodenim, zni¢enim, stratou, odcudzenim alebo
zneuzitim inou osobou,

- v ziadnom pripade neposkytovat zverené vstupové karty inym osobam,

- pocas celého pobytu v priestoroch objednavatela nosit preukaz navstevnika na
viditeI'nom mieste

Stratu alebo kradez preukazu, ako aj jeho poSkodenie a zmeny v osobnych tidajoch bude
zhotovitel povinny bezodkladne oznamit zodpovednému zamestnancovi objednavatela.
3.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze ma doklad potvrdzujuci registraciu SHZ na Ministerstve vnutra SR v
zmysle § 11d zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel' predlozi predmetny doklad (vratane kompletného zoznamu komponentov, z
ktorych registrované SHZ pozostava a ktory bol v ramci registracie predloZeny na MV SR)
objednavatel'ovi bezodkladne po doruceni pisomnej Ziadosti objednavatela.
3.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze je sposobily vykondvat predmet zmluvy aje on alebo jeho
subdodavatel’ a ich zamestnanci alebo osoby konajice vich mene drzitel'om nasledovnych
opravnen:



a) opravnenie organizacie vydané Technickou inS§pekciou SR podl'a § 14 ods. 1, pism. a)
a § 15 ods. 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,
zakon €. 124/2006 Z. z.“) na druh ¢innosti: S - Odborné prehliadky a odborné skusky
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych v rozsahu: E2 technické zariadenie
elektrické s napatim do 1000V pre triedu objektov: A objekty bez nebezpecenstva
vybuchu,

b) opravnenie organizacie vydané Technickou inSpekciou SR podl'a § 14 ods. 1, pism. a)
a § 15 ods. 4 zakona ¢. 124/2006 Z. z. na druh ¢innosti: O - Oprava vyhradenych
technickych zariadeni elektrickych v rozsahu: E2 technické zariadenie elektrické s
napatim do 1000V pre triedu objektov A objekty bez nebezpecenstva vybuchu,

c) certifikat o odbornej spdsobilosti na nakladanie s flu6rovanymi sklenikovymi plynmi
v stabilnych protipoziarnych systémoch vydany podl'a § 6 ods. 5 zakona ¢. 286 /2009
Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
anariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.842/2006 zo 17. maja 2006
o urcitych fluérovanych sklenikovych plynoch v platnom zneni na ¢innost tdrzba
a servis,

d) opravnenie organizacie vydané Technickou inSpekciou SR podl'a § 14 ods. 1, pism. a)
a § 15 ods. 4 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. na druh Cinnosti: S - Odborné prehliadky
aodborné skusky vyhradenych technickych zariadeni tlakovych v prevadzke
v rozsahu technické zariadenia tlakové skupiny A pism. b1).

Zhotovitel alebo jeho subdodavatel sa zavazuje byt drzitel'om vyssSie uvedenych opravneni
pocas trvania tejto zmluvy.

Clanok VI.
Subdodavatelia zhotovitel'a a register partnerov verejného sektora

Zhotovitel potvrdzuje, Ze podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uviedol v prilohe
¢. 2 tejto zmluvy udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, idaje o osobe opravnene;j
konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia.
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavatel'ovi uvedenych v predchadzajicej vete do 3 pracovnych dni odo dna
uskutoc¢nenia tejto zmeny.

V pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi
udaje o navrhovanom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dditum narodenia najmenej 4 pracovné dni pred
jeho planovanym vyuzitim. PoCas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho
pisomného oznamenia anasledného pisomného odsthlasenia objednavatel'om.
Objednavatel ma pravo odmietnut odsuhlasit subdodavatela a poZiadat zhotovitela
o urcCenie iného subdodavatela. Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatela podla
predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatel’a, pricom tento
subdodavatel’ musi spihat’ v tejto zmluve uvedené podmienky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju v zmysle zakona C.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.“) a pocas trvania
tejto zmluvy o dielo bude udrziavat zapis v tomto registri a riadne plnit vSetky povinnosti
vyplyvajuce pre neho zo zakon ¢. 315/2016 Z. z..

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. €)
zakona o verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktorym
vznikla povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené
povinnosti ohl'adom zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona C.
315/2016 Z. z.



Za Ucelom preukdazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatel'a bezodkladne, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni, predlozit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
identifikovanymi v prilohe ¢ 2 tejto zmluvy, resp. nasledne doplnenym/zmenenym
postupom podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy a predlozit zoznam vSetkych subdodavatel'ov
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktori napliiaju defini¢né znaky
partnera verejného sektoravzmysle § 2 ods. 1 pism.a) bod 7 a § 2 ods. 2 zakona ¢.315/2016
Z. 7., v dobsledku ich participacie na plneni tejto zmluvy. Za uplnost a pravdivost
poskytnutych tidajov nesie plnd zodpovednost zhotovitel'.

Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny
diela, ak objednavatel'ovi vznikne pravo na odstipenie od zmluvy podl'a § 15 ods. 1 zdkona
¢.315/2016 Z. z. alebo § 19 ods. 3 zakona ¢. 315/2016 Z. z..

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, a teda bude
tato zmluva plnena (resp. budu na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktori si riadne
nesplnili svoju zakonnu povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra partnerov
verejného sektora, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu od zhotovitela vo vyske
5.000 eur (slovom: pattisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusSenie stanovenej
povinnosti.

V pripade omeSkania zhotovitela so splnenim povinnosti vzmysle bodu 5 tohto ¢lanku
zmluvy, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500 eur (slovom: pat'sto eur)
bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

Clanok VI
Miesto, termin a ¢as realizacie diela

Miestom realizacie diela sa priestory archivov na -1.PP, -2.PP a -3.PP v budove

objednavatela.

Termin realizacie diela je nasledovny:

2.1 zacatie realizacie diela: do 10 kalendarnych dni po schvaleni realizacnej
projektovej dokumentacie objednavatel'om.

2.2 ukoncenie realizacie diela: do 4 mesiacov odo dila zacatia realizacie diela.

Zhotovitel nebude v omeSkani s dodanim diela, ak objednavatel' zhotovitel'a pisomne

upozorni, aby v zhotovovani diela nepokracoval, a to z dévodu potreby ziskania stanoviska

dotknutého organu verejnej spravy pripadne inej dotknutej organizacie.

Ak sa vyskytne prekazka, pre ktorti nebude zhotovitel schopny odovzdat alebo dodat vcas

dielo pripadne niektoru jeho cast, je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu o tom

informovat objednavatela a zvolat pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany

dohodnu d’alsi postup.

V pripade, ak d6jde k zmene terminu plnenia predmetu zmluvy podl'a tohto ¢lanku zmluvy,

zmena musi byt vykonana vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:

6.1 prace na diele vyznacujuce sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat v pracovnych
dnoch v ¢ase od 15.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 08.00 h do 20.00 h.

6.2 prace na diele nehlu¢ného charakteru mozno vykonavat v pracovnych dnoch v case
od 7.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 7.00 h do 22.00 h.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom realizacie diela pocas doby, ked’ nemohol svoju

povinnost plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, resp. vyssej

moci, pri¢om termin realizicie diela sa prediZi o tiito dobu. Pokial' dojde v dobe realizicie

diela ktakym zmenam projektového rieSenia, ktoré vyzaduju zvacsenie dohodnutého

rozsahu vykonania diela naviac pracami oproti schvalenej projektovej dokumenticii,

prediZi sa po vzdjomnom odstihlaseni zmluvnych stran termin realizacie diela o dobu

potrebnud na realizovanie pozadovanych zmien anaviac prac. Zhotovitel musi vykonat

otejto skutocnosti zdznam vstavebnom denniku, ktory umusi byt potvrdeny



objednavatel'om.

Objednavatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie
diela upozornovat. NedodrZzanim terminu realizacie diela dochddza k omeSkaniu
zhotovitel'a so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat miesto realizacie diela, t. j. stavenisko, bezodkladne
najneskor do 5 kalendarnych dni odo diia schvalenia realizacnej projektovej dokumentacie.
Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia
zmluvné strany pisomny zapis o odovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis
oodovzdani aprevzati staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitel'om
prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na realizovanom diele v mieste realizacie
diela a to az do doby odovzdania diela v zmysle ¢lanku VIII. tejto zmluvy.

Clanok VIIL
Odovzdanie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté v celku, ak sa v priebehu

zhotovenia diela zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zhotovitel pisomne e-mailom ozndmi v dostato¢nom ¢asovom predstihu najmenej vsak 3

pracovné dni vopred objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie

objednavatel'ovi. Na zaklade tohto oznamenia dohodne objednavatel so zhotovitel'om
konkrétny termin odovzdania a prevzatia diela.

0 odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati

diela (dalej len ,protokol o odovzdani aprevzati diela“), ktory podpisSu opravneni

zastupcovia oboch zmluvnych stran. Pokial sa objednavatel rozhodne prevziat dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok
odstranit. Zhotovitel' je povinny vady anedorobky uvedené v protokole o odovzdani

a prevzati diela odstranit v lehotach primerane urcenych objednavatel'om.

Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati diela bude aj odovzdanie vSetkej potrebnej

dokumentdacie a dokladov, ktorymi zhotovitel deklaruje kvalitu vykonanych prac na diele:

a) sprava o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie a v prislusnych povoleniach,

b) zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skdskach pouzitych materidlov a
technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materialoch, zataZovacie skasky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

c) spravy o vykonanych reviziach, odbornych prehliadkach, skaskach, funkcénych
skuskach, kontrolach apod. v zmysle platnych vSeobecne zavaznych predpisov a
technickych noriem,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,

e) fotokopie zo stavebného dennika,

f) doklady o uvadzani vyrobkov na trh - o preukazani zhody, vyhlasenia o nemennosti
parametrov/vlastnosti vyrobkov, certifikaty, protokoly o skiskach pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele,

g) sprievodnu dokumentaciu SHZ v zmysle § 12 vyhlasky MV SR €. 169/2006 Z. z.

h) osvedcCenia o vyhotovenych poZiarnych konstrukciach (napr. poZiarnych prestupoch)
vzmysle § 8 aprilohy ¢. 3 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

i) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoZstve,

j)  potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) projektovid dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby.

Pokial zhotovitel nepredloZzi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako sucast protokolu o

odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.



Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat, pokial ma dielo vady a nedorobky.
Objednavatel je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa zavadzuje odstranit vady
anedorobky =zistené pri preberani diela vlehote primerane pisomne urcenej
objednavatel'om, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané zhotovitelom a prevzaté
objednavatel'om v sidle objednavatela.

V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika prechadza akakolvek cast a/alebo sucast
diela realizovana zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatela, a to okamihom
realizacie (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby
uplného odovzdania celého diela znaSa v zmysle prisluSného ustanovenia tejto zmluvy
zhotovitel.

Clanok IX.
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo vrozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednand dohodou zmluvnych
stran a v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Polozkovy rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy a je pevne stanoveny,

pricom celkova cena za dielo je nasledovna:

celkova cena za dielo bez DPH vo vyske: 326 648,11 eur bez DPH
(slovom: tristodvadsatSesttisicSest'stostyridsatosem eur
a jedenast centov bez DPH).

V celkovej cene za dielo si zahrnuté vSetky ndklady zhotovitela spojené s plnenim
predmetu tejto zmluvy, najma doprava, naklady na dodavku materialu, naklady na odvoz
a likvidaciu odpadu, ndklady na ticast na pracovnych stretnutiach, naklady za zaru¢né prace
a opravy diela, odstranovanie vSetkych vad a nedorobkov diela a pod. V celkovej cene za
dielo je zahrnuta aj cena za likvidaciu hasiacej latky FM 200 a p6vodnych tlakovych nadob.
V cenach za vykonanie sluzieb podl'a ¢lanku IIl. bodu 2 pism. a), b) a c) tejto zmluvy su
zahrnuté vSetky naklady spojené s plnenim tejto casti predmetu tejto zmluvy (ako napr.:
naklady na likvidaciu odpadov, naklady na dopravu, poplatky a iné). Zhotovitel' nie je
opravneny uctovat objednavatel'ovi Ziadne d'alSie naklady, ktoré mu vzniknu pri plneni
predmetu tejto zmluvy.

Cenu za dielo je moZné zvysit v silade s § 18 zakona o verejnom obstaravani a len v pripade,
ked’ vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktord nebola predvidatel'na v ¢ase
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a poZadovat naviac prace,
ktoré nie su predmetom tejto zmluvy (d'alej len ,,naviac prace“). Zmena ceny za dielo musi byt
vykonana len vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. V pripade prac naviac sa zmluvné
strany dohodli, Ze budd ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych
polozkach prilohy ¢. 3 tejto zmluvy. V pripade nemoznosti ocenenia prac naviac podla
predchadzajucej vety, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podla zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Podkladom na uzatvorenie dodatku
bude pisomny suhlas objednavatela snaviac pracami alebo pisomna poziadavka
objednavatel'a na naviac prace.

Fakturacia prac za dielo sa bude vykonavat po tisekoch a to konkrétne po ukonéeni kazdého
samostatného podlazia -1.PP, -2.PP a -3.PP, formou faktar vystavenych na zaklade
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zhotovitelom predloZenych a objednavatelom odsdhlasenych sdpisov skutocne
vykonanych prac na diele, vratane hodnoty zabudovaného materialu. Zhotovitel' je
opravneny vystavit faktiru po ukonceni prac na usekoch predstavujicich stavebné prace
na podlaZziach -1.PP, -2.PP a -3.PP najneskor do 15-teho dita mesiaca nasledujiceho po
mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Konecnu faktiru je zhotovitel' opravneny vystavit
najneskor do 15 kalendarnych dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati celkového
diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami a po odsuhlaseni skuto¢ne vykonanych prac
na diele objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny predlozit na odstihlasenie zastupcovi objednavatel’a sipis vykonanych

prac na diele, ktory ich odsthlasi, resp. vrati na prepracovanie do 5 pracovnych dni od jeho

predloZenia.

Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi z kaZdej faktary sumu vo vyske 10 % celkovej ceny za

dielo bez DPH, z ktore;j:

8.1 7% uhradi objednavatel do kalendarnych 14 dni odo dila dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o thradu uvedenej ¢asti zadrZanej €iastky po odstraneni vad a nedorobkov
zistenych pri prevzati diela objednavatel'om, ak nedojde k jej pouzitiu v zmysle bodu
10 tohto ¢lanku zmluvy,

8.2 3 % uhradi objednavatel do 14 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o dhradu uvedenej ¢asti zadrZanej ¢iastky po ukonceni zaruc¢nej doby, ak
neddjde k jej pouzitiu v zmysle bodu 11 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade podla bodu 8 tohto ¢lanku zmluvy bude zadrzana ciastka vytvorena tak, Ze
objednavatel' zadrzi z faktiry ciastku vo vySke 10 % z celkovej ceny za dielo bez DPH.
Zhotovitel uvedie vysSku zadrZanej ¢iastky na fakttre. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli,
Ze po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zadrzanej Ciastky ako formy zabezpecenia
nepredstavuje nezaplatenu cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by bol objednavatel
v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran, Ze tato nesplatnd pohl'adavka
zhotovitel'a sliZi na tcel uvedeny v bode 10 alebo 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Zadrzanu ciastku v zmysle bodu 8.1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel opravneny pouzit
na pripadnd uUhradu ndkladov na odstranenie vadd anedorobkov, ktoré zhotovitel
neodstranil vlehote stanovenej v protokole o odovzdani aprevzati diela alebo thradu
akychkolvek narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej stuvislosti
s touto zmluvou.

Zadrzanu ciastku v zmysle bodu 8.2 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel opravneny pouzit
na pripadnd thradu nakladov na odstranenie vad zistenych objednavatel'om pocas zarucne;j
doby, na ktorych odstranenie je v zmysle tejto zmluvy povinny zhotovitel, alebo ich
zhotovitel neodstrani v silade s technicko-kvalitativnymi podmienkami podl'a tejto zmluvy
a v lehote urcenej podl'a prislusnych ustanoveni tejto zmluvy a bude urcena aj na uhradu
naroku objednavatela na nahradu skody, ktora objednavatel'ovi poruSenim uvedenych
povinnosti skuto¢ne vznikne. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody prevySujucej zadrzanu finanénu ciastku. Zaroven je zadrzana ciastka urcena na
zabezpecenie aj inych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi, ktoré
vzniknu v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto zmluvou.

Fakturacia a platenie poskytnutych sluzieb podla cl. IIl bodu 2 pism. a), b) a c) tejto zmluvy
sa budu vykonavat prostrednictvom ciastkovych faktar. Zhotovitel ma pravo fakturovat
kontroly ciastkovou faktirou po riadnom poskytnuti konkrétnej sluzby na zaklade
pisomného potvrdenia o vykonani sluzby a ¢innosti zodpovednou osobou objednavatel’a.
Prilohou kazdej Ciastkovej faktiry podla tohto bodu bude zapis o vykonani konkrétnej
sluzby podla predmetu zmluvy potvrdeny zodpovednou osobou objednavatel'a a zapis do
prevadzkového dennika.

K cene za dielo bude fakturovand DPH podla platného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu ucinného v case fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitel'a na e-mailovt adresu
objednavatela vo formate PDF. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze maju
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vyluény pristup k uvedenym e-mailovym adresam. Zmluvné strany sd opravnené zmenit' e-
mailové adresy, a to len pisomne s uvedenim novej e-mailovej adresy, pricom z dévodu tejto
zmeny nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat
elektronicku faktiru kvalifikovanym elektronickym podpisom. Elektronicka faktira musi
spltat’ vietky nalezitosti faktiry podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o DPH"). Zmluvné strany su povinné
bezodkladne pisomne oznamit’ druhej strane akikol'vek zmenu, ktora by mohla mat vplyv
na dorucovanie elektronickych faktir, najma zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

Faktura je splatna do 30 kalendarnych dni odo diia jej doru¢enia objednavatel'ovi. Uhrada
faktdry sa bude realizovat' bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitel'a. Za den splnenia
penazného zavazku sa povazuje dett odpisania dlZnej sumy z UCtu objednavatel’a v prospech
zhotovitela. V pripade, Ze faktira nebude po vecnej a/alebo formalnej stranke spravne
vyhotovena alebo bude obsahovat nespravne udaje, objednavatel je opravneny ju vratit
zhotovitel'ovi na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit a pre ktoré bola vratena. Nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynat ditom
dorucenia spravne doplnenej alebo spravne prepracovanej (opravenej) faktury
objednavatel'ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na faktire dan sa zavazuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods.1 zdkona o DPH. Porusenie tejto datiovej povinnosti vyplyvajucej zo
vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym porusSenim tejto zmluvy
a opraviuje objednavatela na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

V pripade, ak d6jde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel vyuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku diiu odstupenia
alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vySke zodpovedajicej vzajomne odsuihlaseného rozsahu
vykonanych prac k datumu odstipenia alebo ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajdce pre neho z tejto zmluvy,
ani ich ¢asti, na intl osobu. Zhotovitel d'alej nie je opravneny postupit a ani zaloZit' akékol'vek
svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat' akukolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi vzniknutd z
akéhokol'vek dovodu proti pohl'adavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej na
zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Ceny za dodanie jednotlivych poloZziek predmetu plnenia podl'a ¢l. IIl. bodu 2 pism. a), b) a ¢)
tejto zmluvy je pripustné zvysit o narast miery inflacie, priCom podkladom k tymto tipravam
budd oficialne $tatistické tidaje vyhlasené Statistickym tiradom Slovenskej republiky. Upravu
cien podl'a predchadzajtcej vety je mozné dohodnut len pisomnym dodatkom k tejto zmluve
na navrh zhotovitel'a najskor po uplynuti 24 mesiacov odo dia ucinnosti tejto zmluvy po
preukazani narastu inflacie a po odsthlaseni zo strany objednavatela, v stilade s § 18 ods. 1
pism. a) zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok X.
Sucinnost objednavatel'a

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebnu
sucinnost’ spocivajliicu najma, nie vsak vylu¢ne v odovzdani doplnujicich tidajov, spresneni



podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré si nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu

zmluvy zhotovitel'om.

Sucinnost pred zaciatkom zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) definovania kvalitativnych narokov na dielo najmd umoZnenim obhliadky budovy
objednavatela,

b) definovania  funk¢nych  aprevadzkovych  poziadaviek  objednavatela na
prevadzkyschopnost budovy objednavatela.

Sucinnost v priebehu zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) odovzdania potrebnych podkladov, ktoré zasadnym spdésobom mézu ovplyvnit
zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré ma objednavatel k dispozicii,

b) tucasti na spolo¢nych rokovaniach, operativnych poradach a pracovnych stretnutiach.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi sucéinnost v primeranej lehote stanovenej

zhotovitel'om v pisomnej e-mailovej vyzve.

Objednavatel sa na vyzvanie zhotovitela zaroven zucastni prerokovania diela v stave

rozpracovanosti, konzultacii so zhotovitelom ajeho subdodavatel'mi, v primeranom case

poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsthlasenie a pripadné pripomienky k rieSeniu predmetu

zmluvy tak, aby bolo mozné vcas ukoncit' prace na celom predmete zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a za to,
Ze dielo bude mat' v ¢ase odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatel'om, ako aj po
stanovenu zaru¢nu dobu, technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, STN, STN EN, a Ze nema vady, ktoré by zniZovali jeho hodnotu alebo
schopnost jeho uzivania k v zmluve ur¢enému tcelu (zaruka za akost' diela).

Dielo ma vady, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN
EN alebo ak sa nevyhotovi podl'a projektovej dokumentacie alebo nema vlastnosti uréené
podl'a poziadaviek objednavatel'a uvedenych v tejto zmluve.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu diela, sa nepovaZuju za vady, avSak musia byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasené zapisom v stavebom denniku.

Zarucna doba na dielo je 4 roky. Zaruc¢na doba zacina plynut odo dna protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om v stlade s ¢lankom VIII.
tejto zmluvy.

Naklady na odstranenie objednavatel'om preukazanych vad diela znasa zhotovitel, okrem
tych pripadov, ak ide ovady diela, ktoré preukazatelne zavinil objednavatel. O tejto
skutoCnosti musi byt spisany zaznam.

KaZzda vada diela zistena objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bez zbytocného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitelovi (d’alej len ,reklamacia“). Objednavatel je
povinny v reklamacii uviest najm4, nie vSak vylu¢ne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné
priciny vzniku vady. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po prijati reklamacie od
objednavatel'a, najneskdér vsak do 24 hodin po prijati reklamacie, zvolat reklamacné
konanie konajlice sa za pritomnosti objednavatela, ktorého ucelom bude prerokovanie
predmetu reklamdcie, opravnenosti podania reklamacie a prijatie vzajomnych dohdd za
ucelom vybavenia reklamacie a odstranenia vad. Zhotovitel na zaklade analyzy reklamacie
bezodkladne poskytne objednavatel'ovi informacie o charaktere vady diela, jej rozsahu,
dovodoch a pri¢inach vzniku vady. V pripade, ak zodpovednym subjektom za vadu bude
zhotovitel diela, potom zmluvné strany dohodnt sp6sob a primeranu lehotu na odstranenie
vady. Lehota bude dohodnuta zmluvnymi stranami s ohladom na postdenie predmetu,
rozsahu a ¢asovej narocnosti nevyhnutnych prac, ktorych predmetom bude odstranenie
vady. Zhotovitel sa zavazuje vykonat odstranenie vady diela vdohodnutej lehote podl'a tohto
bodu zmluvy.

V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodnu na primeranej lehote na odstranenie vady podl'a
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bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny v pripade, ak ide o vady diela braniace
jeho uzivaniu odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu najneskér do 48 hodin od uskutoCnenia
reklamacného konania vzmysle bodu 6 tohto c¢lanku zmluvy, ostatné vady v lehote 3
pracovnych dni od uskuto¢nenia reklamacného konania vzmysle bodu 6 tohto ¢lanku
zmluvy. V pripade nedostupnosti stavebného materialu potrebného na odstranenie vady sa
lehota na odstranenie vady predlZzuje o ¢as dodania stavebného materidlu zhotovitel'ovi
a novy termin zmluvné strany pisomne potvrdia v pisomnom zazname.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vadné sucasti diela sa prioritne odstrafiuju dodanim novej
sucasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 6 alebo 7 tohto
¢lanku zmluvy, je objednavatel’ opravneny zabezpecit jej odstranenie u tretej osoby na
naklady zhotovitel'a bez vplyvu na poskytnutd zaruku.

0 dobu odstranovania vad a pre dobu pocas ktorej nie je mozné dielo pouzivat sa predlzuje
doba poskytnutej zaruky diela.

Clanok XII.
Poistenie

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatela na nahradu Skody vyplyvajlcej z tejto
zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu
pri vykone Cinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny na Ziadost objednavatela
preukazat ku diiu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné poistenie zodpovednosti za Skodu
s dohodnutou poistnou sumou najmenej 200 000,- eur (slovom: dvestotisic eur). Zhotovitel
je zaroven povinny predmetné poistenie mat v platnosti a i¢innosti po celtl dobu realizacie
diela vratane zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit objednavatel'ovi platnd poistni zmluvu, resp. poistny
certifikat do 5 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti objednavatela .

Clanok XIIL
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela v terminoch uvedenych v ¢lanku VII.
bode 2 tejto zmluvy je objednavatel opravneny uplatnit si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty denl omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' je opravneny uplatnit si u zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vySke 1 000 eur (slovom: tisic eur) bez DPH za kaZdé jedno poruSenie
povinnosti osobitne v pripadoch uvedenych v ¢lanku V. bode 2.11 tejto zmluvy.

Za neodstranenie vady diela v lehote uvedenej v ¢lanku XI. bode 6 alebo 7 tejto zmluvy, je
objednavatel’ opravneny uplatnit si uzhotovitela zmluvnd pokutu vo vySke 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty deii omeskania.

Za neuhradenie faktiry objednavatelom v termine splatnosti, pokial faktira spiiiala vietky
naleZitosti, si zhotovitel méze uplatnit irok z omeskania vo vySke 0,022 % z neuhradenej
fakturovanej ¢iastky za kazdy aj zaCaty deti omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel sa dostane s plnenim predmetu podl'a ¢l. IIl bodu 2 tejto zmluvy do
omeskania, je objednavatel opravneny uplatnit' si u zhotovitel'a zmluvnud pokutu vo vyske
0,05 % z ceny nevykonaného predmetu plnenia tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel' je opravneny uplatnit si u zhotovitel'azmluvnua
pokutu vo vyske 5.000,- eur bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie zaviazku uvedeného
kdekol'vek v tejto zmluve tykajicej sa poistenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 2.000,- eur bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie zavazku uvedeného cl.
IV bode 11 tejto zmluve.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 5.000,- eur bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie zavazku mlcanlivosti
zhotovitel’a.

Povinnost uhradit zmluvnd pokutu vznika bez ohl'adu na skutoc¢nost, ¢i NBS vznikla Skoda
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel
je opravneny popri naroku na zmluvnd pokutu podla tejto zmluvy poZadovat od
zhotovitel'a aj ndhradu Skody v celom rozsahu, ktora mu takymto porusenim povinnosti
vznikla.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 14 kalendarnych dni odo dita dorucenia
faktury druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

Clanok XIV.
Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$Sia moc)

Za poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna
plnit’ svoje zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vysSia moc sa rozumie akakol'vek
nepredvidatelna udalost, ktora je nezavisla od voéle zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poziar, povoden, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumoziujice realizaciu diela podl'a prislusnych
technologickych postupov a noriem a pod.).

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o
trvanie vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vysSej moci musi zhotovitel bez meskania a nie neskér ako do 5 kalendarnych
dni odo dna vyskytu vysSej moci oznamit objednavatel'ovi pésobenie a charakter vyssej
moci a d'alej sa bude postupovat podl'a Obchodného zakonnika.

Clanok XV.
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je moZné ukoncit nasledovnymi spésobmi:

a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b)  pisomnym odstipenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,

) pisomnou vypovedou objednavatel'a s 30-diilovou vypovednou lehotou bez udania
dovodu.

Zmluvné strany su opravnené odstipit od zmluvy:

a) akide o nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika,

b)  akide o podstatné poruSenie zmluvy definované v tejto zmluve alebo v Obchodnom
zakonniku.

Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa rozumie aj:

a) omeskanie zhotovitel'a viac ako 5 kalendarnych dni s realizaciou diela v termine
uvedenom v ¢lanku VIL bode 2 zmluvy,

b)  ak zhotovitel vykonava dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentaciou, STN,
STN EN a/alebo pokynmi objednavatela) a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a vo vadnom vykonavani diela pokracuje alebo vadu neodstrani v lehote
primerane stanovenej objednavatel'om v zmysle ¢lanku IV. bodu 9 tejto zmluvy,

c) ak zhotovitel' nevypracuje realizacni projektovi dokumentaciu diela na systém,
ktory nie je registrovany prislusnym turadom Hasi¢ského a zdchranného utvaru

d)  ak zhotovitel nepredloZi objednavatel'ovi do 30 kalendarnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy na schvalenie realiza¢nu projektovi dokumentaciu,

e)  akzhotovitel strati ktorykol'vek certifikat uvedeny v ¢lanku V. bode 3.4 tejto zmluvy,

f) ak zhotovitel nedodrzi Casy poskytovania sluzieb podl'a tejto zmluvy,

g)  akzhotovitel nedodrZi svoje zavazky vyplyvajdce z tejto zmluvy tykajice sa poistenia,

h)  akzhotovitel porusi zavazok ml€anlivosti vyplyvajuici z tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel bude vykonavat' sluzby podl'a ¢l. I1l. bodu 2 v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve,



i) podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy.

4, Objednavatel’ ma pravo okamzite odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov nepodstatného
a podstatného porusenia zmluvy, ked bude na zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie
konkurzu.

5. U¢inky odstipenia od zmluvy nastavaju difiom dorucenia pisomného oznamenia o

odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
6. Vypovedna lehota podl'a bodu 1 pism. ¢) tohto ¢lanku zmluvy zacina plynut prvym diiom
nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

7. Objednavatel’ méZe odstupit od tejto zmluvy aj vsulade s § 19 zakona o verejnom
obstaravani.
8. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstupit od tejto zmluvy, pokial jej to umozZnuje

zakon ¢. 315/2016 Z. z.

Clanok XVI.
RieS$enie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy ¢i v suvislosti s touto
zmluvou budu riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou. V pripade, Ze sa nepodari takéto spory
vyrieSit dohodou, je ktordkol'vek zmluvna strana opravnena podat na miestne a vecne prislusny
sud v Slovenskej republike navrh, aby sud o takomto spore rozhodol.

Clanok XVII.
Zaverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené
v ¢lanku . tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena
nastala otom pisomne druhi zmluvni stranu bez zbytocného odkladu informovat. V
pripade akychkolvek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani
pisomnosti bude za den dorucenia povazovany 3 pracovny den nasledujtci po dni, kedy bola
pisomnost preukazatelne odoslana na adresu zmluvnej strany uvedenud v ¢lanku L. tejto
zmluvy, resp. v pripade zmeny podl'a prvej vety tohto bodu na ind adresu pisomne oznamenu
druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa zavazujd, Ze buda postupovat s odbornou starostlivostou a v sulade s
opravnenymi zaujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaju vsSetky pravne tkony, ktoré
sa ukaZzu byt nevyhnutné pre realizaciu ¢innosti upravenych touto zmluvou. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ikony, ktoré prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu
ucelu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré zjednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy povaZované za neplatné, nevymahatel'né ¢i neucinné, nebude mat tato skuto¢nost
vplyv na platnost zostavajicich ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného,
nevymahatelného, ¢i neticinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac
zodpoveda zmyslu a ti¢elu toho ustanovenia.

4. Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiiované zmluvy
podl'a ustanoveni § 5a zakona o slobodnom pristupe k informaciam (zakona ¢. 211,/2000 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanovenim § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika
a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zdkonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel berie na vedomie zverejnenie tejto zmluvy (vratane jej pripadnych
dodatkov) afaktir =zhotovitela dorucenych objednavatelovi, a to zverejnenie
objednavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podl'a § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zdkona o
slobodnom pristupe k informaciam.

5.  Tato zmluva nadobuda platnost’ a je pre zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stradn nepodpiSu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je deti neskorsieho



10.

11.
12.

13.

podpisu. Tato zmluva nadobtda uc¢innost diilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatela v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika as § 5a ods. 1, 6 a 9 zakona o
slobodnom pristupe k informaciam.

Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika avSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky s nim stuvisiacimi.

Tuto zmluvu moZno menit vylu¢ne formou pisomnych ¢islovanych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn vsulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia su urcené pre zhotovitel'a a
tri vyhotovenia sd urcené pre objednavatela.

Objednavatel’ pri spracivani osobnych ddajov dotknutych oséb zhotovitela pre ucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v stlade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢.2016,/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob
pri spracivani osobnych tdajov a o voI'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje
smernica 95/46/ES. Informacia o podmienkach spractvania osobnych tdajov dotknutych
0s0b je zverejnena na webovom sidle objednavatela: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné zmeny pravneho stavu, ktoré by mohli mat’ vplyv na
plnenie podmienok tejto zmluvy, ozndmit' pisomne druhej zmluvnej strane najneskér 10
kalendarnych dni pred predpokladanou zmenou.

Neoddelitel'nou sti¢astou tejto zmluvy su nasledujuce prilohy:

Priloha ¢. 1 - Specifikacia diela

Priloha ¢. 2 - Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Priloha ¢. 3 - Polozkovy rozpocet ceny za dielo a cena za sluzby podla cl. Il bod 2 tejto
zmluvy

Priloha ¢. 4 - Specifikécia sluzieb podTla ¢l. I1I bod 2 tejto zmluvy

Priloha €. 5 - Zoznam 0s6b urcenych na plnenie zmluvy

Priloha ¢. 6 - Podmienky realizécie diela tykajtce sa BOZP, OPP, VZ a OZP

Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuji, Ze si opravnené uzavriet tito
zmluvu, a Ze tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujicich podmienok
pre ziadnu zmluvnu stranu. SuCasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavizne
vyhlasujy, Ze sa s touto zmluvou dékladne oboznamili a jej obsahu porozumeli, stihlasia s
niou, zavazujud sa ustanovenia tejto zmluvy plnit, pricom zmluvné strany na znak toho, Ze tato
zmluva je urcita, zrozumitel'na a zodpoveda ich slobodnej véli, vlastnorucne podpisali tito
zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

V Bratislave, dna 25:04-2025 V Bratislave, diia 23'042025

Narodna banka Slovenska INVIZO s.r.o.


https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

Specifikacia diela

Popis jestvujiiceho stavu

Legislativny stav systému zariadenia

Objekt Narodnej banky Slovenska, Imricha Karvasa 1, Bratislava sa nachadza v mestskej zastavbe
oproti budove Slovenského rozhlasu. Stavba je projektovana ako monoliticky skelet so sustavou
nosnych stipov. Obvodové konstrukcie st zo Zelezobeténu s predradenym obvodovym plastom.
Vo vyskovej casti budovy je pred obvodovy plast predradeny d'alsi celozaskleny obvodovy plast
s medzi priestorom Sirokym 600 mm. V kancelarskych priestoroch a chodbach je teplota v
zimnom obdob{ +20°C. V podzemnych podlaZiach - 1. PP, -2. PP a -3. PP je vo vSetkych priestoroch
minimalna teplota + 5°C.

Projekt automatického stabilného hasiaceho zariadenia plynového riesi aktivnu protipoziarnu
ochranu vybranych priestorov archivov na -1.PP, -2.PP a -3.PP.

Technicky opis existujiceho rieSenia v Narodnej banke Slovenska

Rozsah chranenych vybranych priestorov archivov na -1.PP, -2.PP a -3.PP s plynovym SHZ
vychadzal zo schvaleného projektu pre stavebné povolenie z roku 1996 aje prispdsobeny
zmenam, ktoré vyplynuli z rieSenia statiky a dopracovania zmien stavebno architektonického
rieSenia.

Prevadzkovy subor PS 31 budovy Narodnej banky Slovenska, Imricha Karvasa 1, Bratislava bol
naprojektovany, inStalovany, skolaudovany a bol aj uvedeny do trvalého uZivania ako
sprevadzkovy subor stabilnych hasiacich zariadeni (d'alej len ,SHZ“)“ pozostavajici z dvoch
roznych druhov zariadeni SHZ:

-1/vodné a SHZ

- 2 /plynové s hasiacou latkou FM 200, s jednou hlavnou poZiarnou tstrediiou vo veline - 2. NP
typ 8000 M a vedl'ajSou ustrednou v zaloZznom veline — 3. NP typ 8000 C, ktora odovzdava
signaly z PS 31/SHZ - na PS 15/EPS

Projekt automatického stabilného zariadenia plynového rieSi aktivnu ochranu nasledovnych
riestorov:

PODLAZIE | PRIESTOR Miestn. ¢. | HASEBNY USEK | Objem priestoru
Lpp Archiv ] 1 Hq &6 915,7 m3
Archiv dokumentov - ST |[170 HU ¢.7 34,7 m3
-2.PP Archiv obrazov 169 HU ¢.8 26,96 m3
-2.PP Archiv 115 HU ¢.9 1408,6 m3
-3.PP Archiv 126 HU ¢.10 1380,5 m3

Systém automatického stabilného hasiaceho zariadenia (d'alej len ,ASHZ") pozostava zo siete
adresnych automatickych opticko-dymovych poziarnych hlasicov, ktoré su zapojené do skupin
v dvojhlasi¢ovej zavislosti z hl'adiska spustenia hasebného procesu v prislusnom HU. Pred
kazdym vstupom do prislusného HU je umiestneny adresny tlacidlovy poZziarny hlasi¢. Elektrické
prepojenie skupin hlasicov pracuje s napatim 12V /DC.

Jednotlivé chrédnené hasebné useky maju vlastné detekéno-signalizacné, vystrazné a riadiace
systémy, ktorych elektrické straZenie, napdjanie napatim ariadenie zabezpecuje riadiaca
poZiarna tstrediia (d’alej ,RPU“) umiestnena v miestnosti zalozného velina & 074 na 3. NP a d'alej
prepojena do miestnosti velina na 2. NP. Kazdy HU ma vlastni zasobu hasiva umiestnent
v prislusnej tlakovej fl'asi a vlastny potrubny rozvod ukonc¢eny vypustnymi tryskami.

Rozvodna siet pozostava z ocel'ovy pozinkovanych potrubi ukonéenych vypustacim tryskami
s vyronom hasebného plynu 180¢ alebo 360°. Rozvodna siet potrubi je ukotvena do stien a stropu



ajej konfiguracia vychadzala z hydraulického vypoétu. Kazdy chraneny HU je vystrojeny
potrebnym poctom vystraznych majakov a vystraznych sirén.. Nad dverami kazdého vstupu do
chraneny HU je umiestnena svetelna tabul'a sinformaciou o spusteni hasenia. Vyhodnotenie
poziarnej detekcie od hlaseni poZiarnych hlasicov, elektronicky monitoring kompletného
zapojenia vSetkych prvkov SHZ na poruchu, riadenie informac¢nych, signalizacnych vystraznych
prvkov jednotlivych HU-kov ariadenie hasebného procesu s ovladanim potrebnych zariadeni
zabezpecuje Ustredna umiestnena v miestnosti velina na 3. NP a 2. NP.

VYKAZ VYMER JESTVUJUCICH KOMPONENTOV

Pocet Nazov komponentu/ umiestnenie 1.PP | 2.PP | 3.PP
5119.0010 m | Trubka DN 10, DIN 2440, DIN 2444
5119.0015 m | Trubka DN 15, DIN 2440, DIN 2444
5119.0020 |54 m | Trubka DN 20, DIN 2440, DIN 2444 8 23 |23
5119.0025 | 34 m | Trubka DN 25, DIN 2440, DIN 2444 10 (12 |12
5119.0032 |49 m | Trubka DN 32, DIN 2440, DIN 2444 17 (22 |10
5119.0040 |87 m | Trubka DN 40, DIN 2440, DIN 2444 24 37 |26
5119.0050 |72 m | Trubka DN 50, DIN 2440, DIN 2444 39 |33
5119.0065 |34 m | Trubka DN 65, DIN 2440, DIN 2444 34
4130.015 ks | Koleno DN 15, DIN 2950, 90 stupiiové
4130.020 |24 ks | Koleno DN 20, DIN 2950, 90 stupiiové 4 10 |10
4130.025 |12 ks | Koleno DN 25, DIN 2950, 90 stupiiové 4 4 4
4130.032 |14 ks | Koleno DN 32, DIN 2950, 90 stupriiové 4 5 5
4130.040 |19 ks | Koleno DN 40, DIN 2950, 90 stupiiové 7 6 6
4130.050 |23 ks | Koleno DN 50, DIN 2950, 90 stupiiové 7 7 9
4130.065 |16 ks | Koleno DN 65, DIN 2950, 90 stupiiové 7 9
4130.8025 |4 ks | T - kus DN 25, DIN 2950 2 2
4130.8032 |4 ks | T - kus DN 32, DIN 2950 2 2
4130.8040 |3 ks | T - kus DN 40, DIN 2950 1 1 1
4130.8050 |4 ks | T - kus DN 50, DIN 2950 4
4130.8065 |6 ks | T - kus DN 65, DIN 2950 3 3
4130.5010 ks | Redukcia DN 15 x DN 10, DIN 2950
4130.5020 |8 ks | Redukcia DN 25 x DN 20, DIN 2950 4 4
4130.5030 ks | Redukcia DN 32 x DN 15, DIN 2950
4130.5031 |5 ks | Redukcia DN 32 x DN 20, DIN 2950 3 2
4130.5032 (2 ks | Redukcia DN 32 x DN 25, DIN 2950 1 1
4130.5037 ks | Redukcia DN 40 x DN 15, DIN 2950
4130.5038 |2 ks | Redukcia DN 40 x DN 20, DIN 2950 2
4130.5039 |6 ks | Redukcia DN 40 x DN 25, DIN 2950 4 1 1
4130.5040 |10 ks | Redukcia DN 40 x DN 32, DIN 2950 4 3 3
4130.5049 |2 ks | Redukcia DN 50 x DN 32, DIN 2950 1 1
4130.5050 |17 ks | Redukcia DN 50 x DN 4.0, DIN 2950 8 1 8
4130.5064 |6 ks | Redukcia DN 65 x DN 4.0, DIN 2950 6
4130.5065 |8 ks | Redukcia DN 65 x DN 50, DIN 2950 3 5




413.1040 |6 ks | Sroubenie DN 40, DIN 2950 2 2 2
413.1050 |5 ks |Sroubenie DN 50, DIN 2950 1 |2 |2
413.1065 |9 ks | Sroubenie DN 65, DIN 2950 3 3 3
413.4015 ks | Vsuvka DN 15, DIN 2950
413.4020 |16 ks | Vsuvka DN 20, DIN 2950 2 7 7
413.4025 |4 ks | Vsuvka DN 25, DIN 2950 4
413.4032 |8 ks | Vsuvka DN 32, DIN 2950 4 2 2
413.4040 |7 ks | Vsuvka DN 40, DIN 2950 4 1 2
413.4050 |12 ks | Vsuvka DN 50, DIN 2950 6 6
3464.1010 ks | Drziak rar DN 10
3464.1015 ks | Drziak rar DN 15
3464.1020 | 38 ks | Drziak rar DN 20 8 15 |15
3464.1025 | 30 ks | Drziak rar DN 25 16 |7 7
3464.1032 |40 ks | Drziak rar DN 32 12 (14 |14
3464.1040 | 88 ks | Drziak rar DN 40 22 |21 |45
3464.1050 |44 ks | Drziak rar DN 50 20 |24
3464.1065 |44 ks | Drziak rar DN 65 22 |22
ks | Tryska DN 15 360 stuprnov
14 ks | Tryska DN 20 180 stupnov 2 6 6
2 ks | Tryska DN 20 360 stupnov 1 1
1 ks | Tryska DN 25 360 stupnov 1
6 ks | Tryska DN 32 360 stupnov 2 2 2
6 ks | Tryska DN 40 360 stupnov 2 2 2
2 ks | Tryska DN 32 180 stupnov 2
12 ks | Tryska DN 50 360 stuprniov 6 6
3788.0020 | 24 ks | Elektricka spustacia hlava24 VDC/0,2 Am 7 10 |7
3788.0140 |6 ks | Vypustacia hadica1 1/2° 2 2 2
3788.0150 |7 ks | Vypustacia hadica 2° 1 3 3
3788.0165 |9 ks | Vypustacia hadica 2 1/2° 3 3 3
3448.0040 |1 ks | Upevnovaci strmen 1
3448.0070 | 1 ks | Upevnovaci strmen 1
3448.0125 |1 ks | Upevnovaci strmen 1
3448.0200 | 2 ks | Upevnovaci strmen 2
3448.0350 |3 ks | Upevnovaci strmen 1 2
3448.0600 | 6 ks | Upevnovaci strmen 3 3
1 1 ks [ TN 40Ib/plnena 17,0 kg FM-200 1
2 1 ks [ TN 701lb/plnena 22,0 kg FM-200 1
3 1 ks [ TN 125 1b/plnenda 37,0 kg FM-200 1
4 1 ks | TN 125 Ib/plnend 45,0 kg FM-200 1
5 2 ks | TN 125 Ib/plnend 46,0 kg FM-200 2
6 2 ks | TN 150 Ib/plnend 86,0 kg FM-200 2
7 1 ks | TN 200 Ib/plnend 67,0 kg FM-200 1
8 1 ks | TN 200 Ib/plnena 70,0 kg FM-200 1
9 3 ks | TN 350 Ib/plnena 96,0 kg FM-200 2 1
10 1 ks | TN 350 Ib/plnena 100,0 kg FM-200 1




11 1 ks | TN 350 Ib/plnend 133,0 kg FM-200 1
12 1 ks | TN 350 Ib/plnena 144,0 kg FM-200 1
13 1 ks | TN 350 Ib/plnena 137,0 kg FM-200 1
14 1 ks | TN 600 Ib/plnena 172,0 kg FM-200 1
15 3 ks | TN 600 Ib/plnena 199,0 kg FM-200 3
16 3 ks | TN 600 Ib/plnena 193,0 kg FM-200 3
17 2672 | kg | Hasiaca latka FM 200
1164.1361 |96 ks | Hlasi¢ poziaru SHZ - typ 1Q8 quad 22 |37 |37
1164.1494 |96 ks | Sokel hlasica 22 |37 |37
1164.195 |96 ks | Montazna platna 22 |37 |37
17 ks | Ru¢ny spustac - "FM 200 hasenie!" 7 5 5
1373.3024 |7 ks | Zvukova signalizacia 3 2 2
1348.0400 |7 ks | Svetelna signalizacia 3 2 2
1349.0200 | 20 ks | Tabul'ka "Hasenie spustené” 8 6 6
42-904-
261 1240 |m |Kabel IY (ST)Y 2x2x08 BMK 600 | 250 {390
80 m | Kabel IY (ST)Y 30x2x08 BMK 80
60 m | Kabel IY (ST)Y 50x2x08 BMK 60
600 |m |LiY 3x1,5gmm 200 | 200 {200
60 m | Olflex 12x1,5 gmm 60
147103133 ks | Svorkovnica typ KVK 1 1 1
1 ks | Svorkovnica typ RK9109 1
90 m | Kablovy kanal 18x19 mm 30 |30 |30
480 |m |Chranicka PG 16 180 | 150 | 150
102 |m |Chranicka PG 36 42 |30 |30
75 m | Chranicka PG 50 35 |40
5 ks | Riadiaca tstredna SHZ / velin - 2. NP typ 8010, Esser kopler
52300-006 | 1300 |ks | HmoZdinka S6 500 | 400 |400
52690-445 | 1300 |ks | Vruty 4x45 mm 500 | 400 |400
42941-127 | 1020 |ks | Uchyt pre PG 16 360 | 360 |300
42941-128 1020 |ks | Uchyt pre PG 32 360 |360 {300
42941-129 |52 |ks | Uchyt pre PG 50 25 |27
1 ks | U 01 - hlavna astredna / velin - 2. NP typ 8000 M
1 ks | U 02 - vedl'ajsia ustredna / zalozny velin - 3. NP typ 8000 C

V pévodnych zariadeniach SHZ je inStalovanad hasiaca latka FM 200. Prevadzkovy tlak
v akcieschopnej tlakovej nadobe SHZ je: 25 bar pri 21 C°. Mnozstvo hasiacej latky, pre kazdy
samostatny chraneny priestor SHZ, je vypocitany na zdklade vypoltu pre druh
poziarnotechnického zariadenia SHZ — napr.: - HFC 227 ea; - N2; - AG; - CO2; - atd.

SHZ riesi - aktivnu protipoziarnu ochranu v priestoroch primarneho DC, 3. NP a v archivoch -1.
PP; -2. PP a-3. PP.

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Predmetom je dodavka nového SHZ - plynového a realizacia stavebnych uUprav v objekte
Narodnej banky Slovenska, Imricha Karvasa 1 vo vybranych priestoroch archivov na -1.PP, -2.PP
a-3.PP.




Sdcasne s vymenou automatického SHZ je potrebné zabezpecit aj dodanie novej hasiacej latky,
ktora musi spifiat’ $tandardy podl'a nariadenia (EU) ¢. 2024 /573 (dalej len ,nariadenie*) a nesmie
obsahovat fluérované uhl'ovodiky (HFC-23), plnofluérované uhl'ovodiky (PFC), fluorid sirovy
(SF6) a dalsie fluérované sklenikové plyny vedené v prilohe Inariadenia alebo ktorych
fungovanie od tychto plynov zavisi, s vynimkou pripadov, ked' je ich pouzitie nevyhnutné na
splnenie bezpecnostnych poziadaviek v mieste prevadzky.

Zhotovitel vykona pre objednavatela dielo spocivajuce v inStalacii registrovaného SHZ (stabilné
hasiace zariadenie) plynového v rozsahu a v stulade s podmienkami zakona ¢.314/2001 Z.z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhl. MV SR ¢. 169/2006 Z.z., o
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia
a o podmienkach ich prevadzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly, RieSenia
protipoZiarnej bezpecnosti stavby v projektovej dokumentacii a STN EN 15004-1.

Sucast'ou predmetu zakazky je aj likvidacia vSetkych nepotrebnych pévodnych zariadeni,
povodnej hasiacej latky FM200 a rozvodov SHZ.

Minimalny rozsah vymeny, musi byt
- tlakové nadoby SHZ (plynové fl'ase),
- ventilové zostavy,
- elektrické spustace ventilovej zostavy TN SHZ
- manometre a tlakové spinace
- nasavacie dymové detektory (ASD)
- bodové detektory (MSH)
- trysky (vypustacie armatury)
- samocinné multisenzorové hlasice poziaru
- ovladacie zariadenia (elektrické, rucné)
- riadiace dstredne SHZ
- zvukova a svetelna signalizacia
- spojovaci material
- sprievodna technickd dokumentacia
- kontrolna prehliadka
- funk¢na skaska
- zasSkolenie obsluhy + navody na prevadzku a obsluhu
- hlavna ustredna SHZ velin a vedl'ajSia Ustredna SHZ zalozny velin

Sdcastou predmetu zakazky sd vSetky komponenty (vratane vsSetkych povoleni), postupy
a poskytovanie servisnych sluzieb na dodany systém pocas zarucnej doby (vSetko sihrnne v
d'alSom texte oznaCované aj ako ,dodavany systém*).

Sucastou diela je vypracovanie realizacnej projektovej atechnickej dokumentacie na
systém registrovany dUradom Hasi¢ského a zachranného utvaru, ako izaSkolenie
pouzivatel'ov a spravcov prevadzKky. Podmienkou zacatia realizacie diela je predlozenie
projektovej dokumentacie, ktora bude odsuhlasené objednavatel'om.

Poziadavky na dodavany systém:

SHZ je vzmysle § 2 Zak. ¢.129/2015 Z. z. poziarnotechnické zariadenie (PTZ) a jeho projektovanie,
montaz, kontrola a idrzba sa musi riadit ustanoveniami uvedeného zakona. Vyhotovenie SHZ ako
celku musi zodpovedat’ platnym pravnym predpisom SR a normam, platnych v ase montaZe. SHZ
- elektricka Cast v tomto projekte sa posudzuje ako samostatny funkcény celok. Fyzicka osoba,
ktora ma vydané 00 na zabudovavanie SHZ do stavby, je v zmysle § 11c ods.9 Zak. NR SR
¢.129/2015 Z. z. povinna dodrziavat technologické postupy urcéené vyrobcom prisluSného
zariadenia alebo zhotovitel'om PS



VSetky komponenty zariadenia SHZ musia byt preukazané certifikaitom platnym vEU
a prehlasenim o zhode.

Povodna hasiaca latka FM-200 bude nahradena novou hasiacou latkou, spiiiajicou $tandardy
podl'a nariadenia (EU) ¢ 2024/573.

PouZit4 hasiaca latka musi v zmysle nariadenia spiiiat’ poziadavku na protipoZiarne zariadenia
anesmie obsahovat PFC; HFC-23 a / alebo ostatné flu6rované sklenikové plyny vedené v prilohe
I. nariadenia, alebo ktorych fungovanie od tychto plynov zavisi.

Rozvodné potrubia budd vyhotovené z bezsvovych pozinkovanych rur podla DIN EN 10305-
1:2016.

Dimenzie a dizky rdr vratane pouZitych pridavnych materialov budud stanovené vypoétom SHZ
a budu uvedené vo vypocCtovej Casti projektu. Po preukazani funk¢nosti a spol'ahlivosti je mozné
vyuzit povodné rozvodné potrubia alebo jeho ¢ast. Tesnenia zavitovych spojov budd vyhotovené
teflonovou paskou. Rozvody maju byt ukoncené vypustnymi tryskami 180° alebo 360°z mosadze
v menovitych svetlostiach DN 15-50 mm. Vitanie vypustnych trysiek vyjde z hydraulického
vypoctu. Rozvodna potrubnd siet bude uchytena pomocou konzol a drziakov (ako napr. SIKLA)
priamo na povrchu nosnych stavebnych konStrukcii. Potrubia buda vedené volne Potrubny
rozvod a jeho prisluSenstvo musi byt uzemnené (pripojené na zbernicu HUS a spoje vodivo
prepojené). Povrchova uprava naterom sa vyhotovi v Cervenom prevedeni RAL3001 pred
montaZou. Potrubie sa musi oznacit’ Stitkami s oznaCenim pouzitej hasiacej latky a Sipkou smeru
prudenia hasiva pri jeho vypusteni. Potrubie SHZ sa po nainstalovani musi zbavit dodato¢nych
necistot, ktoré by pocas prevadzky mohli spdésobit poruchu systému. Riadiaca elektronicka
poZiarna signalizacia bude pozostavat z opticko-dymovych poziarnych hlasi¢ov, ktoré su
zapojené do skupin v dvojhlasi¢ovej zavislosti z hl'adiska spustenia hasebného procesu v
prislusnom HU. Je vybavena aj tladidlovymi hlasi¢mi a prislu$nym poétom vystraznych
a ovladacich prvkov, ktoré cez riadiacu poziarnu ustrediiu (d’alej len ,RPU“) budu ovladat
nadvazné protipoZiarne technické a hasiace zariadenia.

Signalizacia poZiaru pre dany HU bude zabezpeéend prostrednictvom poZiarnej tstredne, ktora
sa bude nachddzat v miestnosti velina na 2.NP a v zdloZnom veline na 3.NP. Tato signalizicia bude
pri detekcii poZiaru jednym automatickym hlasi¢om alebo tla¢idlovym spusta¢om v danom HU.
PoZiarna ustrediia musi komunikovat' s nadradenym systémom EPS. SHZ v hasiacich tsekoch
podzemnych podlaZiach - 1. PP, - 2. PP a - 3. PP bude integrované do existujucich systémov na
urovni binarnych stavovych signalov. Predmetom rieSenia bude realiza¢ny projekt na schvaleny
systém prislusnymi dradmi. Na zaklade tohto projektu bude mozné zacat s realizaciou.

Realizacny projekt musi riesit’:

Druh riadiacej Gistredne EPS, sp6sob signalizacie poplachu. Navrh tras a typy kablovych rozvodov.
Rozmiestnenie prvkov riadiacej EPS, ich druh a pocet. Prepojenie ovladania poziarnotechnickych
zariadenf archivov 3-1.PP cez CRS a ovladanie chodu VZT

Vystrazny systém ma zabezpetit vystrahu v chranenych HU v ramci dvojhlasi¢ovej zavislosti.
Detekciu jednym hlasi¢om v prislusnom HU ma spustit vystrazny majak. Detekcia druhym
hlasi¢om ma v prislusnom HU spustit’ sirénu. Po splneni podmienok detekcie poZiaru dvoma
hlasi¢mi v prislusnom HU tstredtia RPU musi vydat impulz na otvorenie elektromagnetickych
ventilov na prisluSnych TN a vypusteniu hasiva. VSetky vyrobky musia vyhovovat technickym
predpisom a normam platnym v SR. VSetky vyrobky musia byt dokladované prislusSnym
certifikaitom, zhotovitel' je povinny predlozit kartu bezpeCnostnych tdajov pre navrhované
komponenty. Zhotovitel sa zavdzuje navrhnut taky systém, ktory umoznuje pri haseni vstup os6b
do chranenych miestnosti.

Pozaduje sa skladovanie rezervnej zasoby plynu, aby sa mohla v pripade havarie zabezpecit
akcieschopnost zariadeni podl'a dohodnutych podmienok.

Z hl'adiska ekonomickej vyhodnosti a hospodarnosti sa pozaduje prevzatie p6vodnej hasiacej
latky FM-200.



SHZ - je potrebné navrhnut v zavislosti od:

Druhu materialu / materialov, z ktorych je vytvoreny chraneny priestor SHZ. Druhu materialu /
materiadlov, ktory sa nachddza vchranenom priestore SHZ t. j. od triedy poZiarov. Od
prevadzkového reZimu, ktory je v chranenom priestore SHZ. Podmienok pre navrhovanie,
projektovanie, inStalaciu a prevadzkovanie zariadenia SHZ.

Elektricka instalacia:

Elektricka inStalacia musi byt vyhotovena v sulade s platnymi normami pre slaboprudové
rozvody a rozvody PTZ. Zdroje SHZ budt napojené zo siete 230V /50Hz. Istice sa oznacia napisom
podla pripojeného zariadenia a svorky Cervenou farbou. Na tieto vyvody je zakdzané pripajat
akékolvek iné spotrebice. Napajanie bodovych detektorov poZiaru bude 24V DC zo zdroja
ustredne SHZ po linkovom kabli kruhového vedenia, ASD budi napajané 24V DC z vlastnych
zalohovanych zdrojov napajania. Zalohovanie v pripade vypadku 230V AC bude bezudrzbovymi
akumulatormi v ustredni. V sulade s poziadavkami § 91 Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z. z. musi byt pre
zariadenia, ktoré budu v prevadzke pocas poZiaru, zabezpelena trvala dodavka elektrickej
energie 1. Stupnia. Kablové rozvody sa vyhotovia kablami s poZiarnotechnickymi vlastnostami
triedy reakcie na ohen B2ca - s1,d1,al kdblovymi normovymi trasami PS30. Uchytenie kablov bez
chranicky sa vyhotovi prichytkami UDF. Vyvody z podlahy do tlacidiel, signaliza¢nych zariadeni a
externych zariadeni ako aj trasy k bodovym hlasicom sa vyhotovia v pevnych BH rdrkach na
povrchu stien / stropu. Kablové trasy musia byt oznacené Stitkami s napisom svojho urcenia.
Kabelaz EPS sa vZdy vyhotovi nad konstrukciami ostatnych sieti (UK, ZTI, VZT, a pod.). Typy
kablov pre jednotlivé rozvody budd uvedené v schéme zapojenia po jej dopracovani pred
realizaciou. Prechod vedeni cez poZiarno-deliace konStrukcie musi byt utesneny poZiarnou
upchavkou s pozadovanou poziarnou odolnostou v zmysle projektu PO a prestup oznaceny
predpisanym spoésobom. Pri kladeni vedeni EPS je nutné dodrziavat bezpecné vzdialenosti
(stbehy a kriZovanie) medzi rozvodmi slabopradu a silnoprudovych vedeni v zmysle STN 33
2000-5-52 (pri sibehu vedenia poziarnej linky s vedenim silovym je potrebné dodrZat minimalne
osové vzdialenosti obidvoch vedeni a to pri sibehu kratSom ako 5 m minimalne 6 cm a pri sibehu
dlh§om ako 5 m minimalne 20 cm. Pri krizovani musi byt vzdialenost minimalne 1cm).

Riadiaci systém SHZ:

Riadiaci systém SHZ musi byt navrhnuty s viacerymi ustrediiami SHZ, ktoré budu vzajomne
prepojené vlastnou komunikacnou sietou ,Integral LAN“ (ILAN)) a z hl'adiska funkcionality buda
v riadiacom systéme nezavisle na sebe (t.j. budd fungovat autonémne aj v pripade vypadku
spojenia alebo odpojenia ktorejkol'vek tstredne v sieti). Prepojenie Ustredni - siet ILAN bude
realizovana metalickym kruhovym vedenim, galvanicky oddelenym.

Funkciou ustredni SHZ bude:

- monitorovanie priestorov pomocou pripojenych detektorov poziaru,

- prijatie a spracovanie poplachovych signalov (pred poplach a poplach),

- signalizovat' poziar v chranenom priestore (svetelna a zvukova signalizacia),

- aktivovat SHZ / deaktivovat SHZ,

- spustit hasenie (elektrickym signdlom na aktuator prislusného ventilu tlakovej nddoby),

- vykonat pomocne funkcie (uzavriet klapky v potrubi VZT z / do chraneného priestoru s SHZ,
blokovat’ otvorenie klapiek v potrubi VZT v pripade poplachu,

- signalizovat’ poruchy.

Vo veline (m.c.046 / 2.NP ) bude nainStalovana hlavna tustrediia SHZ, vybavena hlavnym a
doplnkovym ovlddacim a zobrazovacim panelom v SK verzii, vstavanou opticko-akustickou
signalizaciou, tlac¢iarfiou a zdrojom napdjania so zalohovanim. Funkciou ustredne SHZ bude



monitorovanie a riadenie SHZ vSetkych hasiacich usekov v objekte, pripojenych k tejto ustredni v
ramci siete ILAN ako aj prenos signalov do externych systémov (objektovej EPS a MaR).V
zaloznom velene na 3.NP sa v sulade s poziadavkami objednavatela nainstaluje vedl'ajsia -
paralelna tstrediia SHZ. Uéel tejto ustredne bude zhodny hlavnou tstrediiou na (m.¢.046 / 2.NP
) monitorovanie a riadenie SHZ vSetkych hasiacich usekov v objekte.

Vsetky ustredne SHZ budd napojené zo siete 230V AC v NN rozvadzacoch samostatnym, pocas
trasy neprerusenym privodom, funkénym kablom min. FE180/PS30 ]3x1,5. Istenie v NN
rozvadzacoch bude zabezpecené isticmi B/10A/1 samostatne pre kazdu dstrednu.

Z ustredni budu pre kazdy hasiaci isek vyvedené dve galvanicky oddelené kruhové linky X-LINE
dvoj, resp. Stvorvodicovym vedenim. SHZ bude integrované do existujicich systémov na trovni
binarnych stavovych signalov. Prepojenie SHZ a objektovej EPS zabezpeci zhotovitel SHZ za icasti
prevadzkovatel'a existujucej objektovej EPS. .

Cas oneskorenia:

Je ¢as od aktivovania SHZ po samocinné vypustenie hasiva zo zasobnikov. Cas oneskorenia bude
v sulade s poZiadavkami objednavatel'a na 255 sek.

P6vodné zariadenia SHZ, vratane povodnej hasiacej latky FM200 :

Povodné zariadenia SHZ budu v sucinnosti so zhotovitelom odpojené. Nasledne budu
demontované a zlikvidované opravnenou osobou v sulade s platnymi predpismi, vratane
likvidacie pévodnej hasiacej latky FM200 v mnoZstve 2672 kg a likvidacia p6vodnych tlakovych
nadob v pocte 24 ks. Technologicky postup odpojenia a demontaZe existujiceho systému s
Ustrednami LMST 8010 nie je predmetom tohto projektu (projektovii dokumentaciu vypracuje
zhotovitel SHZ pre zacatim prac). Akykol'vek zasah do existujicich zariadeni SHZ (odpojenie,
demontdz, likvidacia alebo premiestnenie) musi byt vZdy pred ikonmi odsdhlaseny zastupcom
objednavatela v silade s nahradnymi opatreniami iseku PO NBS. Vsetky nepotrebné pévodné
zariadenia a rozvody SHZ, ktoré nebude mozné pouzit vnovom rieSeni budd na naklady
dodavatel'a zlikvidované a odvezené.

Nahradné opatrenia pocas stavby:

Existujice zariadenie SHZ je toho casu funk¢né a pred jeho odpojenim a demontazou je nutné
zabezpecit nahradné opatrenia (NO) podl'a § 16 ods.9 Vyhl. MV SR 169/2006 Z. z. na zabezpecCenie
chraneného priestoru pri docasnom odpojeni SHZ. Nahradné opatrenia musia byt
prekonzultované a odstihlasené prislusnym organom SPD (3tatneho poZziarneho dozoru) a
zodpovednou osobou, vykonavajlicou poZiarny dozor na objekte.

Zaver:

Uvedenie SHZ do prevadzky sa vykona v stulade s § 14 Vyhl. MV SR ¢.169/2006 Z. z., Vyhl. MVSR
€.726/2002 Z. z. a TPV. Datum uvedenia do prevadzky sa uvedie do prevadzkového predpisu SHZ
av prevadzkovej knihe SHZ na objekte. Sticastou dodavky SHZ je prevadzkovy predpis SHZ
(PPSHZ). Protokol o funk¢nej skiske SHZ a pomocnych funkcii bude archivovany v STD SHZ.
Podmienky prevadzkovania elektrickej Casti SHZ (t.j. EPS) st uvedené v § 13 a 14 Vyhl. MV SR
€.726/2002 Z.z.av Zak. 314/2001 Z. z. v zneni n. p.

Vyhradené technické zariadenie a ich sucasti je moZné uviest do prevadzky a prevadzkovat
v sulade s § 13 zakona ¢.124 /2006 Z. z. v zneni n. p. a nariadenim vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. len v
takom pripade, ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
po vykonani predpisanych kontrol po ich nainstalovani.

Sprievodna dokumentacia SHZ elektrickej ¢asti musi obsahovat’ projekt skuto¢ného vyhotovenia,
prislusné spravy o odbornej prehliadke a skuske EZ, preberacie dokumenty v zmysle prilohy ¢.3
a 4, Vyhl. MPSVR SR ¢.508/2009 Z. z., uzivatel'ské navody na uadrzbu a obsluhu s prislusnymi
sposobmi pouZitia vSetkych nainStalovanych zariadeni v Statnom jazyku.



Priloha ¢. 2 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

Por. | Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis | Osoba opravnena konat za subdodavatela
¢ do prislusného obchodného | (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
registra subdodavatel'a narodenia)
1.
2.




Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

Polozkovy rozpocet ceny za dielo a cena za sluzby podl'a ¢l. IIl bod 2 tejto zmluvy



Tabulka ¢. 1: Cena za dielo

Pol. Oznacenie s popisom Cena v eurach bez DPH
1 | Cena zarealiza¢nti dokumentaciu dodavaného systému vratane odsihlasenia 9961,00
2 | Cena za demontaZ jestvujuceho zariadenia 3320,00
3 | Celkova cena za stavebné tpravy 2 135,00
4 | Cena za ndhradné protipoZiarne opatrenia v dobe realizicie diela 1446,00
5 | Cena za dodavku, montaz a uvedenie zariadenia do prevadzky, 309 330,11
nazov hasiacej latky:
Cena za likvidaciu hasiacej latky FM 200 v mnoZstve 2672 kg a likvidacia

6 R , , . " 456,00
povodnych tlakovych nadob v pocte 24 ks

Celkova cena za dielo 326 648,11

Tabul'ka ¢. 2: Cena za poskytovanie servisnych sluzieb pocas zaruc¢nej doby (4 roky)

Cena
Pol. Popis v eu;ag::ll bez Potet
Typ kontroly kontrol za
Sluzby - Podpora - za 1 kontrolu o
Udrzba
S1 MESACNA KONTROLA 523,- 8
Cena za
vykonanie STVRTROCNA
S2 937,00 3
pravidelnych | KONTROLA
kontrol _
S3 ROCNA KONTROLA 2117, 1

Tabulka ¢. 3: Cena za $kolenia zamestnancov objednavatel'a pocas zarucnej doby

Pol. Popis Cena v eurach bez DPH Potet skoleni za 4
= roky
Sluzby - Skolenia za 1 skolenie
S4 Teoretické skolenie 95,- 8
S5 Praktické Skolenie 95,- 4




Tabul'ka ¢. 4: Cena za opravy automatickych stabilnych hasiacich zriadeni pocas zarucnej doby

Cenav eurach bez

DPH Mnozstvo

Pol. Popis

zalkg/h

Hasiaca latka - PLYN, vratane jej skladovania

S1 71,25|300 k
(48 mesiacov) g

S2 | Servisné zasahy v pracovnom case 18-{100h

s3 Servisné zasahy v mimopracovnom ¢ase a v 18- 50

noci




Polozkovy rozpocet s vykazom vymer



Nazov tovaru

Dokumentacia pre realizaciu diela
Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby
Stanovisko dotknutych organov k DRS SHZ
Riadenie prac - projektovy manazér
Dopravné, rezijné a ostatné naklady

Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH

Mnozstvo

ks
ks
¢d
ks

Cena za jednotku

9117,00
550,00
460,00

64,00

Cena celkom

9117,00
550,00
230,00

64,00

9 961,00



Nazov tovaru

Cena za demontaz jestvujliceho zariadenia
Demontaz jestvujlceho zariadenia velké HU
Demontaz jestvujliceho zariadenia malé HU
Riadenie prac - projektovy manazér
Dopravné, rezijné a ostatné naklady

Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH

Mnozstvo

PP NW

MJ

ks
ks
¢d
ks

Cena za iednotk Cena celkom

770,00
200,00
460,00
150,00

2310.00
400,00
460.00
150,00

3 320,00



Nazov tovaru

Stavebné upravy

Drobné stavebné Upravy, zatmelenie povodnych otvorov po
demontazi, utesnenie poziarnych prestupov

Riadenie prac - projektovy manazér

Dopravné, rezijné a ostatné naklady

Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH

Mnozstvo

MJ
kpl

¢d
ks

Cena za jednotk Cena celkom

1441,00 1441,00
460,00 460,00
234,00 234,00

2 135,00



Nazov tovaru

Nahradné protipoziarne opatrenia

Nahradné protipoziarne opatrenia

Smernica pre doCasné protipoziarne opatrenia, dokumentacia
Riadenie prac - projektovy manazér

Dopravné, rezijné a ostatné naklady

Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH

Mnozstvo

PN R

MJ

kpl
ks
¢d
ks

Cena za iednotk Cena celkom

250,00
150,00
460,00
126,00

250,00
150,00
920,00
126,00
1 446,00



Akcia:

VYMENA SHZ - PLYN, VYKON PRAVIDELNYCH KONTROL, SERVISNYCH PREHLIADOK A OPRAV

Obijekt: NBS, Imricha Karvasa 1, Bratislava
Dodavatel: INVIZO s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava I I
I?étum: 12.2.2025 N v z o
(;ast': Dodavka a montaz SHZ - Hasebné Useky: HU €.06, HU ¢€.07, HU €.08, HU €. 09, HU &.10
Cislo akcie: R-2025-000023
Poradové ¢islo  |Kod polozky Nazov polozky Mnozstvo MJ Cena za jednotku Cena celkom
riadku
STROJNA CAsT
A1 00010* SXNOB180S3V50S |Zasobnik / set zasobnikov s prislusenstvom, 5 sada pre 14 771,00 73 855,00
modularny systém SIEX NC-1230, vytlacny plyn - HU
dusik, plniaci tlak 25-50 bar, systém pre hasiacu
latku NOVEC 1230, obsahuje tlakové nadoby v
objeme 40 - 360 |, pripojovacie hadice, zberné
potrubie, manometre a ostatné prislusenstvo,
konkrétna Specifikacia je predmetom rieSenia DRS
a dielenskej dokumentéacie
Al 00020* SXFKKG hasiaca latka NOVEC 1230 / FK-5-1-12 2711 kg 47,50 128 772,50
A1 00050 SXPOINPREG6L tlakovy spina¢ 1/4" 6| mosadz 5 kpl 189,77 948,85
Al 00062* sx227SOLC Elektricky aktuator 24V DC IG 5 kpl 175,11 875,55
A1 00063* Sx227DMS ovladaci ¢len manualny 5 kpl 111,54 557,70
A1 00070 sxfedr50 tryska 180/360° 3/4-2" mosadz 25 ks 47,09 1177,31
al 00080* sxPOPC50-30 podlozka kalibracna 3/4-2" kalibrovana 11-31 mm 25 ks 14,59 364,80
A1 00110 cpi-Al Stitok pre oznagenie hubic, nerez + prislusenstvo 25 ks 10,92 273,00
A2 00010 cpi-A2 Montaz technolégie 5 kpl 416,00 2 080,00
B1 00050 Potrubie SHZ 3/4" Potrubné rozvody existujlce - Uprava potrubia SHZ 5 kpl 556,95 2 784,75
1/2"- 4"
B1 00100 cpi-B1 PrisluSenstvo k potrubnym rozvodom 5 ks 295,10 1475,50
B1 00101 cpi-B2 Montaz potrubnych rozvodov, pomocné prace, 5 kpl 576,00 2 880,00
protiprasné opratrenia
B1 00171 cpi-B1-m Povrchova Uprava potrubi - nater zakladny + nater 5 kpl 111,75 558,75
vrchny RAL3001
B1 00174 CY 16 zz vodi¢ drét CY 16 zeleno-zlty - HO7V-U 240 m 1,44 346,32
B1 00175 SVORKA-UZS1 SVORKA BERNARD-UZS1/ZS16/ 14 ks 0,55 7,64
B1 00176 PASKA MEDENA PASKA MEDENA UZEMNOVACIA k Bernard 14 ks 0,72 10,01
svorke 0,5m
B1 00177 cpi-B1 Ostatny pomocny material 5 ks 69,81 349,05
DETEKCNA CAST
Al 10010 cpi-Al Ustredria pre riaqenie SHZ, pre riadenie 5 1 kpl 7 793,00 7 793,00
samostatnych HU, prepojenie cez ILAN, vratane
vystupnych a avystupnych modulov, zdroja,
gkumulétorov
A1 10010 cpi-Al Ustredria SHZ riadiaca hlavny velin / zalozny velin- 2 ks 150,00 300,00
pripojenie ILAN
Al 10012 cpi-Al Multisenzorovy hlasi€ vratane patice 96 ks 45,50 4 368,00
A110013 cpi-Al Detektor EPS manuainy 17 ks 44,60 758,20
A1 10014 cpi-Al Signalizané zariadenie EPS 17 ks 73,30 1246,10
B1 10010 cpi-B1 Kablové rozvody - Uprava, doplnenie 500 m 3,35 1675,00
A2 10011 cpi-A2 Montaz prvkov EDS 1 kpl 4 550,00 4 550,00
B2 10012 cpi-B2 Montaz kablovych rozvodov 500 m 2,50 1250,00
B2 10013 cpi-B2 Ostatné nespecifikované dodavky a prace 1 kpl 2 432,85 2 432,85
DETEKCNA CAST - ASD
Al 10010 cpi-Al Ustrediia ASD pre 1 HU, vratane detektora 5 ks 3 657,00 18 285,00
A1 10011 cpi-Al PrisluSenstvo k Ustredni ASD 5 kpl 111,17 555,85
B1 10010 cpi-B1 Rozvody pre ASD 5 kpl 977,00 4 885,00
A2 10011 cpi-A2 Montaz prvkov ASD 5 kpl 450,00 2 250,00
B2 10012 cpi-B2 Montaz rozvodov ASD 5 kpl 821,00 4 105,00
B2 10013 cpi-B2 Ostatné nes$pecifikované dodavky a prace 5 kpl 350,00 1750,00
SLUZBY A PRACE
C 00010 cpi-C Tlakova skuska potrubnych rozvodov + protokol o 5 kpl 1375,00 6 875,00
skuske
C 00020 cpi-C Revizia potrubnych rozvodov 5 kpl 250,00 1250,00
C 00021 cpi-C Naprogramovanie EDS / 1 HU 5 kpl 360,00 1800,00
C 00022 cpi-C Ozivenie EDS / 1 HU 5 kpl 270,00 1350,00
C 00023 cpi-C-rev 1.0Pa0OSs EDS 5 kpl 300,00 1500,00
C 00030 cpi-C Pripojenie SHZ k EDS 5 kpl 90,00 450,00
C 00050 cpi-C Testovanie stavovych signalov od SHZ 5 kpl 135,00 675,00
C 00070 cpi-C Uradna skuska tlakovych nadob, vystavenie 5 kpl 198,00 990,00
protokolu, oznacenie TN _
C 00080 cpi-C-h Funkcné skusky SHZ za UCasti SPD + vystavenie 1 kpl 288,00 288,00
protokolu o funkénych skiskach SHZ / vSetky HU
C 00090 cpi-C-rev Prvéa odborna prehliadka SHZ, vystavenie spravy o 5 ks 360,00 1800,00
gdbornei prehliadke (4x képia)
C 00100 cpi-C-h Skolenie obsluhy v rozsahu pre obsluhu SHZ, 5 ks 72,00 360,00
vystavenie protokolu
C 00110 cpi-C Prevadzkovy predpis SHZ 5 ks 90,00 450,00
C 00120 cpi-C Prevadzkova kniha SHZ 5 ks 2,70 13,50
C 00130 cpi-C-prj-dsv Projektova dokumentacia pre realizéciu stavby 1 ks vycislend v rekapitulacii
C 00130 cpi-C-prj-dsv Projektova dokumentécia - dielenska 1 kpl 990,00 990,00
C 00130 cpi-C-prj-dsv Projektova dokumentéacia skutoéného vyhotovenia 1 kpl 630,00 630,00
stavby
C 00140 cpi-C Uvedenie zariadenia SHZ do skusobnej prevadzky, 1 kpl 450,00 450,00
vystavenie protokolu




Akcia:

VYMENA SHZ - PLYN, VYKON PRAVIDELNYCH KONTROL, SERVISNYCH PREHLIADOK A OPRAV

Obijekt: NBS, Imricha Karvasa 1, Bratislava

Dodavatel: INVIZO s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava I

I?étum: 12.2.2025 N v I z o

(;ast': Dodavka a montaz SHZ - Hasebné Useky: HU €.06, HU ¢€.07, HU €.08, HU €. 09, HU &.10

Cislo akcie: R-2025-000023

Poradové ¢islo  |Kod polozky Nazov polozky Mnozstvo MJ Cena za jednotku Cena celkom

riadku

C 00150 cpi-C Uvedenie zariadenia SHZ do trvalej prevadzky, 1 kpl 450,00 450,00
vystavenie protokolu

C 00160 cpi-C Sprievodna dokumentacia SHZ, protokol o 1 kpl 270,00 270,00
odovzdani dokumentacie

C 00170 cpi-C-h Autorsky a technicky dozor 12 hod 45,00 540,00

C 00180 cpi-C Ochrana jestvujucich zariadeni - bezprasné 5 ks 250,00 1250,00
opatrenia

C3 00010 cpi-c3-pm Riadenie prac - projektovy manazér 20 &d 460,00 9 200,00
OSTATNE NAKLADY

D 00010 cpi-D Rezijné a ostatné naklady 1 ks 910,59 910,59

D 00011 cpi-D Dopravné naklady 1 ks 3317,29 3317,29
Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH 309 330,11

Upresnenie:

Tento polozkovy rozpoget je spracovany na zaklade podkladov z dokumentu Vyzva na predkladanie pontk (bezny postup), Identifikator UVO: 525864, Datum odoslania:
17.01.2025 a jeho priloh.

Uvedena cena je kalkulovana ako pausalna, po spracovani dokumentécie pre realizaciu stavby (DRS) podfa tychto podkladov méze byt vykaz upresneny v jednotlivych
polozkéach pri garancii uvedenej vyslednej ceny.




Nazov tovaru

likvidaciu hasiacej latky FM 200

FM 200 v mnozstve 2672 kg - prevzatie

Likvidacia pévodnych tlakovych nadob - prevzatie
Riadenie prac - projektovy manazér

Dopravné, rezijné a ostatné naklady - pausal Bratislava
Cena spolu za kapitolu v EUR bez DPH

Prevzatie na dalSie spracovanie latky, transport, do¢asné uskladnenie,

Mnozstvo MJ
1 ks

1 kpl
0,50 ¢d

1 ks

odvoz do miesta spracovania.

Cena za iednotk Cena celkom

50,00
50,00
460,00
126,00

50,00
50,00
230,00
126,00
456,00



Priloha ¢. 4 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

Specifikacia sluZieb podla ¢l. Il bod 2 tejto zmluvy

Podrobna Specifikacia ¢innosti popisuje vykony zhotovitel'a pre zabezpecenie predmetu zmluvy
pre jednotlivé objekty NBS a to:

1) Vykonavanie pravidelnych kontrol a servisnych prehliadok automatickych

stabilnych hasiacich zriadeni
Vykonavanie pravidelnych kontrol a servisnych prehliadok zariadeni v stilade platnych predpisov

a zadkonov, podla prevadzkovych pokynov a podmienok urcéenych vyrobcom na zariadeniach

automatické plynové zariadenie najma:

— vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €.169/2006 Z. z. o konkrétnych
vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o
podmienkach ich prevadzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly

— vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuju
vlastnosti elektrickej poZiarnej signalizacie, podmienky jej prevadzkovania a zabezpecCenia jej
pravidelnej kontroly

— zakona ¢. 286/2009 Z. z. o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

— vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 314/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

— vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia

Popis zabezpecovanych Cc{innosti zhotovitela vramci pravidelnych kontrol a servisnych
prehliadok pre: Automatické plynové zariadenie plynové, ktoré je inStalované v objekte
NBS pre priestory archivov na 1. PP-3. PP na ulici Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava

Riadiaca ustredia

1. Vizudlna kontrola vonkajSieho stavu dveri, krytov, priechodiek kablov, oprava zistenych
nedostatkov,

2. Vizualna kontrola vnutorného stavu svorkovnic, uchytenia kablov, oznacenia, uloZenia

dokumenticie, oprava zistenych nedostatkov,

Vycistenie vnutorného priestoru / vysavanim, utretim a pod /,

SkusSobny test vSetkych pripojenych skupin hlasicov

PreskuS$anie sietového napajania nddzovych zdrojov

Premeranie vystupného napatia a kapacity batérif

Skisobny test ovladacich a riadiacich reléovych vystupov pre ovladanie riadiacich,

signaliza¢nych

a technickych zariadeni, oprava zistenych nedostatkov,

8. Kontrola istiacich a zabezpecovacich prvkov, oprava zistenych nedostatkov,

9. Skusobna prevadzka pri odpojenych hlaviciach ventilovych zostav

10. Zaznam do protokolu

Nk w

PoZiarne hlasice automatické a neautomatické

1. Vizualna kontrola vonkajSieho stavu, uchytenia, svorkovnic, oznacCenia, oprava zistenych
nedostatkov

Kontrola diagnostickych hodnot

Vycistenie podl'a potreby,

Kontrola pomocou programov 92TOOL, 91GRAF, 91SERV

Kontrola zatlacenim aretac¢ného tlacidla,

i W



otk wN

ignalizac¢né zariadenia (siréna, svetelny majak, tablo - hasenie spustené

Zaznam do protokolu

d

Vizualna kontrola vonkajSieho stavu, uchytenia, svorkovnic, oznacenia, oprava zistenych
nedostatkov

Funk¢na kontrola optickych zariadeni

Vycistenie podl'a potreby,

Funk¢na kontrola zvukovych vystraznych zariadeni

Kontrola zobrazovacich a signaliza¢nych prvkov,

Zaznam do protokolu

Elektromagneticky spustac tlakovej nadoby

Vb W

Vizualna kontrola mechanického poskodenia, korézie a znecistenia
Vycistenie podl'a potreby,

Funk¢nd kontrola

Kontrola elektrického vedenia hlavic na pnutie a poSkodenie izolacie
Zaznam do protokolu

Pneumaticky spuistac tlakovej nadoby

Ul W N -

Vizualna kontrola mechanického poSkodenia, korézie a znecistenia
Vycistenie podl'a potreby

Funk¢na kontrola

Kontrola tlakovej prepojovacej hadice

Zaznam do protokolu

Tlakova nadoba x 1b/ xxx kg hasiva

1.
2.

o 1ok

Kontrola tlaku - ak menej neZ 25 bar pri 21°C doplnit hasivo
Kontrola celkového vybavenia (ventil, krytky zavitov, tlakomer, riadiace tlakové flexibilné
a pevné potrubie, ukotvenie) z hl'adiska poSkodenia alebo chybajtcich dielov

. Kontrola flexibilného a pevného ovladacieho potrubia z hladiska uvolnenych spojov,

poskodenych zavitov, netesnosti a znecistenia, oprava zistenych nedostatkov
Kontrola vystupnych riadiacich otvorov ventilov na tesnost - pomocou spreju na netesnosti
Kontrola tlakovych nadob na tesnost' - pomocou spreju na netesnosti
Kontrola konzol, upeviiovacich pasov, drziakov flia§ a upevnovacich prvkov z hladiska
poskodenia alebo uvol'nenia, oprava zistenych nedostatkov
Kontrola upevnovacich elementov z hladiska zneCistenia, zamastenia a Kkoroézie oprava
zistenych nedostatkov
Kontrola vol'ného pristupu k tlakovym nddobam
Odborna prehliadka - tlakova skdska a skiiska tesnosti - raz za 10 rokov

Zaznam do protokolu

Trysky

1.

v Wi

Vizualna kontrola vonkajSieho stavu na znecistenie, mechanické poskodenie a upchatie, oprava
zistenych nedostatkov

Vycistenie podl'a potreby,

Pri poSkodeni nahradenie s rovnakym ¢islom dielu,

Kontrola vol'ného pristupu z hl'adiska spravnej funkcie pre rovnomerné rozdelenie hasiva
Zaznam do protokolu

Sucastou kontrol na zariadeniach: automatické plynové zariadenie je vystavovanie ,Protokolov
o vykonavani kontroly a servisu ASHZ". Vo vystavenych protokoloch zhotovitel uvedie vSetky
vykonané ¢innosti, namerané hodnoty, doplnené média a zhodnoti kontrolované zariadenie.

2)

Opravy automatickych stabilnych hasiacich zriadeni



Zhotovitel sa zavazuje vykonat opravy automatickych stabilnych hasiacich zariadeni, ktoré nie st
poKkryté v ramci zarucnych oprav.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat opravu zariadenia bez prietahov v najkratSom moznom termine.
Zhotovitel sa zavdzuje zaCat opravy a vykonat opravu zariadenia v terminoch vopred
ozndmenych a dohodnutych so zodpovednym zamestnancom objednavatel'a najneskor vSak do
24 hodin pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavadzuje odstranit vacSie zavady najneskor do 30 dni odo dia zistenia alebo
nahlasenia vady, ktoré nebrania riadnemu a bezproblémovému chodu zariadeni pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak

3) Skolenia zamestnancov objednavatel'a
Zhotovitel sa zavazuje vykonat na poZiadanie objednavatela Skolenia os6b zodpovednych za

prevadzku v zmysle §11 vyhlasky ¢. 169/2006 Z. z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o
konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia
a o podmienkach ich prevadzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly.

Popis Pocet hodin
Teoretické

1 Skolenie 2xrocne |1hod |2

2 Praktické Skolenie |1 xrotne |2hod |2

4) Skladovanie rezervnej zasoby hasiacej latky automatického stabilného hasiaceho

zariadenia vratane suvisiacich obsluznych ¢innosti
Zhotovitel' sa zavadzuje za ucelom zabezpecenia podmienok vyhlasky ¢ 169/2006 Z. z.

Ministerstva vnutra Slovenskej republiky o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho
zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevadzkovania a
zabezpecenia ich pravidelnej kontroly zabezpecit skladovanie rezervnej zasoby plynu
v potrebnom rozsahu.

Nakol'’ko verejny obstaravatel nema vytvorené moznosti na skladovanie, je stanovena poziadavka,
aby bola rezervna latka skladovana u zhotovitel'a.

Poskytovatel poskytuje zaruku na kvalitu hasiacej latky, bez casového obmedzenia Zivotnosti, t. j.
zaruku na vytvorend rezervnu zasobu hasiacej latky, ktorud skladuje v stilade s podmienkami tejto
zmluvy pre potreby objednavatela.

V pripade mimoriadnej udalosti a havarijného stavu vykonat Cinnosti a opatrenia na zamedzenie
$kdd a opakované uvedenie systému zariadenia ASHZ do akcieschopnej prevadzky nasledovne
ako je d'alej podrobne popisané

Cinnosti po aktivacii systému zariadenia ASHZ do 6 hodin od nahlasenia aktivacie:
a) Zapozicanie bez odplaty vhodnej tlakovej nadoby (d’alej len: ,TN“) naplnenej hasiacou latkou

v stanovenom mnoZstve v kg a v ur¢enom prevadzkovom tlaku
b) Po aktivacii zariadenia ASHZ vykonanie odinstalacie pévodnej TN
c) Instalacia zapozicanej TN v mieste aktivacie zariadenia
d) Pripadnd uprava potrubného rozvodu a elektrickej ¢asti zariadenia k zapoZicanej TN
e) Uvedie systém zariadenia ASHZ do akcieschopnej prevadzky so zapozi¢anou TN

Cinnosti po aktivacii systému zariadenia ASHZ do 48 hodin od nahlasenia aktivacie:
a) Prevoz pévodnej t. j. odinstalovanej TN z objektu objednavatel'a na kontrolné miesto

b) Rozobratie TN a ventilovej zostavy

c) Vykonanie vnutornej prehliadky TN

d) ZlozZenie ventilovej zostavy s novymi tesneniami
e) Vykonanie tlakovej skusky TN

f) ZloZenie tlakovej nadoby s ventilovou zostavou
g) Vykonanie skusky tesnosti zloZzenej TN



h) Naplnenie TN stanovenym mnoZstvom hasiacej latky v kg z vytvorenej rezervnej zasoby
hasiacej latky
i) Dotlakovanie TN - dusikom / N2 do prevadzkového tlaku
j) Vykonanie kontroly merania uniku plynu naplnenej TN
k) Prevoz p6vodnej TN do objektu objednavatel’a a na miesto inStalacie systému
1) Odinstalacia zapozi¢anej TN - bod a)
m)Instalacia povodnej TN v prislusSnom chranenom priestore
n) Vonkajsiu prehliadku pé6vodnej TN zariadenia ASHZ
0) Uvedenie systému zariadenia do akcieschopnej prevadzky s p6vodnou TN
p) Dodanie - nasledujtcich dokladov o:
- vykonanej vnutornej prehliadke TN;
- vykonanej tlakovej skuske TN;
- vykonanej skaske tesnosti TN;
- vykonanom merani kontroly tiniku plynu
q) vykonanie funk¢nej skisky kontrolu celého zariadenia.

Poskytovatel zabezpeci v tomto pripade bez prietahov:

a) Vykonanie opakovanej uradnej skusky povodnej TN zariadenia ASHZ (po aktivacii zariadenia
ASHZ) - Technickou InSpekciou SR

b) Vydanie osvedcenia o vykonanej opakovanej uradnej skiSke povodnej TN zariadenia ASHZ -
Technickou inSpekciou SR

c) Vedenie evidencie a systémovych zaznamov o plyne - rezervnej zasoby hasiacej latky

V pripade mimoriadnej udalosti a havarijného stavu vykonat ¢innosti a opatrenia na zamedzenie
$kod a opakované uvedenie systému zariadenia SHZ do akcieschopnej prevadzky.



Priloha ¢. 5 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-105-104

Zoznam o0s6b urc¢enych na plnenie zmluvy

p.C. | Platné Meno a priezvisko Vztah k zhotovitel'ovi
osveqfc.(la(r}la/ op(li“i's}vnenle osoby urcenej na Pracovnopravny | Obchodny/Ob¢ians
/certifikaty podla plnenie zmluvy vztah/Zakonnik | ky zdkonnik/
nizsie uvedeného . < | 7ml

dmienka prace/pracovna mluva o
Z,(zzna.mu d(lp 0 34 ods. 1 zmluva, dohoda | o poskytnuti sluzby,
u?astl podla § 34 ods. o vykonani prac, | iny typ zmluvy
pism. g) ZVO) dohoda
0 pracovnej
Cinnosti

1. a) Pracovnd zmluva

3. b) Pracovnd zmluva

4. b) Pracovnd zmluva

5. ) Pracovnd zmluva

6. ) Pracovnd zmluva

7. d) Pracovnd zmluva

8. d) Pracovnd zmluva

9. e) Pracovnd zmluva

10. | e€) Pracovnd zmluva

11. | f) Pracovnd zmluva

12. | ) Pracovnd zmluva

13. | ) Pracovnd zmluva

14. | g) Pracovnd zmluva

15. | h) Pracovnd zmluva

16. |i) Pracovnd zmluva

17. |j) Pracovnd zmluva

18. |j) Pracovnd zmluva

19. | k) Pracovnd zmluva

20. | k) Pracovnd zmluva




Objednavatel pozaduje, aby osoby urcené na plnenie zmluvy mali nasledovné
osvedcenia/opravnenia/certifikaty:

a)

b)

d)

9)

h)

platné osvedcenie na vykon Cinnosti E revizny technik vyhradeného technického zariadenia
elektrického podl'a § 24 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v rozsahu zariadeni E2 technické zariadenie
elektrické s napdtim do 1000V pre triedu objektov A objekty bez nebezpecenstva vybuchu
vydané podla §14 ods. 1, pism. ¢) a § 16 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. - pre minimdlne jednu
osobu zo zoznamu 0s6b uréenych na plnenie zmluvy,

platny certifikdt o odbornej spdsobilosti na nakladanie s fluérovanymi sklenikovymi plynmi v
stabilnych protipoZiarnych systémoch vydany podla § 6 ods. 3 zdkona ¢. 286/2009 Z. z. o
fluérovanych sklenikovych plynoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.842/2006 zo 17. mdja 2006 o urcitych fluérovanych
sklenikovych plynoch v platnom zneni na cCinnost udrzba, servis a kontrola tiniku plynov zo
systému - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu 0s6b uréenych na plnenie zmluvy,

platné osvedCenie na vykon ¢innosti A Revizny technik vyhradenych technickych zariadeni
tlakovych na vykon stavebnych a prvych tlakovych skiisok a na vykon odbornych prehliadok a
odbornych skusok v prevddzke podla § 16 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v rozsahu technické
zariadenia tlakové skupiny A pism. b1) vydané podla §14 ods. 1, pism. c) a § 16 zdkona C.
124/2006 Z. z. - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu 0s6b urcéenych na plnenie zmluvy,

platné osvedcenie na vykon ¢innosti O Oprava vyhradenych technickych zariadeni tlakovych
podla § 18 vyhldsky ¢ 508/2009 Z. z. v rozsahu technické zariadenia tlakové skupiny A pism.
b1) vydané podla § 16 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu
0s6b urcenych na plnenie zmluvy,

platné osobitné osvedcenie o odbornej spdsobilosti na vykon kontroly a opravy stabilného
hasiaceho zariadenia plynového od zhotovitel'a SHZ vydané podl'a § 11c zdkona ¢.314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a § 35 vyhldsky MV SR ¢ 121/2002 Z.
z. 0 poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu
0s6b urcenych na plnenie zmluvy,

platné osobitné osvedcenie o odbornej spdsobilosti na zabudovdvanie od vyrobcov vsetkych
komponentov, z ktorych bude SHZ pozostdvat vydané podl'a § 11c zdkona ¢.314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a § 35 vyhldasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z.
o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu
0s6b urcéenych na plnenie zmluvy,

platné oprdvnenie na projektovanie stabilného hasiaceho zariadenia plynového preukdzat

prax v projektovani SHZ nasledovne:

1) ak je oprdvneny vykondvat c¢innosti podla osobitného predpisu - § 5 ods. 1 pism. b)
Stvrtého bodu zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, prax najmenej tri roky v oblasti
projektovania SHZ alebo,

2) uplné stredné vzdelanie technického smeru a prax najmenej pdt rokov v oblasti
projektovania SHZ podl'a § 11c zdkona ¢ 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a § 35 vyhldsky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov pre minimdlne jednu osobu zo zoznamu os6b uréenych na
plnenie zmluvy

platné osobitné osvedcenie o odbornej spdsobilosti na vykon kontroly a opravy na
zariadeniach od vyrobcu tstredne elektrickej poZiarnej signalizdcie a na zabudovdvanie aj od
vyrobcov ostatnych komponentov vydané podl'a § 11c zdkona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred



J)

k)

poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a § 35 vyhldasky MV SR ¢ 121/2002 Z. z. o poZiarnej
prevencii v zneni neskorsich predpisov - pre minimdlne jednu osobu zo zoznamu 0s6b
urcenych na plnenie zmluvy,

platné osobitné oprdvnenie na projektovanie od vyrobcu ustredne elektrickej poZiarnej

signalizdcie alebo jeho splnomocneného zdstupcu a zdokladovanie odbornej praxe

nasledovne:

1) ak je oprdvneny vykondvat c¢innosti podla osobitného predpisu - § 5 ods. 1 pism. b)
Stvrtého bodu zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov, prax najmenej prax najmenej tri
roky v oblasti projektovania EPS alebo,

2) uplné stredné vzdelanie technického smeru a prax najmenej pdt rokov v oblasti
projektovania EPS podla § 11c zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni
neskorsich predpisov a § 35 vyhldsky MV SR ¢ 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov pre minimdlne jednu osobu zo zoznamu o0s6b uréenych na
plnenie zmluvy

platné osobitné osvedcenie o odbornej spésobilosti na zabudovdvanie od vyrobcov vsetkych
komponentov, ktoré by bolo potrebné zabudovat’ na existujticich zariadeniach EPS vydané
podla § 11c zdkona ¢.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a
§ 35 vyhldsky MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov - pre
minimadlne dve osoby zo zoznamu 0s6b urcenych na plnenie zmluvy,

platné osvedcenie o preskoleni vyrobcom alebo jeho splnomocnenym zdstupcom na instaldciu
poZiarnych prestupov, sadrokarténovych poZiarnych konsStrukcii a pod., ak si to vyZaduju
poZiadavky vseobecne zdvdiznych prdvnych predpisov alebo pokyny vyrobcu a tieto budu
musiet’ byt pri zhotoveni diela vykonané - pre minimdlne dve osoby zo zoznamu o0s6b
urcenych na plnenie zmluvy.

Ob]ednavatel si vyhradzuje pravo pocas trvania tejto zmluvy pomadat Zh0t0V1tel




Priloha €. 6 zmluvy o dielo C-NBS1-000-105-104

Podmienky realizacie diela tykajiice sa BOZP, OPP, VZ a OZP

L. Ochrana zivotného prostredia

1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat' ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane zivotného prostredia.

2. Zhotovitel je zodpovedny za znecCistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit nasledky takého
znecistenia a poSkodenia a nahradit spésobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat a udrZiavat v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znecistujucich latok do Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy azariadenia
prevadzkovat a udrziavat v sulade s podmienkami urcenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti povodcu a drZitela odpadov pre odpady vznikajlice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste p0sobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel v zmysle platného zakona
€. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti povodcu a drZitela odpadov pre odpady, ktoré vzniknu v suvislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnoZstva odpadov, sp6sobu
nakladania s nimi, kone¢ného zhodnocovatel'a resp. zneSkodiiovatel'a; triedit odpad podla
druhov a zabezpecit prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizicie. Je povinny vypracovat a zabezpecit' schvalenie
zakonom pozadovanych dokladov a ziskanie potrebnych sthlasov. K6pie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel' objednavatel'ovi.
To vsSetko vzmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢ 366/2015 Zz.
o evidencnej povinnosti aohlasovacej povinnosti a Vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

6. AKk su stucastou diela latky alebo ak st pri vykonavani diela pouzité latky, ktoré majud jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prislusnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajlce z pouZivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nd manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela,
a to najma z hl'adiska ochrany zdravia a Zivotného prostredia. V pripade, ak sticastou diela
je dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych tidajov v stulade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

IL. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, ochrana verejného zdravia a ochrana pred
poziarmi

1. Zhotovitel zodpoveda za plnenie Uloh a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP*), ochranu verejného zdravia (d’alej ,VZ“)
a ochrany pred poZiarmi (d'alej len ,0PP*), koordinaciu ¢innosti a informovanost svojich
zamestnancov a os6b konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na



mieste realizacie diela, ked' v suvislosti s jej plnenim méze dojst k ohrozeniu opravnenych
zaujmov objednavatela vcelom rozsahu vzmysle platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatela a d'alsich os6b, ktoré sa s vedomim objednavatel'a zdrzuja
v mieste plnenia predmetu zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny starat sa o bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa
nachadzajud s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v stuvislosti s plnenim predmetu zmluvy moZe uzivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouZivat pracovné postupy, len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, ak s dodrZané
podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konStruktér, tvorca alebo vyrobca a po
vykonani udrzby, prehliadok, kontrol, skisok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo
technickou dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a)  Plnit ulohy vyplyvajice z pravnych predpisov na zaistenie BOZP, VZ a PO; dodrziavat
ostatné predpisy, zasady bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady
bezpetného spravania na pracoviskach objednavatela, dodrZiavat urcené
technologické alebo pracovné postupy, ndvody, pravidla, pokyny a interné predpisy
objednavatela, ktoré suvisia splnenim predmetu zmluvy a sktorymi bol
oboznameny,

b)  konat tak, aby umoZnil zamestnancom objednavatela atretim osobam plnit
povinnosti na zaistenie BOZP, VZ a OPP,

c)  vykonavat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretel'om
na vSetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, zohl'adiiovat pritom meniace sa skuto¢né a predvidateIné okolnosti. V tej
suvislosti urcovat’ bezpecné pracovné postupy, urcovat a zabezpecovat ochranné
opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a urc¢ovat a zabezpecovat ochranné prostriedky,
ktoré sa musia pouzivat,

d) vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouzivat' iba latky, ktoré
boli urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e)  zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materidly, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel v suvislosti
s plnenim predmetu zmluvy neohrozovali bezpetnost a zdravie osbb, ktoré sa
opravnene zdrzujd v mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatel'a nedostatky a iné
zavazné skutoCnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatel'a alebo inych osdb, ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

g) dodrziavat zakaz faj¢enia a poZivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela. Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica vjeho mene je
povinnda podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi
zamestnancami za uc€elom zistenia, €i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania,
uvedenych vinternom predpise objednavatela, bola uzamestnanca zhotovitela
vykonana Kkontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov
s pozitivnym vysledkom, tento =zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovate'nym a zhotovitel je povinny respektovat poZiadavku objednavatel’a
na jeho vymenu.

6. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouZivat audrZiavat bezpecnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpec¢nosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
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predmetu zmluvy. V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych oséb.

b) moze zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite
zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.

) zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie pokial nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

d) dodrZiavat bezpecnostné oznacenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e)  povinny zretelne oznacCovat pracoviska azariadenia , ktoré moézu ohrozit alebo
poskodit’ zdravie zamestnanca, a pouZzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a oséb konajucich vjeho mene len na
urcenom pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny Uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajucej

v mene zhotovitel'a), ktora sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoslo v stuvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevaddzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite uréenej platnym pravnym

predpisom a poziadavkami objednavatel’a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickll dokumentaciu nevyhnutnd pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v sulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka

a prevadzkova dokumentacia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s poZadovanymi technickymi predpismi podl'a

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisanti dokumenticiu, zaznamy a evidenciu suvisiacu so

zabezpecenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' za ucelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych c¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup

montaZe nim montovanych stavebnych a technologickych konStrukcii, obsahujuici
poZiadavky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel pri zmene podmienok, ktoré moézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpeCnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat, rekonStruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat' ich odborné prehliadky a odborné skusky moéze zhotovitel iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odborni a zdravotnd spoésobilost svojich

zamestnancov a 0sob konajtcich v jeho mene, uréent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornt spoésobilost podla pravnych

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a

nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaji ich zdravotnému stavu a

schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné predpoklady alebo doklad o odbornej

sposobilosti podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci.
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Zhotovitel poveruje obsluhou uréenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim uréenych

¢innosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedcenia na vykonavanie Cinnosti alebo
preukazu na vykondavanie ¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou
osobou alebo pravnickou osobou, ktora ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vy$sim rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel’ zabezpeli obozndmenie zamestnancov zhotovitel'a pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujicimi a predvidatelnymi nebezpelenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s
ochranou pred nimi,

C) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat' ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie oso6b, participujtcich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpecnej prace a zdsadami bezpecného spravania na pracoviskach

objednavatela,
e) so suvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,
f) s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej

pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poZiaru, zdchrannych

prac a evakudcie.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo az po absolvovani $kolenia BOZP a ochrany pred
poziarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo 0s6b konajucich v jeho mene podiel'ajtcich sa
na realizdcii predmetu zmluvy pred jej zacatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitel'a pre zamestnancov objednavatel'a alebo iné osoby,
ktoré sa dovodne zdrzuji v mieste realizacie diela.
Ak pri plneni predmetu zmluvy nastant okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel
vzmysle Nariadenia vlddy SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti
ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatela neodkladne pisomne na
tuto skuto¢nost upozornit.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracovisk3, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod.,
na ktorych resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,
zodpovedali prislusSnym predpisom a neohrozovali bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci.
Za tym ucelom je povinny ich pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre
ktoré boli konstruované a vyrobené a vykonavat ich potrebnu udrZbu, opravy a kontroly.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné ndklady ochrannymi odevmi
apomockami (dalej len ,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su
vystaveni v suavislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie
a oznacenie OOPP o0s6b konajtcich v jeho mene.
Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajtice v jeho mene s povinni pouzivat uréenym
sposobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
Zhotovitel' pri vykonavani cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poZiaru zodpovedd za plnenie uloh vyplyvajicich zustanoveni platnych pravnych
predpisov v oblasti ochrany pred poZiarmi. O takejto ¢innosti je vzdy povinny informovat
zodpovedného zastupcu objednavatel'a vopred pred zacatim vykonavania tychto ¢innosti
a pritom je povinny respektovat jeho pokyny v suvislosti so zabezpecenim resp. vykonanim
protipoZiarnych opatreni.
Zvaracie prace aind manipulaciu s otvorenym ohnom na pracoviskach so zvySenym
poziarnym nebezpecCenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zaklade pisomného
povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.

’
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Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit
postupy na zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac,
evakudciu zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia
zamestnancov v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vaZneho
ohrozenia Zivota alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatela
a d'alSie osoby zdrzujice sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel prostrednictvom bezpecnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny kontrolovat a vyZadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, dodrZiavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia
pri praci a bezpetného spravania na pracovisku a bezpec¢nych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitel'a a d'alSimi osobami, ktoré sa zcastiiuju na plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstranovat nedostatky zistené kontrolnou cinnostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatelne informovat.

Prislu$ny bezpecnostny technik a koordinator bezpecnosti st opravneni uloZit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpec¢nosti a zdravia os6b,
zdrzujucich sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny Zivot alebo zdravie
zamestnancov, ulozené opatrenie plati az do jeho zrusSenia tym, kto ho ulozil alebo
zastupcom objednavatel’a.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrziavania opatreni na zabezpecCenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavajui do
stavebného resp. montazneho dennika. Ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
stavebny alebo montdzny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu
dodrZiavania opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam
z kontroly odovzdavaju zamestnancovi zhotovitel'a, pricom tento prevzatie dokumentu
potvrdzuje svojim podpisom. O splneni opatreni zhotovitel informuje pisomne osobu, ktora
opatrenie uloZila a zastupcu objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky a iné zavazné skutoc¢nosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatel'a alebo tretich osob, o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskor v urcenych terminoch odstrainuje nedostatky zistené
pri jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maju potencial ohrozit' bezpecnost alebo zdravie
0sbb, ktoré boli zistené kontrolnou Cinnostou objednavatela alebo ktord bola zistena
vlastnou ¢innost'ou zhotovitela a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknu objednavatel'ovi z dévodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a
OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaji v jeho mene v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel.

Za Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni a dalSich opatreni na zaistenie BOZP, VZ a OPP zhotovitel'om,
nedostato¢nou koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel'.



	ZoD_C-NBS1-000-105-104_na_zverejnenie
	Zmluva o dielo_C-NBS1-000-105-104_final_schvaľovacia_doložka_25.3.2025
	Článok IV.
	Článok V.
	1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uviedol v prílohe č. 2 tejto zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátu...
	2. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi údaje o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia najmenej 4 pracovné dni...
	3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“) a...
	4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z., ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali...
	5. Za účelom preukázania splnenia povinnosti v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný kedykoľvek na výzvu objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, predložiť objednávateľovi všetky zmluvy so subdodá...
	6. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela, ak objednávateľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. alebo § 19 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z..
	7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť v zmysle bodu 4 tohto článku zmluvy, a teda bude táto zmluva plnená (resp. budú na jej plnení participovať) subdodávateľmi, ktorí si riadne nesplnili svoju zákonnú povinnosť zápisu (resp. jeho udržiavania) ...
	8. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 5 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
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	ZoD_C-NBS1-000-105-104_na_zverejnenie
	Zmluva o dielo_C-NBS1-000-105-104_final_schvaľovacia_doložka_25.3.2025
	8. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti v zmysle bodu 5 tohto článku zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500 eur (slovom: päťsto eur) bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
	1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä, nie však výlučne v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splneni...
	2. Súčinnosť pred začiatkom zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
	a) definovania kvalitatívnych nárokov na dielo najmä umožnením obhliadky budovy objednávateľa,
	b) definovania funkčných a prevádzkových požiadaviek objednávateľa na prevádzkyschopnosť budovy objednávateľa.
	3. Súčinnosť v priebehu zhotovovania diela objednávateľ poskytuje formou:
	a) odovzdania potrebných podkladov, ktoré zásadným spôsobom môžu ovplyvniť zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré má objednávateľ k dispozícií,
	b) účasti na spoločných rokovaniach, operatívnych poradách a pracovných stretnutiach.
	5. Objednávateľ sa na vyzvanie zhotoviteľa zároveň zúčastní prerokovania diela v stave rozpracovanosti, konzultácií so zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi, v primeranom čase poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsúhlasenie a prípadné pripomienky k riešeni...
	Popis jestvujúceho stavu
	Legislatívny stav systému zariadenia
	Objekt Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava sa nachádza v mestskej zástavbe oproti budove Slovenského rozhlasu. Stavba je projektovaná ako monolitický skelet so sústavou nosných stĺpov. Obvodové konštrukcie sú zo železobetónu s pred...
	Projekt automatického stabilného hasiaceho zariadenia plynového rieši aktívnu protipožiarnu ochranu vybraných priestorov archívov na -1.PP, -2.PP a -3.PP.
	Technický opis existujúceho riešenia v Národnej banke Slovenska
	Rozsah chránených vybraných priestorov archívov na -1.PP, -2.PP a -3.PP s plynovým SHZ vychádzal zo schváleného projektu pre stavebné povolenie z roku 1996 a je prispôsobený zmenám, ktoré vyplynuli z riešenia statiky a dopracovania zmien stavebno arch...
	Prevádzkový súbor PS 31 budovy Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava bol naprojektovaný, inštalovaný, skolaudovaný a bol aj uvedený do trvalého užívania ako „prevádzkový súbor stabilných hasiacich zariadení (ďalej len „SHZ“)“ pozostá...
	- 1/ vodné a  SHZ
	- 2 /plynové s hasiacou látkou FM 200, s jednou hlavnou požiarnou ústredňou vo  velíne – 2. NP typ  8000 M a vedľajšou ústredňou v záložnom velíne – 3. NP   typ  8000 C,  ktorá odovzdáva signály z PS 31/SHZ – na PS 15/EPS
	Projekt automatického stabilného zariadenia plynového rieši aktívnu ochranu nasledovných priestorov:
	Systém automatického stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „ASHZ“) pozostáva zo siete adresných automatických opticko-dymových požiarnych hlásičov, ktoré sú zapojené do skupín v dvojhlásičovej závislosti z hľadiska spustenia hasebného procesu v p...
	Jednotlivé chránené hasebné úseky majú vlastné detekčno-signalizačné, výstražné a riadiace systémy, ktorých elektrické stráženie, napájanie napätím a riadenie zabezpečuje riadiaca požiarna ústredňa (ďalej „RPÚ“) umiestnená v miestnosti záložného velín...
	Rozvodná sieť pozostáva z oceľový pozinkovaných potrubí ukončených vypúšťacím tryskami s výronom hasebného plynu 180o alebo 360o. Rozvodná sieť potrubí je ukotvená do stien a stropu a jej konfigurácia vychádzala z hydraulického výpočtu. Každý chránený...
	V pôvodných zariadeniach SHZ je inštalovaná hasiaca látka FM 200. Prevádzkový tlak v akcieschopnej tlakovej nádobe SHZ je: 25 bar pri 21 C . Množstvo hasiacej látky, pre každý samostatný  chránený priestor SHZ, je vypočítaný na základe výpočtu pre dru...
	SHZ rieši - aktívnu protipožiarnu ochranu v priestoroch primárneho DC, 3. NP a v archívoch -1. PP; -2. PP a -3. PP.
	Rozsah a obsah predmetu zmluvy
	Predmetom je dodávka nového SHZ – plynového  a realizácia stavebných úprav v objekte Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1 vo vybraných priestoroch archívov na -1.PP, -2.PP a -3.PP.
	Súčasne s výmenou automatického SHZ je potrebné zabezpečiť aj dodanie novej hasiacej látky, ktorá musí spĺňať štandardy podľa nariadenia (EÚ) č. 2024/573 (ďalej len „nariadenie“) a nesmie obsahovať fluórované uhľovodíky (HFC-23), plnofluórované uhľovo...
	Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa dielo spočívajúce v inštalácii registrovaného SHZ (stabilné hasiace zariadenie) plynového v rozsahu a v súlade s podmienkami zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhl. MV SR ...
	Súčasťou predmetu zákazky je aj likvidácia všetkých nepotrebných pôvodných zariadení, pôvodnej hasiacej látky FM200 a rozvodov SHZ.
	Minimálny rozsah výmeny, musí byť:
	- tlakové nádoby SHZ (plynové fľaše),
	- ventilové zostavy,
	- elektrické spúšťače ventilovej zostavy TN SHZ
	- manometre a tlakové spínače
	- nasávacie dymové detektory (ASD)
	- bodové detektory (MSH)
	- trysky (vypúšťacie armatúry)
	- samočinné multisenzorové hlásiče požiaru
	- ovládacie zariadenia (elektrické, ručné)
	- riadiace ústredne  SHZ
	- zvuková a svetelná signalizácia
	- spojovací materiál
	- sprievodná technická dokumentácia
	- kontrolná prehliadka
	- funkčná skúška
	- zaškolenie obsluhy + návody na prevádzku a obsluhu
	- hlavná ústredňa SHZ velín a vedľajšia ústredňa SHZ záložný velín
	Súčasťou predmetu zákazky sú všetky komponenty (vrátane všetkých povolení), postupy a poskytovanie servisných služieb na dodaný systém počas záručnej doby (všetko súhrnne v ďalšom texte označované aj ako „dodávaný systém“).
	Súčasťou diela je vypracovanie realizačnej projektovej a technickej dokumentácie na systém registrovaný úradom Hasičského a záchranného útvaru, ako i zaškolenie používateľov a správcov prevádzky. Podmienkou začatia realizácie diela  je predloženie pro...
	Požiadavky na dodávaný systém:
	SHZ je v zmysle § 2 Zák. č.129/2015 Z. z. požiarnotechnické zariadenie (PTZ) a jeho projektovanie, montáž, kontrola a údržba sa musí riadiť ustanoveniami uvedeného zákona. Vyhotovenie SHZ ako celku musí zodpovedať platným právnym predpisom SR a normám...
	Všetky komponenty zariadenia SHZ musia byť preukázané certifikátom platným v EU a prehlásením o zhode.
	Pôvodná hasiaca látka FM-200 bude nahradená novou hasiacou látkou, spĺňajúcou štandardy podľa nariadenia (EÚ) č. 2024/573.
	Rozvodné potrubia budú vyhotovené z bezšvových pozinkovaných rúr podľa DIN EN 10305-1:2016.
	Dimenzie a dĺžky rúr vrátane použitých prídavných materiálov budú stanovené výpočtom SHZ a budú uvedené vo výpočtovej časti projektu. Po preukázaní funkčnosti a spoľahlivosti je možné využiť pôvodné rozvodné potrubia alebo jeho časť. Tesnenia závitový...
	Signalizácia požiaru pre daný HÚ bude zabezpečená prostredníctvom požiarnej ústredne, ktorá sa bude nachádzať v miestnosti velína na 2.NP a v záložnom velíne na 3.NP. Táto signalizácia bude pri detekcii požiaru jedným automatickým hlásičom alebo tlači...
	Požiarna ústredňa musí komunikovať s nadradeným systémom EPS. SHZ v hasiacich úsekoch podzemných podlažiach - 1. PP, - 2. PP a - 3. PP bude integrované do existujúcich systémov na úrovni binárnych stavových signálov. Predmetom riešenia bude realizačný...
	Realizačný projekt musí riešiť:
	Druh riadiacej ústredne EPS, spôsob signalizácie poplachu. Návrh trás a typy káblových rozvodov. Rozmiestnenie prvkov riadiacej EPS, ich druh a počet. Prepojenie ovládania požiarnotechnických zariadení archívov 3-1.PP cez CRS a ovládanie chodu VZT
	Výstražný systém má zabezpečiť výstrahu v chránených HÚ v rámci dvojhlásičovej závislosti. Detekciu jedným hlásičom v príslušnom HÚ má spustiť výstražný maják. Detekcia druhým hlásičom má v príslušnom HÚ spustiť sirénu. Po splnení podmienok detekcie p...
	Požaduje sa skladovanie rezervnej zásoby plynu, aby sa mohla v prípade havárie zabezpečiť akcieschopnosť zariadení podľa dohodnutých podmienok.
	Z hľadiska ekonomickej výhodnosti a hospodárnosti sa požaduje prevzatie pôvodnej hasiacej látky FM-200.
	SHZ – je potrebné navrhnúť v závislosti od:
	Druhu materiálu / materiálov, z ktorých je vytvorený chránený  priestor SHZ. Druhu materiálu / materiálov, ktorý sa nachádza v chránenom priestore SHZ t. j.  od triedy požiarov. Od prevádzkového režimu, ktorý je v chránenom priestore SHZ. Podmienok pr...
	Elektrická inštalácia:
	Elektrická inštalácia musí byť vyhotovená v súlade s platnými normami pre slaboprúdové rozvody a rozvody PTZ. Zdroje SHZ budú napojené zo siete 230V/50Hz. Ističe sa označia nápisom podľa pripojeného zariadenia a svorky červenou farbou. Na tieto vývody...
	Riadiaci systém SHZ:
	Riadiaci systém SHZ musí byť navrhnutý s viacerými ústredňami SHZ, ktoré budú vzájomne prepojené vlastnou komunikačnou sieťou „Integral LAN“ (ILAN)) a z hľadiska funkcionality budú v riadiacom systéme nezávisle na sebe (t.j. budú fungovať autonómne aj...
	Funkciou ústredni SHZ bude:
	- monitorovanie priestorov pomocou pripojených detektorov požiaru,
	- prijatie a spracovanie poplachových signálov (pred poplach a poplach),
	- signalizovať požiar v chránenom priestore (svetelná a zvuková signalizácia),
	- aktivovať SHZ / deaktivovať SHZ,
	- spustiť hasenie (elektrickým signálom na aktuátor príslušného ventilu tlakovej nádoby),
	- vykonať pomocne funkcie (uzavrieť klapky v potrubí VZT z / do chráneného priestoru s SHZ, blokovať  otvorenie klapiek v potrubí VZT v prípade poplachu,
	- signalizovať poruchy.
	Vo velíne (m.č.046 / 2.NP ) bude nainštalovaná hlavná ústredňa SHZ, vybavená hlavným a doplnkovým ovládacím a zobrazovacím panelom v SK verzii, vstavanou opticko-akustickou signalizáciou, tlačiarňou a zdrojom napájania so zálohovaním. Funkciou ústredn...
	Všetky ústredne SHZ budú napojené zo siete 230V AC v NN rozvádzačoch samostatným, počas trasy neprerušeným prívodom, funkčným káblom min. FE180/PS30 J3x1,5. Istenie v NN rozvádzačoch bude zabezpečené ističmi B/10A/1 samostatne pre každú ústredňu.
	Z ústrední budú pre každý hasiaci úsek vyvedené dve galvanicky oddelené kruhové linky X-LINE dvoj, resp. štvorvodičovým vedením. SHZ bude integrované do existujúcich systémov na úrovni binárnych stavových signálov. Prepojenie SHZ a objektovej EPS zabe...
	Čas oneskorenia:
	Je čas od aktivovania SHZ po samočinné vypustenie hasiva zo zásobníkov. Čas oneskorenia bude v súlade s požiadavkami objednávateľa na 255 sek.
	Pôvodné zariadenia SHZ, vrátane pôvodnej hasiacej látky FM200 :
	Pôvodné zariadenia SHZ budú v súčinnosti so zhotoviteľom odpojené. Následne budú demontované a zlikvidované oprávnenou osobou v súlade s platnými predpismi, vrátane likvidácie pôvodnej hasiacej látky FM200 v množstve 2672 kg a likvidácia pôvodných tla...
	Náhradné opatrenia počas stavby:
	Existujúce zariadenie SHZ je toho času funkčné a pred jeho odpojením a demontážou je nutné zabezpečiť náhradné opatrenia (NO) podľa § 16 ods.9 Vyhl. MV SR 169/2006 Z. z. na zabezpečenie chráneného priestoru pri dočasnom odpojení SHZ. Náhradné opatreni...
	Záver:
	Uvedenie SHZ do prevádzky sa vykoná v súlade s § 14 Vyhl. MV SR č.169/2006 Z. z., Vyhl. MVSR č.726/2002 Z. z. a TPV. Dátum uvedenia do prevádzky sa uvedie do prevádzkového predpisu SHZ a v prevádzkovej knihe SHZ na objekte. Súčasťou dodávky SHZ je pre...
	Vyhradené technické zariadenie a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky a prevádzkovať v súlade s § 13 zákona č.124/2006 Z. z. v znení n. p. a nariadením vlády SR č. 392/2006 Z. z. len v takom prípade, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnos...
	Sprievodná dokumentácia SHZ elektrickej časti musí obsahovať projekt skutočného vyhotovenia, príslušné správy o odbornej prehliadke a skúške EZ, preberacie dokumenty v zmysle prílohy č.3 a 4, Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z. z., užívateľské návody na údrž...
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