Ramcova zmluva
na vykon ¢innosti stavebnotechnického dozoru ¢. C-NBS1-000-118-429
uzatvorena podl'a § 269 ods. 2 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)

Clanok I
Zmluvné strany

1.  Objednavatel:

Nazov: Narodna banka Slovenska

Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:

1CO: 30 844 789

IC DPH: SK2020815654

DIC: 2020815654

Bankové spojenie.

Cislo ti¢tu v tvare IBAN:

Narodna banka Slovenska je zriadena zakonom NR SR ¢. 566/1992 Zb. o Narodnej banke Slovenska
v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Objednavatel v prisluSnom gramatickom tvare)

2.  Poskytovatel:

Obchodné meno: HICO s.r.o.

Sidlo: MDZ 906/10, 962 31 Slia¢
Zastupeny:

1CO: 45599 181

IC DPH: SK2023055122

DIC: 2023055122

Bankové spojenie:

Cislo i¢tu v tvare IBAN:

Zapisany: OR Okresného sudu Banska Bystrica, odd: Sro, vlozka ¢. 18437/S
(d'alej len ,Poskytovatel v prislusnom gramatickom tvare)

(Objednavatel a Poskytovatel d’alej spolu v texte oznacovani ako ,zmluvné strany“ alebo
samostatne aj ako ,zmluvna strana“)

Objednavatel'a budu vo vztahu k Poskytovatel'ovi zastupovat tieto osoby:
a)  vzmluvnych veciach:

b)  vtechnickych veciach:

Poskytovatel'a budu vo vztahu k Objednavatel'ovi zastupovat' tieto osoby:
a)  vzmluvnych veciach:

b)  vtechnickych veciach:



Clanok II
Preambula

1. Tato Zmluvu uzatvaraji Objednavatel a Poskytovatel' ako vysledok realizdcie verejného
obstaravania pre nadlimitnu zakazku podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnom obstaravani“) s nizvom zakazky ,Stavebnotechnicky dozor - trvalé zalozné
pracovisko NBS Kremnica“.

2. Uéelom tejto Zmluvy je zabezpecenie vykonu &innosti stavebnotechnického dozoru vo vztahu
k Stavbe, dodanie licencie softvérového rieSenia CDE (Common Data Environment)
a zabezpecenie suvisiacich ¢innosti vo vztahu k softvérovému rieseniu podl'a podmienok tejto

Zmluvy.

Clanok III
Vychodiskové podklady a definicie pojmov

Vychodiskové podklady

1.  Vychodiskové udaje:

a)  nazov Stavby: Trvalé zalozné pracovisko
Narodnej banky Slovenska, Kremnica
b)  miesto Stavby: Kremnica

2. Vychodiskovymi podkladmi pre vyhotovenie Stavby zo strany Objednavatel’a su:
Projektova dokumentacia, najma:

a) projektovd dokumentacia snazvom ,Trvalé zaloZné pracovisko Narodnej banky
Slovenska, Kremnica“ vypracovana spolo¢nostou ATOMstudio s. r. 0., Belehradska 71/7,
Bratislava 831 04, ICO: 50 840 126, v mesiaci marec 2025 pre stavbu s nazvom: Trvalé
zalozné pracovisko (TZP) NBS Kremnica (predmetna stavba d’alej len ,hlavna stavba“),

b) projektova dokumentacia s nazvom ,Trvalé zalozné pracovisko (TZP) NBS Kremnica -
Pristupova cesta a inZinierske siete“ vypracovana projektantom
AA SKA, Grosslingova 43, 811 09 Bratislava, ICO: 42261601, v mesiaci november 2025 pre
stavbu s nazvom: Trvalé zalozné pracovisko (TZP) NBS Kremnica - Cestné napojenie a
pripojky inzinierskych sieti (predmetna stavba d'alej len ,,cestné napojenie a inZinierske
siete”),

3. Projektantom je:
a) pre hlavnu stavbu: spolo¢nost ATOMstudio s. r. 0., Belehradska 71/7, Bratislava -
mestska ¢ast’ Nové Mesto 831 04, ICO: 50 840 126,
b) pre cestné napojenie ainzinierske siete: projektant , AA SKA,
Grosslingova 43, 811 09 Bratislava, 1C0O: 42261601,

(projektanti oznaceni pod pismenom a) a b) oznacovani spolu ako ,Projektanti“).



4. V suvislosti s touto Zmluvou Objednavatel’ predpoklada uzatvorenie viacerych zmlav o dielo
podla ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi Objednavatel'om a tispesSnymi
uchadzacmi ako zhotovitel'mi, a to na realizaciu celej Stavby (ako je definovana v ¢clanku III ¢ast
Definicie pojmov bod 3 tejto Zmluvy) na zaklade vysledku verejnych obstaravani a v stilade so
zakonom o verejnom obstaravani (predmetné zmluvy o dielo v zneni ich dodatkov d’alej len
~Zmluvy o dielo - Celok").

5. Objednavatel’ predpoklada, Ze realizacia hlavnej stavby (ktora tvori sucast Stavby) sa
uskuto¢ni na zaklade jednej alebo viacerych zmliv o dielo podl'a ustanoveni § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika uzatvorenych medzi Objednavatelom a Zhotovitelom (ako je
definovany v ¢l. III ¢ast Definicie pojmov bod 4 tejto Zmluvy), predmetom ktorych bude najma
zavazok Zhotovitel'a zhotovit pre Objednavatel’a dielo spocivajtce v realizovani hlavnej stavby
(pre ucely tejto Zmluvy bude hlavna stavba oznacovana aj ako ,Dielo“ a predmetna zmluva
o dielo na hlavnu stavbu v zneni jej dodatkov bude oznacovana d'alej v texte tejto Zmluvy len
ako ,Zmluva o dielo").

6. Harmonogram prac na Stavbe: podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Stavby je v tomto
Case predpokladany a bude presne stanoveny v zmysle ustanoveni Zmluvy o dielo - Celok.

7. Na Stavbu boli vydané nasledovné rozhodnutia:

a) Uzemné rozhodnutie Stavebného turadu Kremnica, ¢islo konania: O0VaZP202 5/00495 zo
dna 22.07.2025 pre Stavbu TZP NBS Kremnica - cestné napojenie a inzinierske pripojky.

b)  Uzemné rozhodnutie Stavebného tiradu Kremnica, ¢islo konania: 0VaZP2025/00494 zo
dnia 08.12.2025 pre hlavnu stavbu.

) Stavebné povolenie vydané Stavebnym tiradom Kremnica, &. : 0VaZP2026/00275 zo diia

04.05.2026 pre stavbu s nazvom: Trvalé zalozné pracovisko (TZP) NBS Kremnica -
Cestné napojenie a pripojky inZinierskych sieti;
(Pozndmka: Objednavatel predpoklada vydanie stavebného povolenia pre Stavbu TZP
NBS Kremnica - cestné napojenie a inzinierske pripojky v priebehu procesu verejného
obstaravania na tento predmet zakazky; Specifikacia stavebného povolenia ajeho
dispozicia bude bezodkladne spristupnend uspesnému uchadzacovi v priebehu
verejného obstaravania).

d)  Stavebné povolenie vydané Stavebnym tiradom Kremnica, €. :

(Poznamka: Objednavatel predpoklada vydanie stavebného povolenia pre hlavnu stavbu
v mesiacoch jun/jal 2026; Specifikacia stavebného povolenia ajeho dispozicia bude
bezodkladne spristupnena tispeSnému uchadzacovi).

Definicie pojmov

1. Dielo ma vyznam, aky mu je priradeny v ¢lanku III ¢ast Vychodiskové podklady bod 5 Zmluvy,
ku ktorého zhotoveniu bude uzatvorena Zmluva o dielo k hlavnej stavbe (ako je definovana
v ¢lanku 111 ¢ast Vychodiskové podklady bod 5 Zmluvy).

2. Doba plnenia znamena dobu trvania Etapy 1, Etapy 2, Etapy 3, Etapy 4 a Etapy 5, ktoré su
bliZsie urcené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

3. Stavba znamena (i) hlavnu stavbu (ako je definovana v ¢lanku III ¢ast’ Vychodiskové podklady
bod 2 pism. a) Zmluvy), (ii) cestné napojenie a inZinierske siete (ako je definovana v ¢lanku III
Cast’ Vychodiskové podklady bod 2 pism. b) Zmluvy) a (iii) vSetky stavby a objekty, ktoré
vzniknu ako funk¢ne, acelovo alebo inak stvisiace objekty vo vzt'ahu k hlavnej stavbe, k stavbe



cestné napojenie a inzinierske siete, alebo objektovej skladbe projektovej dokumentacie
(objektova skladba je prikladom uvedena v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy).

Zmluva o dielo k hlavnej stavbe ma vyznam, aky je jej priradeny v ¢l. III ¢ast Vychodiskové
podklady bode 5 Zmluvy.

Zhotovitel je pravnicka alebo fyzicka osoba (jedna alebo viacero), s ktorou Objednavatel
uzatvori Zmluvu o dielo khlavnej stavbe v ramci samostatného procesu verejného
obstaravania.

Projektant je (i) pravnicka alebo fyzicka osoba, uvedena v ¢lanku III c¢ast Vychodiskové
podklady bod 3 tejto Zmluvy, a (ii) ind pravnickd alebo fyzickd osoba opravnena k
vykonavaniu projektovej a inZinierskej ¢innosti a ktora zodpoveda za spravnost a uplnost
vypracovania objednanej Projektovej dokumentacie Stavby aj za jej realizovatelnost.
Odborny autorsky dohlad kontroluje sulad projektovej dokumentacie pre realizaciu
konkrétneho diela a samotnd realizaciu konkrétneho diela s projektom pre stavebné
povolenie. Vykonava sa na zadklade poZiadavky Objednavatela v S$tadiu zhotovovania
konstrukénej avykonadvacej dokumentacie, pocas realizacie konkrétneho diela aZz do
kolaudac¢ného rozhodnutia.

KIicovy odbornik znamena osobu, prostrednictvom ktorej preukazoval Poskytovatel
splnenie podmienok ucasti a poZiadaviek na predmet zakazky vo verejnom obstaravani na
tuto zakazku, pricom jednotlivé osoby si uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy.

Projektova dokumentacia znamena dokumenticiu nevyhnutnd pre vyhotovenie Stavby,
podl'a vyznamu spolocne alebo jednotlivo najm4, ale nie vylucne, projektova dokumentacia
k hlavnej stavbe a projektova dokumentacia k cestnému napojeniu a inZinierskym sietam,
d’alej tzemno-planovacie podklady, navrh architektonického, stavebného a dispozi¢ného
rieSenia, plan organizacie DSP, DRS, ako aj origindly vSetkych rozhodnuti, vyjadrenia
dotknutych organov Statnej spravy a d’alsSie vyjadrenia, stihlasy, stanoviska a iné doklady o
splneni poziadaviek podla prislusnych pravnych predpisov vydanych alebo spracovanych
pocas vystavby.

Clanok IV
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je:

a) zavazok Poskytovatela poskytovat pre Objedndvatela cinnosti stavebnotechnického
dozoru vo vztahu k Stavbe vrozsahu aza podmienok dohodnutych vtejto Zmluve,
objednavkach podla ¢lanku VII Zmluvy ajej prilohach (d’alej len ,stavebnotechnicky
dozor* alebo ,STD*),

b) zavazok Poskytovatel'a zabezpecit pre Objednavatela (i) dodanie licencie na pouzivanie
softvérového rieSenia typu CDE (Common Data Environment) (dalej len ,softvérové
rieSenie CDE") a (ii) s tym suvisiace zaskolenie a sluzby podpory, spravy, prevadzky a
aktualizacii softvérového rieSenia CDE a iné Cinnosti (d'alej len ,stvisiace ¢innosti SW*),
a to vSetko podla Specifikacie a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach
a objednavkach podla ¢lanku VII Zmluvy,

(stavebnotechnicky dozor a softvérové rieSenie CDE d’alej spolu oznacované ako ,predmet
zmluvy*).



2. Poskytovatel sa zavazuje poskytovat vSetky ¢innosti stavebnotechnického dozoru v rozsahu,
ako je uvedené nizsie tak, aby prispel k riadnej a dspesSnej priprave, realizacii a dokonceniu
Stavby, a to najma:

a) persondlnym zastipenim osobami so zodpovedajicim vzdelanim, odbornymi
skdsenostami a manaZérskymi schopnostami;

b) aktivnou koordinaciou pri priprave, realizacii a dokonceni Stavby, ako aj porealizacnej
faze Stavby;

c) kontrolou priebehu vystavby, a to i s ohl'adom na harmonogram prac;

d) vyhl'addvanim potencidlnych rizik a ich predchadzanim;

e) zodpovednym rieSenim pripadnych zmien pocas realizacie Stavby;

f) kontrolou Zhotovitelom predkladanych pracovnych vykazov ako podkladov pre
fakturaciu;

g) pravidelnym informovanim o priebehu pripravy a priebehu realizacie Stavby.

3. Vo vztahu k zabezpeceniu licencie softvérového rieSenia CDE a suvisiacich €innosti SW sa

Poskytovatel zavazuje:

a) zabezpecit, odovzdat a/alebo spristupnit Objednavatel'ovi a/alebo nim uré¢enym osobam
licenciu softvérového rieSenia CDE so Specifikdciami uvedenymi v tejto Zmluve a v Prilohe
¢. 1 Zmluvy,

b) zabezpecit zaskolenie (i) aspoit dvoch os6b za Objednavatela a odovzdat im prihlasovacie
udaje, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, (ii) Projektantov, (iii) pripadne inych
0s6b podl'a potrieb Stavby,

c) poskytovat Objednavatelovi sluzby podpory, spravy, prevadzky a aktualizacif
softvérového rieSenia CDE podl'a rozsahu uvedeného v tejto Zmluve a jej prilohach,

d) obnovovat licenciu softvérového rieSenia CDE so Specifikdciami uvedenymi v tejto Zmluve
a v Prilohe ¢. 1 Zmluvy v stave pouzitelnom podla potrieb Objednavatela na zaklade
pokynov Objednavatelsa,

e) po ukonceni Stavby alebo zaniku Zmluvy je Poskytovatel povinny archivovat data
Objednavatel’a zo softvérového riesenia SW a protokolarne odovzdat' ich Objednavatel'ovi
podl'a podmienok CASTI C pism. e) Prilohy 1 Zmluvy.

4. Objednavatel sa zavizuje Poskytovatel'ovi za riadny vykon a poskytnutie predmetu zmluvy v
sulade s touto Zmluvou zaplatit dohodnutt cenu.

5. Poskytovatel sa zavizuje poskytovat stavebnotechnicky dozor pre Objednavatel'a na vlastné
naklady, na vlastné nebezpecenstvo, v silade s opisom predmetu zakazky v ramci verejného
obstaravania, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pokynmi Objednavatela, ako aj
platnymi pravnymi predpismi.

6. Finan¢ny limit tejto Zmluvy v salade s ¢l. VIII bodom 3 Zmluvy je v celkovej vyske 375.000,00
EUR bez DPH (dalej len ,finan¢ny limit“). Uvedeny finan¢ny limit je predpokladany a
Objednavatel nie je povinny ho vycerpat a Poskytovatel nema narok na vycerpanie celého
finan¢ného limitu.



Clanok V
Rozsah predmetu zmluvy

Poskytovatel' sa zavdzuje vramci poskytovania predmetu zmluvy podla tejto Zmluvy
zabezpecit Cinnosti stavebnotechnického dozoru v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 1 tejto
Zmluvy (dalej spolu len ,rozsah stavebnotechnického dozoru“). Poskytovatel sa zavizuje
dodat’ licenciu na softvérové riesenie CDE v sulade s poziadavkami podl'a Prilohy ¢. 1 Zmluvy
a za podmienok v tejto Zmluve uvedenych.

Upravou v bode 1 tohto élanku Zmluvy nie je dotknuta skuto¢nost, Ze podmienky poskytovania
stavebnotechnického dozoru a licencie softvérového rieSenia CDE a suvisiacich ¢innosti SW,
obsah a rozsah zavazkov, ktoré je Poskytovatel povinny plnit v ramci tejto Zmluvy, vyplyvaju
okrem ustanoveni tohto ¢lanku Zmluvy, aj zjej priloh ako aj z ostatnych ustanoveni tejto
Zmluvy.

Rozsah stavebnotechnického dozoru podl'a tejto Zmluvy a jej priloh je len demonsStrativny, to
znamend, Ze Poskytovatel je okrem Specifikacie rozsahu stavebnotechnického dozoru
uvedeného v tejto Zmluve, alebo v Prilohe ¢. 1 sti¢asne povinny vykonat aj akékol'vek d'alSie
podporné asuvisiace c¢innosti, nevyhnutné pre riadne poskytnutie stavebnotechnického
dozoru a vyhotovenie Stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakol'vek vec, ktora by vznikla v priebehu plnenia Zmluvy, vznika
do vylu¢ného vlastnictva Objednavatela.

Clanok VI
Miesto a doba plnenia predmetu zmluvy

Miestom plnenia stavebnotechnického dozoru je:

a) uzemie vyznacené v Projektovej dokumentacii nachadzajice sa v katastralnom uzemi
Kremnica, obec Kremnica,

b) miesta podl'a pokynov Objednavatel’a, alebo miesta tizko stvisiace s realizovanim Stavby.

Miestom plnenia pre dodanie licencie softvérového rieSenia CDE a stvisiacich ¢innosti SW je
sidlo Objednavatela na adrese: Imricha Karvasa 1, Bratislava, pripadne miesto plnenia
stavebnotechnického dozoru, alebo iné miesto podl'a pokynov Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel zacne poskytovat' ¢innosti stavebnotechnického
dozoru odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy, priCom cinnosti stavebnotechnického dozoru bude
poskytovat pocas Doby plnenia v Case stanovenom v objednavkach podl'a ¢lanku VII bod 1 tejto
Zmluvy, a to aZ do zaniku tejto Zmluvy.



10.

11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) cinnosti podla ¢lanku IV bodu 3 pism. a) a b) Zmluvy Poskytovatel vykona do 15 dni odo
diia nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy, na zaklade objednavky podla tejto Zmluvy,

b) suvisiace ¢innosti SW podla ¢lanku IV bodu 3 pism. ¢) ad) Zmluvy bude Poskytovatel
vykonavat odo dia uc¢innosti tejto Zmluvy v ¢ase stanovenom v objednavkach podl'a ¢lanku
VII Zmluvy pocas Doby plnenia, a to az do zaniku Zmluvy,

c) povinnost archivovat data Objednavatela zo softvérového riesenia SW a protokolarne
odovzdat ich Objednavatelovi podla clanku IV bodu 3 pism. e) Zmluvy vykona
Poskytovatel podl'a podmienok CASTI C pism. e) Prilohy 1 Zmluvy.

Pri neprerusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo
vystavbe a pod. je Poskytovatel povinny sa zudcCastiiovat na Stavbe a poskytovat
stavebnotechnicky dozor aj pocas vikendov, v diloch pracovného pokoja alebo vol'na.

Jednotlivé povinnosti pri vykone ¢innosti stavebnotechnického dozoru Poskytovatel plni, vzdy
tak, aby cinnosti boli vykonané vcas, ak nie je dohodnuté inak a okolnosti to umoziuju,
spravidla bez zbyto¢ného odkladu.

V pripade, ak je Poskytovatel v omeskani s vykonom ¢innosti stavebnotechnického dozoru
alebo dodanim licencie softvérového rieSenia CDE a/alebo poskytnutim stvisiacich ¢innosti
SW, Objednavatel je opravneny zaslat mu pisomnu vyzvu na splnenie svojich zavizkov,
v ktorej Objednavatel’ oznaci, s ktorymi ¢innostami je Poskytovatel v omeskani a v akom
termine je potrebné tieto ¢innosti vykonat zo strany Poskytovatel'a.

Poskytovatel sa zavazuje v lehote do 15 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti
tejto Zmluvy zvolat vstupné koordinacné stretnutie v sidle Objednavatela za ucasti
poverenych zastupcov zmluvnych stran a za ucasti KI'icovych odbornikov alebo v d'alSom
zloZeni urtenom Objednavatel'om, na ktorom si v pisomnej forme dohodnt d’alSie terminy
koordinacnych stretnuti a ¢innosti a rozsah stavebnotechnického dozoru.

Zmluvné strany sa budud informovat’ o postupe a vSetkych cinnostiach stavebnotechnického
dozoru na koordina¢nych stretnutiach. Terminy koordinacnych stretnuti budu v rozsahu jedno
(1) koordinacné stretnutie v priebehu 7 kalendarnych dni, ak nebude Zmluvnymi stranami
dohodnuté inak.

Zo vstupného koordinacného stretnutia a dalSich koordinacnych stretnuti vyhotovi
Poskytovatel' pisomny zdznam, ktory obratom pisomne (emailom) odosle Objednavatel'ovi,
pripadne d'al$im zucastnenym stranam.

V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordina¢ného stretnutia nad ramec
terminov koordinac¢nych stretnuti podla bodu 9 tohto ¢lanku Zmluvy, je ktorakolvek zo
Zmluvnych stradn opravnend zvolat mimoriadne koordinacné stretnutie pisomnou vyzvou
preukazatel'ne doru¢enou druhej Zmluvnej strane najmenej 2 pracovné dni pred navrhnutym
terminom. Vyzvand Zmluvna strana je povinna sa takéhoto koordinacného stretnutia
zucastnit, alebo pisomne bezodkladne ospravedInit svoju netcast s uvedenim objektivnych
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dovodov braniacich jej v ucasti na stretnuti a navrhnutim nového terminu podla vyssie
uvedenych podmienok zvolavania mimoriadneho koordina¢ného stretnutia.

Ak sa vyskytne prekazka, pre ktori nebude Poskytovatel schopny plnit vCas predmet
zmluvy, je Poskytovatel povinny o tom pisomne (emailom) informovat Objednavatela, a to
najneskér do dvoch pracovnych dni odkedy sa o nej dozvedel. V opacnom pripade
Poskytovatel nie je opravneny sa voc¢i Objednavatel'ovi domahat’ tychto udalosti ako okolnosti
vylucujacich jeho omeskanie s riadnym plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine a
Objednavatel je v takom pripade opravneny uplatnit' zmluvni pokutu podla tejto Zmluvy.
Uvedenym ustanovenim nie su dotknuté ustanovenia podla ¢lanku XIV tejto Zmluvy.

Po dobu omeskania Objednavatel’a s poskytnutim sucinnosti nie je Poskytovatel' v omeskani so
splnenim povinnosti splnit predmet zmluvy v dojednanom termine. Poskytovatel je povinny
pisomne (emailom) upozornit Objednavatela na potrebu sucinnosti a vo svojej Ziadosti o
sucinnost uviest predmet a oCakavanu lehotu na poskytnutie sic¢innosti. V pripade, Ze tkony
Objednavatel'a z hl'adiska plnenia budi mat vplyv na terminy plnenia Poskytovatel'a, zmluvné
strany pisomne dohodnu d’alsi postup. V pripade, ak Poskytovatel' pisomne neupozorni na
potrebu sucinnosti Objednavatela, nie je opravneny domdhat sa zmeny terminu urcitého
plnenia z dévodu neposkytnutia stc¢innosti Objednavatel’a.

Pre plnenie predmetu zmluvy plati, Ze Poskytovatel nebude v omeskani s poskytovanim
predmetu zmluvy, pokial' v predpokladanej lehote nebolo orgdnom verejnej spravy vydané
stanovisko alebo rozhodnutie resp. iny dokument nevyhnutny pre ukonéenie Stavby z hl'adiska
jeho nasledného schvalenia organom verejnej spravy (stavebny trad), a to z dévodu na strane
organu, ktory mal takéto rozhodnutie vydat v spravnej lehote odo diia uplatnenia Ziadosti
objednavatel'om.

Pre plnenie predmetu zmluvy plati, Ze Poskytovatel' ani Objednavatel’ nebude v omeSkani
s poskytovanim predmetu zmluvy, pokial' dojde v dobe realizacie Stavby k takym zmendm
projektového rieSenia, ktoré vyzaduju zvicSenie dohodnutého rozsahu vykonania Stavby
naviac pracami oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzdjomnom odstihlaseni zmluvnych stran
termin realizacie Stavby o dobu potrebnu na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac.
Ustanovenim tohto bodu Zmluvy nie je dotknuté ustanovenie ¢lanku VIII bodu 2 tejto Zmluvy.

Pre plnenie predmetu zmluvy plati, Ze Poskytovatel nebude v omeskani s poskytovanim
predmetu zmluvy, pokial' realizacia Stavby/Diela nemohla byt zacCata alebo musela byt
prerusSend z dovodov, ktoré objektivne alebo podl'a platnej legislativy neumoziiuju realizaciu
Stavby/Diela, a to najma, ale nie vyhradne, v désledku (i) zmeny rozvojovej infrastruktiry
dopravy a/alebo inZinierskych sieti, (ii) vzniku majetkovo-pravnych sporov k dal$im
pozemkom, (iii) ne¢innosti Statnych, resp. spravnych organov, v izemnom konani, stavebnom
konani, kolauda¢nom konani alebo v konaniach suvisiacich so stavebnym rozhodnutim alebo
kolauda¢nym rozhodnutim alebo prekazok, ktoré nastali v priebehu stavebnych konani
tykajucich sa Stavby, (iv) vydania pravoplatného rozhodnutia stidu alebo spravneho organu,
ktoré brani alebo obmedzuje Poskytovatela v plneni predmetu tejto zmluvy alebo (v)
poziadaviek Statnych alebo spravnych organov a subjektov verejnej spravy v izemnom konani,
stavebnom konani, kolaudatnom konani alebo v konani o stavebnom povoleni alebo
kolauda¢nom rozhodnuti, ktoré nie su v stilade so zakonmi alebo suvisiacimi predpismi alebo
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su nad ramec zakona, (vi) zmeny suvisiacich pravnych predpisov, vyhlasok alebo noriem, (vii)
v dosledku vysSej moci.

V pripadoch prerusenia realizacie Stavby/Diela podla tohto bodu tohto c¢lanku Zmluvy, ma
Poskytovatel narok na zaplatenie len takej ceny za poskytované plnenia stavebnotechnického
dozoru, ktoré skutoc¢ne vykonal na zaklade sdpisu vykonanych ¢innosti.

V pripade, ak d6jde k zmene terminu plnenia predmetu Zmluvy podl'a tohto ¢lanku Zmluvy,
zmena musi byt vykonana vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve v zmysle ¢lanku XX
bodu 8 tejto Zmluvy.

Clanok VII
Sposob plnenia predmetu zmluvy

Plnenie predmetu zmluvy bude uskutocnené v rozsahu na zaklade pisomnych objednavok
vystavenych podl'a potrieb Objednavatel'a. Takto vystavena objednavka bude podkladom pre
fakturaciu ceny podla clanku VIII Zmluvy. Vystavenie objednavky je vylucnym pravom
Objednavatel'a a Poskytovatel nema narok doméhat sa vystavenia objednavky zo strany
Objednavatel’a.

Poskytovatel’ sa zavazuje (emailom) schvalit pisomnt objednavku do (piatich) 5 pracovnych dni
od datumu jej dorucenia (emailom) alebo ju vtejto lehote vratit Objednavatel'ovi s
poziadavkou na doplnenie.

Po poskytnuti predmetu zmluvy na zaklade objednavky bude vyhotoveny pisomny stpis
vykonanych prac (d’alej len ,supis vykonanych prac“), a to na zaklade Poskytovatelom
predlozenych a Objednavatelom odstuhlasenych supisov skutotne vykonanych c¢innosti
KIicovymi odbornikmi.

Objednavatel sa zavazuje(emailom) schvalit stpis vykonanych prac do (piatich) 5 pracovnych
dni od datumu jeho dorucenia (emailom) Objednavatel'ovi alebo ho vratit Poskytovatel'ovi s
poZziadavkou na doplnenie.

Dodanie licencie softvérového riesenia CDE bude zmluvnymi stranami potvrdené podpisom
Protokolu o odovzdani, predmetom ktorého bude aj potvrdenie o splneni povinnosti podl'a
¢lanku IV bodu 3 pism. a) a b) Zmluvy, opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran (d’alej
len ,Protokol o odovzdani“). Ak opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran nepodpisu
Protokol o odovzdani v ten isty den, tak rozhodujtci je den neskorsieho podpisu.

Poskytovatel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze sl mu zname technické, kvalitativne a iné poziadavky a podmienky realizacie
stavebnotechnického dozoru a celého predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a persondlnymi Kkapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami,
kvalifikaciou a skdsenostami, ktoré sd k riadnemu vykonaniu predmetu zmluvy potrebné
a bude nimi disponovat’ pocas celého trvania Zmluvy.

Poskytovatel' berie na vedomie, Ze zodpovedni Projektanti, ktory vypracovali Projektovi
dokumentaciu k Stavbe, maju pravo vykonavat Odborny autorsky dohl’ad, t.j. dozor, nad



zhotovovanim Stavby ajeho suladu s Projektovou dokumentaciou as prislusnymi
rozhodnutiami a stanoviskami.

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych a vo veciach technickych uvedené v ¢lanku I
tejto Zmluvy za Objednavatela (dalej len ,opravneny zastupca objednavatel'a“) budu
zastupovat' Objednavatel'a pri rokovaniach s Poskytovatelom pocas trvania tejto Zmluvy.

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych a vo veciach technickych uvedené v ¢lanku I
tejto Zmluvy za Poskytovatela (d’alej len ,opravneny zastupca poskytovatela“) budu
zastupovat Poskytovatel'a pri rokovaniach s Objednavatel'om pocas trvania tejto Zmluvy.

Kazdd zmenu opravneného zastupcu je prislusna zmluvna strana povinna bezodkladne
pisomne (emailom) oznamit druhej zmluvnej strane ata sa zavizuje pisomne (emailom)
potvrdit, Ze sa oboznamila so zmenou tohto opravneného zastupcu. Pre vylicenie pochybnosti
sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade ak d6jde k zmene opravnenej osoby, nebude sa na ttto
zmenu vyZadovat uzatvorenie samostatného dodatku k tejto Zmluve.

Klicovi odbornici
7.1 Poskytovatel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy bude poskytovat prostrednictvom Kl'i¢ovych
odbornikov uvedenych v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam 0s6b urc¢enych na plnenie Zmluvy.

Podmienky a poziadavky na Klucovych odbornikov STD s definované v sutaznych
podkladoch k verejnému obstaravaniu tejto zakazky.
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Poskytovatel zodpoveda za to, Ze (i) KI'i¢ovy odbornici budi spitiat’ poZiadavky definované
v Prilohe 3 Zmluvy, a (ii) KI'icovy odbornici ako aj Poskytovatel budi mat vSetky potrebné
uradné povolenia, autorizacie a platné kvalifika¢né potvrdenia pre poskytovanie predmetu
zmluvy, a to vSetko podl'a aplikovatelnej platnej pravnej apravy a pocas celého trvania tejto

Zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto dohodli a suhlasia s tym, Ze v ¢ase vykonavania stavebnych prac na
hlavnej stavbe bude na stavenisku vzdy pritomny KIicovy odbornik - stavebny manaZzér alebo
manazér pre TZB.

7.2 V pripade docasnej nepritomnosti akéhokolvek prislusného Kl'i¢ového odbornika na
poskytovani predmetu zmluvy, sa Poskytovatel zavdzuje zabezpecit jeho zastupovanie pocas
celej doby jeho nepritomnosti, pricom Poskytovatel prijme také opatrenia, aby bol
zabezpeceny vykon chybajuceho Kl'icového odbornika v adekvatnej miere.

7.3 V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit Klticového odbornika,
Poskytovatel zabezpeci jeho nahradu za podmienok v tomto bode, ako aj skuto¢nost, Ze novy
KIi¢ovy odbornik musi spiiiat’ rovnaké podmienky a/alebo poZiadavky ako boli poZadované
na preukazanie splnenia podmienok Uucasti vo verejnom obstaravani. Kazdi vymenu
Kl'icového odbornika musi pisomne schvalit Objednavatel. Za dcelom overenia tychto
skutocCnosti sa Poskytovatel' zavdzuje predlozit Objednavatelovi prislusné doklady nového
KIicového odbornika pred vykonanim zmeny tejto osoby. Novy Kli¢ovy odbornik méze zacat
participovat na plneni Zmluvy az po kontrole predloZenych dokladov a pisomnom odsuhlaseni
Objednavatel'om. Do doby zabezpecenia nahradného Klticového odbornika, Poskytovatel
prijme také opatrenia, aby bol zabezpeCeny vykon chybajiceho Klticového odbornika v
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adekvatnej miere.

Pre vylicenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade ak dbjde kzmene
Kl'icového odbornika nahradenim, nebude sa na tuto zmenu vyzadovat uzatvorenie
samostatného dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, Ze k nahradeniu Kl'i€ového odbornika ddjde bez pisomného suhlasu Objednavatelsa,
bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti zo strany Poskytovatela a
Objednavatel bude opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Poskytovatelom podla tohto bodu Zmluvy, teda ak pri
nahradeni Kl'i¢ového odbornika tento nebude spiiiat rovnaké podmienky a/alebo poziadavky
ako boli poZadované na preukdzanie splnenia podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani,
a/alebo ak vymenu Klticového odbornika vykona Poskytovatel bez pisomného schvalenia
Objednavatel'om, je Poskytovatel povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,00 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

7.4 V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné navysit polet Kl'icovych odbornikov
z dévodu potreby poskytovania predmetu zmluvy v SirSom rozsahu a nebude stacit’ p6vodny
pocet KIicovych odbornikov stanovenych v Prilohe ¢. 3 Zmluvy, Poskytovatel zabezpeci ich
navysSenie za podmienok v tomto bode, ako aj skutoc¢nost, Ze d'al$i novy klticovy odbornik musi
spiiat podmienky a/alebo poZiadavky ako boli poZadované na preukizanie splnenia
podmienok tucasti vo verejnom obstaravani pre tato poziciu. Potrebu dalSieho nového
KIicového odbornika na zaklade pisomného oddévodnenia Poskytovatela musi pisomne
schvalit Objednavatel. Poskytovatel sa zavizuje predlozit Objednavatel'ovi prislusné doklady
d’aldieho nového kli¢ového odbornika pred zaatim poskytovania predmetu zmluvy. Dalsi
novy kl'i¢ovy odbornik moZe zacat participovat na plneni Zmluvy aZ po kontrole predloZenych
dokladov a pisomnom odstihlaseni Objednavatel'om.

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade ak d6jde k zmene poctu

KIicovych odbornikov, na tito zmenu sa bude vyzadovat uzatvorenie samostatného dodatku
k tejto Zmluve, kde sa urc¢i presny pocet KI'i¢ovych odbornikov. Jednotkové ceny podl'a Prilohy
¢. 3 tejto Zmluvy zostavaju touto zmenou nedotknuté.

7.5 V pripade, ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy na ziklade pisomnej a od6vodnenej
Ziadosti (listom) nasledujicej po predchadzajucom pisomnom upozorneni (emailom)
Objednavatela obsahujucom vecné vyhrady k plneniu povinnosti Poskytovatela jeho

KI'i¢ovym odbornikom mo6ze Objednavatel poziadat Poskytovatel'a o nahradenie akéhokol'vek
KIicového odbornika (listom), o ktorom sa domnieva, Ze jeho odbornost’ alebo vykonnost je

nedostacujuca, alebo si neplni svoje povinnosti v silade s touto Zmluvou alebo porusil
akukol'vek povinnost ustanovenu v tejto Zmluve, novym KIicovym odbornikom. Poskytovatel
je tejto Zziadosti povinny vyhoviet v lehote 15 dni od jej dorucenia Poskytovatelovi.
Poskytovatel je povinny nahradit Klicového odbornika adekvatnou nahradou, t,j. osobou,
ktorej vzdelanie, skisenosti a odbornost vie preukazat pozadovanymi dokladmi, ktora musi
spliat rovnaké podmienky a/alebo poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
podmienok ucasti vo verejnom obstaravani a ktora musi byt pisomne (listom) odsthlasena
Objednavatel'om. Za ucelom overenia tychto skuto¢nosti sa Poskytovatel zavazuje predlozit
Objednavatel'ovi prislusné doklady nového Klucového odbornika. Do doby zabezpecenia
nahradného Klicového odbornika, Poskytovatel prijme také opatrenia, aby bol zabezpeceny
vykon chybajtceho Kl'ticového odbornika v adekvatnej miere. Pokial' Poskytovatel Ziadosti
Objednavatel’a nevyhovie, Objednavatel moZe uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- EUR
(slovom: tisic eur) za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
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Clanok VIII
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

Ceny za predmet zmluvy st upravené v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Jednotkové ceny

2.1. Jednotkové ceny za poskytovanie ¢innosti stavebnotechnického dozoru podl'a hodinovej
sadzby za konkrétneho Kl'ti¢ového odbornika st uvedené v Prilohe & 2 Zmluvy - Specifikacia
jednotkovych cien.

2.2. Jednotkova cena za ¢innosti Poskytovatel'a tykajice sa softvérového rieSenia typu CDE je
uvedendv Prilohe €. 2 Zmluvy a je upravena ako cena za mesac¢ny pausal Licencie CDE a zahfna
spolu cenu za dodanie, prevadzku softvérového riesenia typu CDE a suvisiace ¢innosti. Tymto
nie je dotknuté pouzitie KI'icového odbornika - Administrator softvérového rieSenia typu CDE
(Common Data Environment) pocas trvania tejto Zmluvy.

Finanény limit pre vSetky plnenia, ktoré si predmetom tejto Zmluvy, predstavuje celkovu
sumu vo vyske:
375.000,00 EUR bez DPH
(slovom: tristosedemdesiatpat’ tisic eur bez DPH).

Uvedeny finan¢ny limit je predpokladany a Objednavatel nie je povinny ho vycCerpat
a Poskytovatel nema narok na vycerpanie celého finan¢ného limitu. Vyska jednotkovych cien
je uvedend v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

V cene za predmet zmluvy sui zahrnuté vSetky naklady Poskytovatel'a uicelne vynaloZené pri
plneni predmetu tejto zmluvy, najma doprava, cena nevyhnutnych podkladov, ktoré v zmysle
tejto  Zmluvy zabezpeci  Poskytovatel, naklady na GCast na  pracovnych
stretnutiach, administrativne naklady spojené s poskytovanim stavebnotechnického dozoru
prostrednictvom Kltcovych odbornikov, ako st napriklad naklady na dopravu, ubytovanie,
rezijné naklady Poskytovatela, vSetky prostriedky a technické zariadenia potrebné na plnenie
Zmluvy, naklady za ucast pri odstranovani vSetkych vad plnenia a ostatné naklady spojené s
plnenim Zmluvy na poskytnutie stavebnotechnického dozoru podla tejto Zmluvy.

Fakturacia za predmet zmluvy sa bude vykonavat nasledovne:

a) kvartalne, t. j. faktira bude vystavena vzdy po uplynuti troch mesiacov, pricom kvartana
fakturacia sa bude realizovat pocas priebehu Doby plnenia Etapy 1, Etapy 2, Etapy 3 a Etapy 5
podla tejto Zmluvy. Poskytovatel vystavi faktiru na zaklade Poskytovatelom predloZenych
a Objednavatelom pisomne odsuhlasenych supisov skuto¢ne vykonanych prac jednotlivymi
KI'i¢ovymi odbornikmi za uplynulé tri mesiace;

b) mesacne, formou mesacnych faktir, pricom mesacna fakturacia sa bude realizovat pocas
priebehu Doby plnenia Etapy 4 podl'a tejto Zmluvy. Poskytovatel vystavi faktiru na zaklade
Poskytovatelom predloZenych a Objednavatel'om pisomne odsthlasenych stpisov skutocne
vykonanych prac jednotlivymi Kl'i¢ovymi odbornikmi za uplynuly mesiac.
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11.
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Poskytovatel je opravneny vystavit konkrétnu faktiru najneskér do 15-teho dna mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, vktorom boli poskytnuté cinnosti za predmet zmluvy za
predpokladu pisomného odsthlasenia stipisu vykonanych prac Objednavatel'om.

Prilohou kazdej faktury podla tejto Zmluvy musi byt sdipis vykonanych prac podla ¢lanku VII
bodu 2 Zmluvy potvrdeny Objednavatel'om.

K odplate bude fakturovana DPH podla platného vSeobecne zavazného pravneho predpisu
ucinného v case fakturacie Poskytovatelom vystavena faktira podla tejto zmluvy bude
obsahovat vsetky udaje podl'a § 74 ods. 1 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o DPH").

Preddavky na vykon stavebnotechnického dozoru Objednavatel neposkytuje.

Zmluvné strany sa dohodli avyslovne sthlasia s tym, Ze Poskytovatel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy Poskytovatel'a na e-
mailova adresu Objednavatela vo formate PDF. Zmluvné strany
vyhlasuju, Ze maju vyluény pristup k uvedenym e-mailovym adresdm. Zmluvné strany su
opravnené zmenit e-mailové adresy, ato len pisomne s uvedenim novej e-mailovej adresy,
pricom z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit' dodatok k tejto Zmluve. Poskytovatel
nie je povinny podpisat elektronicka faktiru kvalifikovanym elektronickym podpisom.
Elektronicka faktira musi splfiat’ vietky néleZitosti faktiry podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zakon o DPH").
Zmluvné strany su povinné bezodkladne pisomne oznamit' druhej zmluvnej strane akukol'vek
zmenu, ktord by mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych faktdr, najmd zmenu
kontaktnej e-mailovej adresy.

Fakttra je splatna do 30 dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi. Uhrada faktiry sa bude
realizovat’ bezhotovostnym prevodom na ucet Poskytovatel'a. Za den splnenia penazného
zavazku sa povaZuje den odpisania dlznej sumy zactu Objednavatela v prospech
Poskytovatela. V pripade, Ze faktiira nebude po vecnej a/alebo formalnej stranke spravne
vyhotovend alebo nebude obsahovat vSetky tidaje podl'a aktualne platného zdkona o DPH alebo
bude obsahovat nespravne udaje, alebo jej ak jej prilohou nebude Objednavatelom
odsuhlaseny supis vykonanych prac, Objednavatel ju vrati Poskytovatel'ovi na prepracovanie
(opravu) alebo doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit’ a pre ktoré bola
vratena. Nova lehota splatnosti faktiry zacne plynit ditom dorucenia spravne doplnenej alebo
spravne prepracovanej (opravenej) faktiury Objednavatel'ovi.

Poskytovatel, ktory uvedie na faktire dan sa zavazuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods. 1 zakona o DPH. Porusenie tejto danovej povinnosti vyplyvajucej zo
vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym porusenim tejto Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel'a na odstdpenie od tejto Zmluvy.

V pripade, ak dojde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto Zmluvy z dbévodov na strane
Objednavatel'a, Poskytovatel' vyudctuje vykonané cCinnosti na predmete Zmluvy ku dnu
odstipenia alebo ukoncenia tejto Zmluvy vo vySke zodpovedajicej vzajomne pisomne
odsuhlaseného rozsahu vykonanych ¢innosti k ddtumu odstdpenia alebo ukoncenia Zmluvy.
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13.

14.

15.

Poskytovatel nie je opravneny previest alebo postipit prava a povinnosti vyplyvajuice pre neho
z tejto Zmluvy, ani ich Casti, na in1 osobu. Poskytovatel d’'alej nie je opravneny postupit a ani
zalozit akékol'vek svoje pohladavky voci Objednavatel'ovi vzniknuté na zaklade alebo v
suvislosti s touto Zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto Zmluvy. Poskytovatel nie je
opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci Objednavatel'ovi
vzniknutd z akéhokol'vek dovodu proti pohladavke Objednavatela voci Poskytovatelovi
vzniknutej na zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou.

Zmluvné strany sa v stulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani dohodli, Ze
Poskytovatel ma pravo na zmenu jednotkovej ceny za predmet zmluvy v priebehu plnenia
Zmluvy za podmienok uvedenych a Specifikovanych v nasledujicich bodoch tohto c¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na infla¢nej doloZke, na zaklade ktorej bude v kaZzdom roku plnenia
tejto Zmluvy pripustné z dévodu inflacie zmenit jednotkové ceny uvedené v tejto Zmluve.
Kazdoro¢ne bude mat Poskytovatel pravo zvysit jednotkové ceny o mieru inflacie vyjadrent
prirastkom priemerného ro¢ného indexu spotrebitel'skych cien (ISC) za predchadzajuci rok,
ktory publikuje Statisticky tirad Slovenskej republiky (d’alej len ,SU SR“), pri¢om prvé
uplatnenie bude mozné od 01.01.2027, resp. od zverejnenia tidajov SU SR vroku 2027.
Poskytovatel’ do 10 dni od zverejnenia tidajov SU SR pisomne oznadmi novii cenu vratane jej
vypoétu (ozndmenie obsahuje minimalne odkaz na zdroj SU SR, hodnotu ISC v %, identifikaciu
zakladnej ceny, vypocet novej ceny a daitum navrhovanej ucinnosti, ktory méze byt najskor od
1. februara daného roka) a oddévodnenia, pricom Objednavatel ju moéze potvrdit do 5
pracovnych dni od dorucenia oznamenia. ZvySenie ceny plati najskér od jej potvrdenia
Objednavatel'om. ZvysSenie ceny o mieru inflacie je moZzné iba vtedy, ked miera inflacie
presiahne v jednotlivom roku vysku 3 % a zvySenie ceny o mieru inflacie je moZné maximalne
08 %.

Clanok IX
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne Poskytovatel'ovi sicinnost spocivajiicu najma, nie vSak
vylu¢ne, v odovzdani dopliiujucich adajov, spresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré st
nevyhnutne potrebné na poskytovanie stavebnotechnického dozoru.

Objednavatel sa zavazuje pre vykon stavebnotechnického dozoru Poskytovatela podla tejto

Zmluvy zabezpecit najma nasledovné podklady:

a)  vsSetky stupne Projektovej dokumentacie, ktoré boli, alebo v priebehu poskytovania
stavebnotechnického dozoru budi k Stavbe vyhotovené na zaklade objednavky
Objednavatel'a a to v elektronickej forme najneskoér do 7 dni odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy,

b)  dalSie podklady krealizcii Stavby nevyhnutné na plnenie predmetu tejto Zmluvy, na
zéklade dohody zmluvnych stran,

c)  dalsie podklady, najma vyjadrenia dotknutych organov statnej spravy k dokumentaciam
pre uzemné rozhodnutie a k dokumentacidm pre stavebné povolenia a vSetky
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d)

prieskumy, ktoré Objednavatel’ k priprave Stavby zabezpecil a pripadne i zabezpeci
v priebehu realizacie Stavby,

d'alsie podklady podla poziadaviek Poskytovatela, ktoré zasadnym spdsobom moZzu
ovplyvnit vykonanie predmetu tejto Zmluvy.

3. Poskytovatel sa zavazuje, Ze:

a)

b)

obchodné, technické a iné informacie a skutocCnosti, ktoré mu boli zverené
Objednavatelom alebo o ktorych sa v priebehu Zmluvy dozvie, nespristupni tretim
osobam bez jeho pisomného sdhlasu alebo tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouZije
pre iné Ucely neZ pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré sui bezne dostupné tretim
osobam a ktoré Objednavatel nechrani zodpovedajicim spésobom;

bude zachovavat mlcanlivost v zmysle c¢lanku XVIII Zmluvy, pricom povinnost
mlcanlivosti sa v suilade s ¢l. XVIII Zmluvy vztahuje aj na osoby tam uvedené. Tato
povinnost ml¢anlivosti trva aj po skon¢eni zmluvného vztahu;

pred zacCatim plnenia predmetu zmluvy Poskytovatel pisomne (elektronicky) predlozi
Objednavatel'ovi v dostatocnom ¢asovom predstihu najmenej vSak tri (3) pracovné dni
vopred, menny zoznam osdb (KlIti¢ovych odbornikov, pripadne inych pracovnikov
Poskytovatela a pomocného persondlu) vratane zamestnancov a pracovnikov jeho
subdodavatel'ov za UCelom zabezpecenia vstupu do objektov a na miesto realizacie
Stavby.

Poskytovatel' je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam os0b, ktory
bezodkladne predloZi elektronicky prostrednictvom emailu Objednavatel'ovi. Uvedenym
nie je dotknutd podmienka predchadzajiceho stihlasu Objednavatela s prislusnymi
zmenami v osobach tam, kde to Zmluva vyZaduje.

4. Poskytovatel sa zavazuje:

a)

b)

d)

plnit predmet zmluvy riadne avéas vo vlastnom mene, na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo; uvedenym nie su dotknuté ustanovenia o Klicovych odbornikoch
a subdodavatel'och,

pri plneni predmetu zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou a zabezpecit, aby sa
plnenia predmetu zmluvy uskutocnili v stlade s (i) aplikovatenymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a odvetvovymi a odbornymi standardmi alebo
praxou, prevadzkovymi, poZiarnymi a bezpec¢nostnymi predpismi, obvyklymi odbornymi
postupmi, (ii) Projektovou dokumentaciou, Zmluvami o dielo - Celok, stavebnymi
povoleniami a obdobnymi rozhodnutiami, vyjadreniami ¢i stanoviskami organov verejnej
moci a inymi dokumentami, podkladmi a sibormi dat, ktoré Objednavatel na uCel plnenia
Zmluvy odovzda alebo inak spristupni Poskytovatelovi, alebo sktorymi sa mal
Poskytovatel pri plneni Zmluvy pri dodrZani beZnej obozretnosti vyZadovanej pri plneni
obdobného predmetu zmluvy oboznamit sam, (iii) podmienky tejto Zmluvy,

pri plneni predmetu zmluvy postupovat s prihliadanim na (i) zaujmy a dobré meno
Objednavatela, (ii) poziadavky a pokyny Objednavatel’a, v pripade, ak st poziadavky alebo
pokyny Objednavatela nevhodné, Poskytovatel upozorni Objednavatela na tuto
skutoc¢nost bez zbyto¢ného odkladu (najneskér vsak do 5 dni), v opaénom pripade porusi
povinnost konat' s odbornou starostlivostou.

zabezpetit, aby silad s skutoénostami podl'a bodu b) tohto bodu Zmluvy spiiali aj vietky
vysledky ¢innosti predmetu zmluvy,
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e) bezodkladne oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zisti pri svojej Cinnosti
podla tejto Zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na realizaciu Zmluvy alebo na vydanie pokynov
Objednavatel’a ¢i ich zmenu,

f) bezodkladne po zisteni pisomne upovedomit Objednavatela o vSetkych prekazkach
realizacie Zmluvy a navrhnit mu moZnosti odstranenia tychto prekazok,

g) dbat na to, aby jeho ¢innost podl'a tejto Zmluvy bola maximalne ticelna a hospodarna,

h) pri vykonavani svojej Cinnosti spolupracovat s Objednavatel'om, ako aj s prisluSnym
stavebnym uradom a dotknutymi orgdnmi Statnej spravy i samospravy a s ostatnymi
dotknutymi subjektmi,

i) strpiet vykon kontroly zo strany Objednavatela pred, pocas aj po vykonani
stavebnotechnického dozoru a poskytnut Objednavatel'ovi alebo inym osobam urc¢enym
Objednavatel'om pri vykonavani pripadnych kontrol v tejto suvislosti plnti a bezodkladnu
sucinnost,

j)  vykonavat stavebnotechnicky dozor prostrednictvom Klicovych odbornikov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu a skdsenosti na vykonanie tychto prac v stlade s Prilohou 3 Zmluvy
a su odborne spo6sobili a zaskoleni na Specializované prace.

Ak tato Zmluva, obchodna zvyklost, odvetvova alebo odborna prax alebo Standard, vSeobecne
zavazny pravny predpis, technicka norma, prevadzkovy, poZiarny alebo bezpec¢nostny predpis
alebo obvykly odborny postup vyZzaduje alebo odporuca, aby bol v zaujme riadneho splnenia
zavazkov vyplyvajucich Poskytovatel'ovi z tejto Zmluvy vykonany tikon alebo skontrolovany
akykol'vek udaj relevantny pre plnenie predmetu zmluvy, je Poskytovatel povinny takyto tikon
vykonat alebo udaj s odbornou starostlivostou skontrolovat a plneni predmetu zmluvy pouZzit
aZ po takejto kontrole. Za tymto ticelom sa rozumie, Ze Ziadna pripadna vyhrada, rezervacia,
informacia, ozndmenie alebo poznamka Poskytovatela (disclaimer) alebo akdkol'vek ina
obdobna komunikacia zo strany Poskytovatela pred alebo pocas realizacie Zmluvy o tom, Ze
niektort z tychto povinnosti nevykonda, nevykonava, nevykonal alebo ju inak zanedbj,
zanedbava ¢i zanedbal, nezbavuje Poskytovatela zodpovednosti podla tejto Zmluvy, ani
ziadnej jeho zmluvnej povinnosti alebo zavazku, a to bez ohladu na to, ¢i sa vo¢i tomu
akoukol'vek formou pri alebo po prijati takéhoto oznadmenia Objednavatel ohradi alebo
neohradi.

0d pokynov Objednavatel'a sa méze Poskytovatel odchylit, len ak (i) je také odchylenie zjavne
v zaujme Objednavatel’a, a (ii) ked’ si nemoze vyziadat jeho v¢asny stihlas. Pri konani v rozpore
s tymto bodom nemusi Objednavatel’ uznat’' konanie Poskytovatel'a za uskuto¢nené vo svojom
zaujme.

Poskytovatel sa zavdzuje pocas ucinnosti tejto Zmluvy zabezpecit, aby Kltacovi odbornik 2 -
stavebny dozor - pozemné stavby disponoval taktiez platnym osved¢enim na vykon ¢innosti s
odbornym zameranim ,autorizovany stavebny dozor“ alebo ,autorizovany stavbyveduci“ v
kategérii ,budovy“ v silade so zakonom ¢. 25/2025 Z. z. o vystavbe a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, pricom zabezpecit registraciu tohto
opravnenia podla § 36 ods. 3 zakona €. 25/2025 Z. z. je povinny najneskor dva (2) mesiace
pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi stavby (predpokladany termin podla
harmonogramu: marec 2027, d'alej bude upresnené podl'a dohody zmluvnych stran vzhl'adom
na aktualny harmonogram prac). Splnenie tejto povinnosti preukaze Poskytovatel
predlozenim koépie prisluSného platného osvedcenia, ato po predchadzajicej vyzve
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10.

11.

12.

Objednavatel’a, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Tymto nie si dotknuté ustanovenia
¢lanku VII bod 7 tejto Zmluvy.

Poskytovatel sa zavdzuje, Ze odmeniovanie os6b poskytujicich predmet zmluvy je a bude v
sulade so zakonom ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde v zneni neskorsich predpisov, a
nariadeniami vlady SR, ktorymi sa ustanovuje suma minimalnej mzdy v SR, ako aj inymi
platnymi pravnymi predpismi suvisiacimi s odmernovanim takychto oséb.

V Case realizacie Stavby - Etapa 2 a Etapa 4 zazemie na stavenisku Stavby (socidlne zariadenie
- bunka pre pracovnikov, $atne, toalety, umyvarne, kancelarske priestory a pod.) zabezpeci
Objednavatel pre Poskytovatel’a s vlastnostami, ktoré zodpovedaji obdobnym priestorom na
stavenisku obdobného druhu a vel'kosti. V pripravnej faze Stavby - Etapa 1, a v d’alSich fazach
Stavby pocas a Etapy 3 a Etapy 5 Objednavatel’ neposkytuje Ziadne zazemie pre plnenie
predmetu zmluvy, Poskytovatel' zabezpec¢i na vlastné naklady zdzemie pre STD, pokial sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

Poskytovatel' je zodpovedny za zabezpelenie zazemia za Ucelom riadneho a vc€asného
poskytovania predmetu zmluvy podla tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.
Vsetky ndklady suvisiace so zabezpecenim zdzemia a nakladov suvisiacich s uzivanim
prenajatych priestorov vratane nakladov za spotrebovanu elektrickd energiu, vodné, sto¢né,
ndkladov za dodavku tepla, telekomunikacnych ndkladov (miestne a medzinarodné),
upratovanie a pod. hradi Poskytovatel v plnej vyske.

Poskytovatel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zdkon ¢. 82/2005 Z. z.“). Poskytovatel vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas
trvania tejto Zmluvy nebude poruSovat zakaz nelegilneho zamestnavania v zmysle zakona
¢.82/2005 Z. z.

V pripade, ak sa vyhlasenie Poskytovatel'a podl'a predchadzajucej vety preukaze za nepravdivé
a prislusny kontrolny organ ulozi Objednavatel'ovi pokutu za poruSenie zakazu prijat pracu
alebo sluzbu podl'a § 7b ods. 5 zakona ¢. 82/2005 Z. z., tak sa Poskytovatel zavazuje uhradit
Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v sume rovnajlicej sa pokute ulozenej Objednavatel'ovi
prislusnym kontrolnym organom, a to najneskér do 7 kalendarnych dni odo diia jej uplatnenia
u Poskytovatela.

Poskytovatel sa zavizuje, Ze pocas celej doby trvania tejto Zmluvy bude zapisany v registri
partnerov verejného sektora, a to v pripade, ak ma tito povinnost podl'a zdkona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“). U subdodavatel'a tato povinnost
plati, ak mu takato povinnost v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. vznik3, pricom za jej splnenie
zodpoveda poskytovatel'ovi.

Poskytovatel sa zavazuje sa dodrziavat povinnosti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(d’alej len ,,BOZP“), ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia. Poskytovatel sa
zavazuje dodrziavat zakon ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o PO“), a stvisiace vykonavajtce vyhlasky a STN v nadvaznosti na
zakon o PO. Poskytovatel zodpovedd za pripravu a vykondvanie opatreni na zaistenie
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bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, koordinaciu Cinnosti a informovanost svojich
pracovnikov, Klidcovych odbornikov ako aj zamestnancov Poskytovatela na mieste
poskytovanych ¢innosti stavebnotechnického dozoru.

Clanok X
Subdodavatelia Poskytovatel'a

Poskytovatel je opravneny plnit’ tito zmluvu aj prostrednictvom tretich subjektov uvedenych
v Prilohe ¢. 4 Zmluvy (dalej len ,subdodavatel“), pricom Poskytovatel bez obmedzenia
zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a, ako aj za plnenia vykonané a
zabezpecené subdodavatel'mi.

Poskytovatel' je opravneny plnit predmet zmluvy KliCovymi odbornikmi, vlastnymi
kapacitami (zamestnancami) a/alebo osobami uvedenymi v § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani, ktorych zdroje, resp. kapacity pouZil na preukazanie technickej alebo odbornej
sposobilosti vo verejnom obstardvani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, resp.
subdodavatel'mi, v stlade s prisluSnymi ustanoveniami ZVO, najma pokial ide o Klicovych
odbornikov. Povinnosti Poskytovatela upravené vust. 34 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani tymto ustanovenim Zmluvy nie st dotknuté.

Pre zamedzenie pochybnosti, pokial’ Poskytovatel poveri plnenim ktorejkol'vek ¢innosti podl'a
tejto Zmluvy tretiu stranu, ma Poskytovatel voci Objednavatel'ovi rovnakd zodpovednost za
plnenie aza pripadné sSkody, naklady aunik dévernych informacii spésobenych tretou
stranou, akoby plnil sam Poskytovatel.

Poskytovatel' potvrdzuje, Ze v silade s § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uviedol
v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, Gidaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Poskytovatel' je povinny pisomne ozndmit Objednavatelovi akikolvek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi uvedenych v predchadzajicej vete do 3 pracovnych dni odo dia
uskuto¢nenia tejto zmeny. Plnenie predmetu zmluvy alebo jej casti prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje Poskytovatela povinnosti a zodpovednosti za plnenia
subdodavatel’a.

V pripade zmeny subdodavatela (novy subdodavatel) je Poskytovatel povinny pisomne
oznamit' Objednavatel'ovi idaje o navrhovanom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia najmenej 4
pracovné dni pred jeho planovanym vyuzitim. Pocas trvania tejto Zmluvy je Poskytovatel
opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe C. 4 tejto Zmluvy vyluc¢ne na zaklade
predchadzajuceho pisomného ozndmenia anasledného pisomného odsudhlasenia
Objednavatel'om. Objednavatel ma pravo odmietnut’ odsuhlasit subdodavatela a poziadat
Poskytovatel'a o urcenie iného subdodavatel'a. Poskytovatel je povinny Ziadosti Objednavatel’a
podla predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného subdodavatel’a, pricom
tento subdodavatel musi spifiat' v tejto Zmluve uvedené podmienky.

Poskytovatel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia, resp. tretia osoba, v zmysle § 2
ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016
Z. z., ktorym vznikla povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne
splnené povinnosti ohl'adom zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona
¢.315/2016 Z. z..
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Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
Zmluvy je Poskytovatel povinny kedykol'vek na vyzvu Objednavatel'a bezodkladne, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni od dorucenia predmetnej vyzvy, predlozit Objednavatelovi vSetky
zmluvy so subdodavatelmi identifikovanymi v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy, resp. nasledne
doplnenymi/zmenenymi postupom podla bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy a predloZit zoznam
vSetkych subdodavatel'ov v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z., ktori
napliiaju defini¢né znaky partnera verejného sektora v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 a § 2
ods. 2 zakona ¢. 315/2016 Z. z., v désledku ich participacie na plneni tejto Zmluvy. Za Gplnost
a pravdivost poskytnutych tidajov nesie plnd zodpovednost Poskytovatel.

V pripade, ak Poskytovatel porusi povinnost v zmysle bodu 4 tohto ¢clanku Zmluvy, a teda bude
tato Zmluva plnena subdodavatelmi (resp. budu na jej plneni participovat), ktori si riadne
nesplnili svoju zakonnd povinnost zapisu (resp. jeho udrZiavania) do registra partnerov
verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo na zmluvnu pokutu od Poskytovatel'a vo vyske
5000,00 EUR (slovom: péttisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej
povinnosti.

Poskytovatel zaroven vyhlasuje, Ze osoba alebo osoby, ktoré sd v registri partnerov verejného
sektora zapisané ako jeho konecni uZivatelia vyhod, nie si osobami uvedenymi v § 11 ods. 1
pism. c) zdkona o verejnom obstaravani, medzi ktoré patri prezident Slovenskej republiky, ¢clen
vlady, veduci tstredného organu Statnej spravy, ktory nie je clenom vlady, veduci organu
Statnej spravy s celoslovenskou pdsobnostou, sudca Ustavného stiidu Slovenskej republiky
alebo sudca, generalny prokurator Slovenskej republiky alebo prokurator, verejny ochranca
prav, predseda NajvyssSieho kontrolného turadu Slovenskej republiky a podpredseda
Najvyssieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, Statny tajomnik, generdlny tajomnik
sluzobného tradu, prednosta okresného tiradu, primator hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, primator krajského mesta alebo primator okresného mesta a predseda vyssieho
uzemného celku. Poskytovatel tiez vyhlasuje, Ze v pripade, ak na plnenie tejto zmluvy pouZzije
subdodavatel’a alebo subdodavatel'ov, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, tak tento subdodavatel alebo tito subdodavatelia k datumu podpisu tejto
zmluvy nemaju v registri partnerov verejného sektora zapisaného konecného uzivatel'a vyhod,
ktorym je osoba podl'a § 11 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok XI
Prava dusevného vlastnictva

Vysledky poskytovania predmetu zmluvy podla tejto Zmluvy, vytvorené na ucely jej plnenia,
moézu mat’ v niektorych pripadoch povahu autorského diela v zmysle zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon“). Autorskym
dielom sa na ucely tejto Zmluvy rozumeju najma pocitacové programy vratane ich vSetkych
sucasti, databazy, stuvisiaca dokumentacia, alebo akékolvek iné autorské dielo vytvorené
Poskytovatel'om spiiiajice znaky autorského diela podla Autorského zakona, a to ako celok,
alebo ich jednotlivé Casti, bez ohl'adu na verziu (d’alej len ako ,autorské dielo“).

Poskytovatel' zaroven s dodanim licencie k softvérovému rieSeniu CDE podl'a tejto Zmluvy

postupuje na Objednavatela vrozsahu potrebnom na plnenie tcelu tejto Zmluvy vSetky
suvisiace licen¢né prava, a to tak Uplne a ucinne, aby Objednavatel mohol nerusene uzivat
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softvérové rieSenie CDE pocas trvania tejto Zmluvy, a aby mohol archivovat dokumenty zo
softvéru.

Poskytovatel tymto udel'uje Objednavatel'ovi licenciu na pouZitie autorského diela alebo jeho
Casti podl'a Autorského zdkona, a to vyhradnd, bezodplatni, neobmedzenu licenciu (¢asovo,
vecne a teritoridlne), na pouzitie autorského diela vSetkymi do uvahy prichadzajicimi
sposobmi pouzitia (§ 19 ods. 4 Autorského zakona, najma pravo na pouzitie autorského diela
formou spracovania autorského diela, t. j. ipravy, resp. modifikacie autorského diela, pravo
jeho kopirovania, prekladania, prisp6sobovania, modifikovania, upravovania, distribuovania,
publikovania a zac¢letiovania do inych diel alebo databaz), ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze u¢innost licencie podl'a tohto bodu Zmluvy nastava prevzatim
autorského diela; dovtedy je Objednavatel’ opravneny autorské dielo pouzit v rozsahu a
spo6sobom nevyhnutnym na jeho akceptaciu a prevzatie podl'a tejto Zmluvy. Udelenie licencie
podl'a tohto bodu Zmluvy nemoZno zo strany Poskytovatel'a vypovedat’ a jej G¢innost trva aj
po ukonceni Zmluvy, pokial sa zmluvné strany vyslovne nedohodnd inak.

Vlastnicke pravo k veciam, prostrednictvom ktorych je autorské dielo vyjadrené, nadobuda
Objednavatel ich prevzatim. Odmena za udelenie licencie k autorskému dielu alebo jeho ¢asti
sposobom, v rozsahu a na ¢as uvedeny v tomto ¢lanku Zmluvy je sdcastou ceny za predmet
zmluvy. V pripade pochybnosti o sume zodpovedajlcej cene licencie bude cena licencie
k autorskému dielu vyluc¢ne na tcely tejto Zmluvy zodpovedat 1 % celkovej ceny predmetu
plnenia v zmysle Zmluvy. Poskytovatel tymto potvrdzuje, Ze predmetni odmenu povaZzuje za
primerant, proporcionalnu azodpoveda rozsahu, Ucelu a ¢asu pouZitia autorského diela.
Poskytovatel nie je opravneny dielo sam pouzit' alebo udelit sihlas na jeho pouZitie inej osobe
ako Objednavatel'ovi.

V pripade, ak bude vytvorené spolocné autorské dielo (§ 92 Autorského zakona), majetkové
prava autora k takému autorskému dielu vykonava vylu¢ne Poskytovatel. V pripade, ak bude
akékolvek autorské dielo vytvorené ako dielo spoluautorov (§ 15 Autorského zdkona), prava
k takémuto dielu patria vylu¢ne Poskytovatel'ovi.

Poskytovatel' vyhlasuje, Ze vykonava majetkové prava autora kdielu vytvorenému
adodanému na zaklade tejto Zmluvy a Ziadna tretia osoba nie je opravnena vykonavat
majetkové prava autora k dielu alebo s dielom v zmysle Autorského zakona. Poskytovatel
vyhlasuje, Ze je opravneny vykon majetkovych prav autora postipit na Objednavatela
v rozsahu a v sdlade s touto Zmluvou. V pripade, ak sa tretia strana bude voc¢i Objednavatel’ovi
domahat porusSenia svojich autorskych prav je Poskytovatel povinny bezodkladne
vysporiadat’ s takouto tretou stranou autorské prava, aby zodpovedali jeho vyhlaseniam
audelenym licencidm vtejto Zmluve azaroven zodpovedda za vSetku Skodu, ktora
Objednavatel'ovi tym vznikla.

Ué¢elom tipravy autorskych prav v tejto Zmluve je vyltéit akikol'vek zavislost Objednavatela
od tretich stran pri akomkolvek pouziti a nakladani s vysledkom ¢innosti predmetu zmluvy
a akomkol'vek pouziti a nakladani s akymkolvek autorskym dielom v autorskopravnom
rozsahu. Poskytovatel vyhlasuje, Ze je opravneny Objednavatelovi udelit, resp. na
Objednavatel'a previest licencie v rozsahu a v stlade s touto Zmluvou.
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Clanok XII
Zodpovednost za vady
Zodpovednost za Skodu

Poskytovatel zodpovedd za riadne avcasné plnenie poskytovanych cCinnosti
stavebnotechnického dozoru v suilade s povinnostami Poskytovatel'a a podmienkami podla
tejto Zmluvy a objednavkami podl'a ¢lanku VII Zmluvy.

V opatnom pripade vykon stavebnotechnického dozoru ma vady, za ktoré Poskytovatel
zodpoveda v zmysle prislusnych pravnych predpisov a tejto Zmluvy.

Vadnymi sa rozumeji poskytnuté cinnosti stavebnotechnického dozoru najmd, nie vSak
vylucne, tie, ktoré v celom rozsahu alebo aspon z Casti:

a) neboli poskytnuté alebo vykonané riadne alebo vcas podla tejto Zmluvy vratane jej
neoddelitel'nych priloh,

b) boli poskytnuté vrozpore spovinnostami Poskytovatel'a podla tejto Zmluvy
a/alebo objednavky podla ¢lanku VII Zmluvy;

c) neboli poskytnuté vsulade s (i) aplikovatel'nymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a odvetvovymi alebo odbornymi Standardmi
alebo praxou, prevadzkovymi, poZiarnymi a bezpefnostnymi predpismi,
obvyklymi odbornymi postupmi, (ii) Projektovou dokumenticiou, Zmluvami
odielo - Celok, stavebnymi povoleniami aobdobnymi rozhodnutiami,
vyjadreniami ¢i stanoviskami organov verejnej moci a inymi dokumentami,
podkladmi a stibormi dat, ktoré Objednavatel na ucel plnenia Zmluvy odovzda
alebo inak spristupni Poskytovatel'ovi, alebo s ktorymi sa mal Poskytovatel' pri
plneni Zmluvy pri dodrzani beZnej obozretnosti vyzadovanej pri plneni
obdobného predmetu zmluvy oboznamit sam,

d) neboli poskytnuté s prihliadanim na (i) zdujmy a dobré meno Objednavatela, (ii)
poziadavky a pokyny Objednavatel’a;

e) poskodzujui alebo moZu poskodzovat prava a zaujmy Objednavatel’a a/alebo tretich
0sOb;

f) alebo obsahuju iné vady, ktoré maja alebo mézu mat negativny vplyv na realizaciu
Stavby, resp. plnenie ostatnych dodavatelov Objednavatela v ramci realizacie
Stavby alebo na plnenie dcelu tejto Zmluvy (napr. nedostato¢na koordinacia
Cinnosti realizacie Stavby a pod.).

Poskytovatel zodpoveda za vady (vratane skrytych vad), ktoré bude vykazovat STD v case ich
vykonania Objednavatel'om ako aj za vady, ktoré vznikni pocas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na STD v trvani 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynat odo dna vykonania alebo prevzatia Cinnosti STD Objednavatel'om bez vad. Trvanie

zarucnej doby sa predlZuje o ¢as odstranovania vad Poskytovatel'om.

Poskytovatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrzanie Specifikacie, za kvalitu, akost a riadne
dodanie licencie softvérového riesenia CDE a s tym stuvisiacich ¢innosti podla tejto Zmluvy
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a objednavok podl'a ¢lanku VII Zmluvy, d'alej, Ze softvérové rieSenie CDE bude mat vlastnosti
a funkcionalitu poZzadovanu Objednavatel'om a bude poskytnuté v dohodnutom case.

V opacnom pripade dodanie licencie softvérového rieSenia CDE a s tym stuvisiacich ¢innosti
podla tejto Zmluvy ma vady, za ktoré Poskytovatel zodpoveda v zmysle prislusnych pravnych
predpisov a tejto Zmluvy.

Poskytovatel' zodpovedd za vady (vratane skrytych vad), ktoré ma dodanie licencie
softvérového rieSenia CDE astym suvisiacich ¢innosti podla tejto Zmluvy v okamihu
vykonania alebo odovzdania Objednavatelovi a za vady, ktoré sa vyskytnu po jeho prevzati
v zarucnej dobe.

Poskytovatel' poskytuje na dodanie licencie softvérového riesenia CDE a s tym suvisiacich
¢innosti podla tejto Zmluvy zaruku po dobu 24 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat odo dila
vykonania alebo prevzatia .

V pripade, ak Poskytovatel' poskytuje predmet zmluvy vadne vrozpore stouto Zmluvou,
Objednavatel Poskytovatel'a na vady pisomne upozorni bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni
(dalej len ,reklamacia“).

Objednavatel je povinny v reklamdcif uviest popis vady, jej rozsah a pravdepodobné priciny
vzniku vady; nedostatky v popise vad nemaju vplyv na prijatie a posidenie reklamacie.
Poskytovatel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po prijati reklamacie od Objednavatela
zvolat reklamac¢né konanie, najneskor vSak do 48 hodin po prijati reklamacie. Reklamacné
konanie sa uskuto¢ni za pritomnosti Objednavatel'a najneskor do troch (3) dni od jeho zvolania
Poskytovatelom, pricom tucelom bude prerokovanie predmetu reklamdcie, opravnenosti
podania reklamacie a prijatie vzadjomnych dohd6d za tucelom vybavenia reklamacie
a odstranenia vad. Ak Poskytovatel nezvola reklamac¢né konanie v stanovenej lehote alebo
neposkytne vysledok analyzy vady, ma sa za to, Ze reklamdcia je opravnena. Poskytovatel je
povinny posudit reklamaciu vecne anestranne. Poskytovatel na zaklade analyzy
reklamacného podnetu bezodkladne poskytne Objednavatel'ovi informacie o charaktere vady,
jej rozsahu, dovodoch a pric¢inach vzniku vady.

V pripade poskytnutia predmetu zmluvy s vadami je Objednavatel’ opravneny pozadovat od
Poskytovatela:

a) odstranenie vad poskytnutim plnenia bez vad, alebo
b) primerant zl'avu z ceny.

Poskytovatel' sa zavidzuje odstranit vady predmetu zmluvy po doruceni reklamacie
bezodkladne, najneskdr v lehote primerane urcenej Objednavatel'om na reklama¢nom konani
podl'a bodu 3 tohto ¢lanku Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Tymto postupom nie
je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody.

V pripade, ak si Objednavatel uplatni u Poskytovatel'a narok na odstranenie vad podl'a bodu 4
pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy a Poskytovatel neodstrani vadu v lehote podl'a bodu 5 tohto
¢lanku Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny tito vadu odstranit’ sdm alebo tym poverit tretiu
osobu a sumu tymto vzniknutych nakladov si uplatnit priamo u Poskytovatela.
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10.

11.

V pripade, ak nie je mozné vady odstranit podl'a bodu 4 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy, tak je
Objednavatel’ opravneny pozadovat primeranud zl'avu z ceny podla bodu 4 pism. b) tohto
¢lanku Zmluvy.

Poskytovatel' zodpoveda Objednavatelovi za Skody v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika a v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Poskytovatel zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetku skodu spdsobent porusenim povinnosti
stanovenymi touto Zmluvou alebo objednavkami podla ¢lanku VII Zmluvy, zodpoveda za
Skodu sp6sobent osobami, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy vratane poruSenia
povinnosti ml¢anlivosti tymito osobami.

Pre vylicCenie pochybnosti plati, Ze Poskytovatel zodpoveda Objednavatel'ovi za Skody spojené

s predmetom zmluvy, a to najma za:

a) Skody spdsobené na majetku Objednavatela zamestnancami a subdodavatel'mi
Poskytovatel'a a KIicovymi osobami pri plneni tejto Zmluvy,

b) Skody vzniknuté nedbanlivostou,

vratane nepriamych, naslednych a suvisiacich $koéd, uslého zisku, straty dat alebo poruSenia

technickych zariadent.

Poskytovatel' sa zavizuje odSkodnit' Objednavatela za akékol'vek naroky, naklady, zavazky,
straty, Skody, pokuty, vydavky alebo platby, ktoré Objednavatel utrpi z dévodu poruSenia
akejkol'vek povinnosti Poskytovatela. Narok Objednavatela na nahradu Skody a/alebo
zmluvnu pokutu, spésobent konanim Poskytovatel'a tym nie je dotknuty.

V pripade, ak poruSenim povinnosti Objednavatela vznikne Poskytovatelovi Skoda,
Objednavatel’ zodpoveda len za skutocnu skodu, a to maximalne v rozsahu 50% finan¢ného
limitu v zmysle tejto Zmluvy, pricom nezodpoveda za nepriame, nasledné a stuvisiace Skody ci
usly zisk.

Clanok XIII
Zmluvné sankcie

V pripade nedodrzania jednotlivého €asu plnenia predmetu zmluvy podl'a ¢lanku VII bodu 3
tejto Zmluvy a/alebo podla ¢lanku VII bodu 4 tejto Zmluvy Poskytovatel'om, je Objednavatel
opravneny pozadovat od Poskytovatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,00 EUR
(slovom: patdesiat eur) bez DPH za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze Poskytovatel porusil zmluvné povinnosti tym, ze potvrdil
vykonanie prac aukonov vsupise vykonanych prac, ktoré neboli skutoCne vykonané,
Objednavatel’ bude mat narok uplatnit’ voci Poskytovatel'ovi zmluvnud pokutu, a to vo vyske
1000,00 EUR (slovom: tisic eur) za kazdé takéto zistenie.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti Poskytovatel'a uvedenych v ¢lanku IX bod 7, 12
Zmluvy, uvedenych v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, a to porusenie povinnosti podl'a bodu 7, alebo
porusenie povinnosti podl'a bodu 9, alebo porusenie povinnosti podl'a bodu 16 Prilohy ¢. 1, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,00 eur (slovom: sto eur)bez DPH jednorazovo.
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V pripade omeskania Poskytovatel'a s odstranenim vad v lehote podl'a ¢lanku XII bodu 5 tejto
Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 50,00 EUR (slovom: patdesiat eur) bez DPH za kaZdy aj zacaty deti omeSkania
poskytovatela.

Ak sa Objednavatel dostane do omeskania so splnenim penazného zavazku alebo jeho casti,
ma Poskytovatel pravo uplatnit si z nezaplatenej sumy uroky z omeskania v silade s § 369a
Obchodného zdkonnika a v sadzbe podl'a Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z.
z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade porusenia akychkol'vek povinnosti Poskytovatel'om vyplyvajicich mu z tejto Zmluvy
je Objednavatel’ opravneny si voci Poskytovatelovi uplatiiovat’ popri naroku na zmluvni
pokutu aj narok na ndhradu skody, a to v plnom rozsahu vzniknutej Skody. Zmluvné pokuty sa
nezapocitavaji na uhradu $kéd, ktoré Objednavatelovi vznikni poruSenim zmluvnych
povinnosti Poskytovatela.

Narok na zmluvnu pokutu a na nahradu $kody nezanika ani v pripade odstipenia od zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy sa splatné do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktiry druhej zmluvnej strane, ak nie je vzmluve uvedené inak.

Clanok XIV
Okolnosti vylucujiace zodpovednost' (vysSia moc)

Za poruSenie Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit
svoje zavazky z tejto Zmluvy z dévodov vyssSej moci. Za okolnosti vylucujice zodpovednost
(vy$Siu moc) sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany a brani
jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by zmluvna strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku
tuto prekazku predvidala (napr. poziar, povoder, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumoznujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov a noriem, pandémia a pod.).

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vy$sej moci musi Poskytovatel bez zbyto¢ného odkladu najneskér vSak do 5 dni odo
dna vyskytu vysSej moci pisomne oznamit Objednavatelovi posobenie a charakter vyssej
moci, jej rozsah a predpokladany cas jej trvania, pricom je povinny Objednavatel'ovi
dostatocne preukazat vplyv pésobenia vys$sej moci na plnenie jeho zmluvnych povinnosti.

Ak sa z dovodu vySSej moci stane plnenie tejto Zmluvy nemoznym aj po troch mesiacoch od
vyskytnutia sa okolnosti povaZovanej za vysSiu moc v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy,
zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na predmetnu okolnost, poziada druhd zmluvnua
stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, k cene alebo k ¢asu plnenia predmetu Zmluvy.
V pripade, ak nedo6jde k dohode, m6ézZe zmluvna strana, ktora sa na pripad vysSej moci odvolala,
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odstupit od Zmluvy.

Clanok XV
Trvanie a ukoncenie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitq, a to na 4 (Styri) roky od nadobudnutia jej u¢innosti
alebo do vycerpania finan¢ného limitu.

Zmluvu je moZné ukoncit nasledovnymi spésobmi:

a)
b)

c)

pisomnou dohodou zmluvnych stran,

pisomnym odstipenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,

pisomnou vypovedou Objednavatela bez udania dévodu s trojmesacnou vypovednou
lehotou, pricom vypovedna doba podla tohto bodu zacina plynat prvym dnom
nasledujiceho mesiaca po doruceni vypovede Poskytovatel'ovi.

Zmluvné strany su opravnené odstipit od Zmluvy:

a)
b)

ak ide o nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika,
ak ide o podstatné porusSenie Zmluvy definované v tejto Zmluve alebo v Obchodnom
zakonniku.

Za podstatné porusenie povinnosti Poskytovatel’a sa rozumie aj:

a)

b)

g)

h)

ak Poskytovatel vykonava vykon stavebnotechnického dozoru vadne a napriek
pisomnému upozorneniu Objednavatela vo vadnom vykondvani vykonu
stavebnotechnického dozoru pokracuje alebo vadu neodstrani v lehote primerane
stanovenej Objednavatel'om v zmysle ¢lanku XII bod 5 tejto Zmluvy,

poskytnutie vadného plnenia predmetu zmluvy opakovane v priebehu jedného
kalendarneho mesiaca (t. j. minimalne trikrat za jeden kalendarny mesiac),

na plnenie Zmluvy vyuZije subdodavatela, ktory nie je uvedeny v Prilohe ¢. 4 tejto
Zmluvy,

poruSenie zakazu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania v zmysle pravneho
poriadku Slovenskej republiky,

Poskytovatel bude v stvislosti s plnenim podl'a tejto Zmluvy pravoplatne odsudeny zo
spachania trestného ¢inu,

Poskytovatel ako osoba, Statutarny organ Poskytovatel'a alebo ¢len Statutarneho alebo
dozorného organu Poskytovatel'a pravoplatne odsideny za niektory z trestnych ¢inov
korupcie (trestné ciny podla 6smej hlavy tretieho dielu osobitnej casti Trestného
zakona), trestny Cin subvencného podvodu (§ 225 Trestného zakona), trestny cin
legalizacie prijmov z trestnej cinnosti (§ 233 Trestného zdkona), trestny Ccin
poskodzovania finan¢nych zaujmov Eurépskej unie (§ 263 Trestného zakona), trestny
¢in machinacie vo verejnom obstaravani alebo vo verejnej drazbe (§ 266 Trestného
zakona), ako aj za akykol'vek trestny cin, ktorého skutkova podstata suvisi s podnikanim
poskytovatel'a alebo vykonom jeho Cinnosti, alebo je evidovany v systéme vCasného
odhal'ovania rizika a vylicenia (EDES) ako vylucena osoba alebo subjekt (v zmysle
¢lanku 135 a nasl. nariadenia ¢. 2018/1046),

ak preukazatel'ne nastala skutocnost, ktora moze viest k vymazu Poskytovatel'a alebo
jeho subdodavatel'a v zmysle tejto Zmluvy z registra podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z.,

ak su dané dovody, pre ktoré Objednavatel nesmie uzatvorit zmluvu podl'a § 11 zdkona
o0 verejnom obstaravani,
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i) ak Poskytovatel prerusi alebo skonci svoju podnikatel'ski cinnost alebo strati
podnikatel'ské opravnenie alebo zanikne odborna sposobilost potrebna pre plnenie tejto
Zmluvy, podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto Zmluvy,

i) v pripade, Ze omeSkanie s plnenim predmetu zmluvy trva viac ako desat tyzdiiov, pokial
takéto omeskanie nie je spdsobené vy$SSou mocou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze okrem dovodov uvedenych vyssie, Objednavatel’ moZze odstupit

od Zmluvy, ak

a) Poskytovatel vstipi do likvidacie bez pravneho nastupcu,

b) je Poskytovatel preukazatelne v ipadkuy,

c) sa Poskytovatel stane spolocnostou v Krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika,

d) je majetok Poskytovatel'a predmetom exekucného alebo iného obdobného konania,

e) niektoré z vyhlaseni Poskytovatela sa ukaze ako nepravdivé,

f) dbéjde kmene vosobe stavebnika vo vztahu kStavbe a prislusnej dokumentacii,
vztahujicej sa k Stavbe.

V pripade, Ze ktorakol'vek zmluvna strana odstipi od tejto Zmluvy, musi pisomné odsttipenie
od Zmluvy doruéit’ druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia od Zmluvy nastavaji diiom
dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Za nepodstatné porusenie tejto zmluvy sa povaZuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem porusSeni
zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V pripade, ak
ktordkol'vek zo zmluvnych stran porus$i nepodstatnym spdsobom niektord zo svojich
povinnosti dohodnutych v tejto zmluve a nesplni svoju povinnost ani v dodato¢ne urcenej
primeranej lehote stanovenej dotknutou zmluvnou stranou, méZe tato zmluvna strana od tejto
zmluvy odstupit. Za dodatoc¢ne primeranu lehotu sa na ucely tejto zmluvy rozumie lehota
minimalne pat pracovnych dni, ak s prihliadnutim na povahu predmetne;j veci nie je potrebné
pouZit kratSiu lehotu. Vyzva na splnenie povinnosti s ur¢enim dodato¢nej primeranej lehoty
musi byt pisomna a doru¢ena druhej zmluvnej strane.

Utinky odstiipenia od zmluvy nastavaji diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstipeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Zanik alebo skoncenie tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na zmluvnu pokutu a/alebo naroku na
nahradu skody a tych ustanoveni Zmluvy, ktoré vzh'adom na svoju povahu maju trvat aj po
ukonceni zmluvy (napr. povinnost zachovavat mlcanlivost podla c¢lanku XVII Zmluvy,
ustanovenia upravujiice prava a povinnosti, ktoré maju vzniknuat aZ po zaniku alebo skonceni
tejto Zmluvy a prava a povinnosti tykajuce sa vratenia predmetov Objednavatel'ovi).

Poskytovatel' je v pripade zaniku tejto Zmluvy (uplynutim casu alebo inak) a protokolarne
odovzdat Objednavatel'ovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za Uicelom plnenia tejto
Zmluvy, potvrdenia a doklady tykajice sa dovtedy vykonanych Casti Diela vratane vSetkych
originalov a kdpii veci a predmetov, ktoré pre Objednavatel’a vytvoril pocas plnenia predmetu
Zmluvy,

a to vSetko nasledovne: (i) v pripade uplynutia doby, na ktord sa uzatvara tato Zmluva podla
bodu 1 tohto ¢lanku a v pripade ukoncenia Zmluvy vypoved'ou najneskor v den skoncenia
ucinnosti tejto Zmluvy, (ii) v pripade ukoncenia Zmluvy dohodou diiom, ktory je uvedeny v
takejto dohode a (iii) v pripade ukoncenia Zmluvy odstipenim, v lehote 14 dni odo dila
nadobudnutia G¢innosti odstipenia; ak sa strany pisomne nedohodnu inak.
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Aj po skonceni trvania tejto Zmluvy sa Poskytovatel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost tak, aby dalsi priebeh zhotovovania Stavby nebol Ziadnym
sposobom dotknuty a/alebo znemoZneny a je povinny pisomne upozornit Objednavatel’a na
vSetky nevyhnutné ¢innosti suvisiace so zhotovovanim Stavby, ktoré je potrebné bezodkladne
vykonat' z dovodu zachovania hodnoty Stavby a z dovodu predchadzania Skodam. V opacnom
pripade Poskytovatel zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu, ktora mu tym vznikla. Pre pripad
porusenia tejto povinnosti poskytovat Objednavatel'ovi stucinnost ako aj porusenia povinnosti
nevratit Objednavatelovi veci podla tohto bodu je Poskytovatel povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnud pokutu za kazdy aj zacCaty den trvania takéhoto porusenia vo vyske
1000,00 EUR (tisic eur) bez DPH (plyntcej jednotlivo za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti
Poskytovatel'a).

Objednavatel’ ma pravo odstupit od tejto Zmluvy aj v pripadoch podl'a ustanoveni zadkona
o verejnom obstaravani.

Clanok XVI
Poistenie

Na zaistenie pripadnych narokov Objednavatel'a na ndhradu Skody vyplyvajuicej z tejto Zmluvy
je Poskytovatel povinny uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobent pri vykone
¢innosti, ktoré tvoria predmet zmluvy s poistnou sumou najmenej 1.000.000,00 EUR (slovom:
jeden milion eur), priCom toto poistenie musi mat vinkulaciu v prospech Objednavatela, ¢ize
viazané poistné plnenie v prospech Objednavatela, resp. prikaz vyplatit poistné plnenie
Objednavatelovi (dalej len ,Poistenie“). Poskytovatel je zarovenn povinny predmetné
Poistenie mat’ v platnosti a ticinnosti po celt dobu trvania (i¢innosti) tejto Zmluvy.

Poskytovatel sa zavazuje predlozit’ Objednavatel'ovi fotoképiu platnej poistnej zmluvy (jednej
alebo viacero), resp. poistného certifikatu a sucasne k nahliadnutiu predlozit' original alebo
osvedcenu Kképiu predmetnej poistnej zmluvy, resp. poistného certifikatu, a to pred
uzatvorenim tejto Zmluvy v lehote podl'a dohody zmluvnych stran.

V pripade porusSenia povinnosti poskytovatel'a uvedenej v bode 1 alebo v bode 2 tohto ¢lanku

Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Poskytovatel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,00 EUR (slovom: sto eur) bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania.

Clanok XVII
Vyhlasenia zmluvnych stran

Nad ramec vyhlaseni uvedenych v ¢l. XI bod 3 a 4, ¢l. X bod 7, ¢l. IXbod 11 a ¢l. VIII bod 9 Poskytovatel
vyhlasuje, Ze:

a)
b)

d)

je sposobily uzatvorit’ tto Zmluvu a riadne plnit zavazky z nej vyplyvajuce,

disponuje vSetkymi opravneniami pozadovanymi prisluSnymi organmi a/alebo vyZadovanymi
prislusnymi pravnymi predpismi a ma alebo zabezpeti nevyhnutné kapacity a technické
schopnosti na riadne a v€asné plnenie predmetu zmluvy,

nie je mu zname, Ze by doslo k zacatiu spravneho lebo sidneho konania, ktoré by mohlo
ovplyvnit jeho spdsobilost plnit predmet zmluvy,

ku diiu platnosti a t€innosti Zmluvy ma uzavreté Poistenie v zmysle tejto Zmluvy,
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voci Poskytovatelovi resp. na jeho majetok sa nevedie ziadne (i) konkurzné konanie,
restrukturalizacné Kkonanie, vyrovnanie, nepoziadal o poskytnutie docasnej ochrany,
Poskytovatel'ovi nebola poskytnutd doCasnda ochrana (ii) exekuc¢né, ktoré by mohlo mat
negativny dopad na plnenie povinnosti Poskytovatel'a z tejto Zmluvy (iii) nie je zaaté konanie
o zruSeni spolo¢nosti bez likvidacie ani Poskytovatel nevstipil do likvidacie, Poskytovatel nie
je v upadku a podl'a vedomosti Poskytovatela mu resp. jeho majetku ni¢ z uvedeného ani
nehrozi; Poskytovatel sa tymto zavazuje zabezpecit spravnost a uplnost vyhlasenia
obsiahnutého v predchadzajtcej vete po dobu trvania akychkol'vek narokov Objednavatel'a voci
Poskytovatel'ovi podla tejto Zmluvy.

Clanok XVIII
Ochrana dovernych informacii

Doverné informdacie su vSetky informacie spristupnené, poskytnuté Objednavatelom
Poskytovatel'ovi poCas trvania Zmluvy, ktoré nie si verejne pristupné, a to najma technické,
obchodné, financ¢né alebo vsetky iné informacie, ktoré Objednavatel poskytne Poskytovatel'ovi
v akejkol'vek podobe ¢i uz zachytené hmotne alebo Ustne poskytnuté, ako aj informacie prijaté
od inej osoby ako je Objednavatel, pokial je tdto osoba zaviazana s nimi nakladat’ ako s
dovernymi (d’alej len ,,doverné informacie*).

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré su, alebo sa nasledne stanil verejne
dostupnymi inak ako poruSenim povinnosti podla tejto Zmluvy Poskytovatelom (ako aj
Klicovym odbornikom, subdodavatelom alebo osobou poverenou plnenim ktorejkol'vek
¢innosti podl'a tejto Zmluvy), verejne dostupnymi sa stavaju diilom zverejnenia.

Poskytovatel sa zavazuje:

a) dodrziavat’ a prijat zodpovedajice technické, organizatné a iné opatrenia potrebné na
ochranu dovernych informacii v rozsahu ako je primerane obvyklé za ticelom zabezpecenia
neopravneného pozmenenia, znicenia, straty, odcudzenia, zverejnenia, zneuZzitia alebo
neopravnenym spristupnenim neopravnenej osobe (d'alej ako ,neopravnena manipulacia s
dovernymi informaciami*),

b) doverné informacie viest od inych dévernych informaAcii, ktorymi disponuje, aby sa predislo
ich zmieSaniu alebo zdmene,

c) bezodkladne oznamit objednavatelovi kazdii neopravnenii manipulaciu s dévernymi
informaciami a zabezpecit obnovu vSetkych opatreni na ochranu dévernych informacii

Poskytovatel je opravneny vyuzivat déverné informacie iba pre ucely plnenia Zmluvy a po jej
skonceni nesmie bez akéhokol'vek ¢asového obmedzenia pouZit doverné informéacie na
akykol'vek tucel. Po skonceni Zmluvy je Poskytovatel povinny vratit nosice, na ktorych su
zachytené doverné informacie Objednavatel'ovi, a to podl'a pravidiel ¢lanku XV bod 8 Zmluvy.

Poskytovatel nie je opravneny déverné informacie poskytnut inej osobe, ako zamestnancom,
opravnenym osobam Poskytovatel'a (KIticovym odbornikom) a subdodavatel'om ustanovenymi
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, ak d’alej nie je uvedené inak. Zaroven je povinny zaviazat
vSetky takéto osoby zaviazkami ml¢anlivosti a nakladania s dovernymi informaciami minimalne
v rozsahu ako je sam Poskytovatel zaviazany touto zmluvou.
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Poskytovatel je opravneny poskytnut déverné informacie v nevyhnutnom rozsahu:

a) prisluSnému sudnemu, spravnemu organu v suvislosti s akymkol'vek sudnym, spravnym, ¢i
inym Uradnym konanim vzniknutym a vedenym v suvislosti s obchodnymi vztahmi medzi
zmluvnymi stranami, alebo

b) ak je ich poskytnutie poZzadované na zaklade rozhodnutia vydaného prislusnym stidnym
organom alebo organom verejnej spravy, ktoré nadobudlo pravne ucinky, pricom sa
zavazuje vCas a vopred oznamit takdto povinnost poskytnat doverné informadcie
Objednavatel'ovi

Poskytovatel moze poskytnut doverné informacie inej osobe ako je uvedena v bode 5 tohto
¢lanku iba po predchadzajiucom pisomnom suhlase Objednavatela s takymto poskytnutim a
stucasne takato osoba, ktorej sa maji poskytnut déverné informacie uzavrela dohodu o ochrane
dovernych informacii s Poskytovatel'om v rozsahu stanovenom Zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia akejkolvek povinnosti Poskytovatela
uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy, ma Objednavatel pravo uplatnit voci Poskytovatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,00 EUR bez DPH (slovom: pat' tisic eur), a to za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti Poskytovatela.

Clanok XIX
Nahradenie poskytovatel'a

V pripade podstatného porusenia Zmluvy Poskytovatel'om je Objednavatel opravneny vykonat
zmenu zmluvy spocivajucu v zmene osoby Poskytovatela, a to nahradenim pdévodného
Poskytovatel'a (d'alej len "Pévodny Poskytovatel™) novym Poskytovatel'om v stilade s § 18 ZVO
Zmenu v osobe Poskytovatela je objednavatel’ opravneny vykonat nahradenim povodného
Poskytovatel'a subjektom, ktory ako uchddza¢ vo verejnom obstaravani k zdkazke s ndzvom:
Trvalé zaloZné pracovisko NBS Kremnica - Stavebnotechnicky dozor spiiia podmienky téasti,
vSetky poziadavky na predmet zakazky, vratane splnenia povinnosti v zmysle sataznych
podkladov vo verejnom obstaravani a umiestnil sa na druhom mieste v poradi v ramci verejného
obstaravania (dalej len "Novy Poskytovatel™). Na vysporiadanie plneni medzi Pévodnym
Poskytovatel'om a objednavatel'om sa primerane aplikuje ustanovenie ¢lanku XV bod 8 Zmluvy.
Na vysporiadanie plneni medzi Novym Poskytovatelom a objednavatelom sa vykonaja
primerané Upravy zmluvy.

o

Poskytovatel' suhlasi s takouto zmenou zmluvy, ak Objednavatel nahradi P6évodného
Poskytovatela Novym Poskytovatelom podla bodu 11 tohto ¢lanku zmluvy. Poskytovatel
stuhlasi s tym, Ze nadobudnutim uc¢innosti zmeny v osobe Poskytovatel'a prestava byt zmluvnou
stranou tejto zmluvy a zmluvnou stranou tejto zmluvy sa stava Novy Poskytovatel'.

Povodny Poskytovatel je povinny bezodkladne, najneskdr do 10 pracovnych dni od ozndmenia
Objednavatela za ucelom zmeny zmluvy podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy poskytnat
objednavatel'ovi vSetku potrebnu stcinnost, najma vykonat ukony, ktoré si nevyhnutné na
riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe Poskytovatela, odovzdat objednavatel'ovi
vSetky potrebné informacie a dokumenty v suvislosti s dodanym plnenim tak, aby nedoslo k
vzniku $kody alebo inej ujmy objednavatel'ovi.
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V pripade omeskania P6vodného Poskytovatela s plnenim povinnosti podl'a bodu 3 tohto ¢lanku
Zmluvy (neposkytnutie sucinnosti) vznika Objednavatelovi za kazdy zacaty den omeskania
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany P6vodného Poskytovatela vo vyske 100,00 EUR
(slovom: sto eur).

Clanok XX
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial' v Zmluve nie je uvedené inak, pisomnda koreSpondencia
bude zasieland na adresy sidiel uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a v pripade ich zmeny je
povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druht zmluvnu stranu bez
zbyto¢ného odkladu informovat.

Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, zZe doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka. Za dorucenu sa bude zasielka povazZovat dilom vratenia
odosielatel'ovi. Rovnako, za dorucend sa bude zasielka povazovat aj dnom odmietnutia
prevziat zasielku prijimatel'om. V pripade emailovej komunikacie bude dostato¢né preukazat,
Ze emailova sprava bola riadne adresovana a odoslana.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat s odbornou starostlivostou a v stulade s
opravnenymi zaujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaju vSetky pravne ukony, ktoré sa
ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu ¢innosti upravenych touto Zmluvou. Zavazok sucinnosti
sa vztahuje len na také Ukony, ktoré prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu tcelu tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré zjednotlivych ustanoveni tejto
Zmluvy povazované za neplatné, nevymahatelné ¢i neti¢inné, nebude mat tato skuto¢nost vplyv
na platnost zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatel'ného, ci
neucinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu
a ucelu toho ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy ¢i v suvislosti
s touto Zmluvou budu rieSit predovSetkym vzajomnou dohodou. V pripade, Ze sa nepodari
takéto spory vyriesit dohodou, je ktorakol'vek zmluvna strana opravnena podat na miestne
a vecne prislusny vSeobecny sud v Slovenskej republike navrh, aby sud o takomto spore
rozhodol.

Tato Zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiiované zmluvy
podla ustanoveni § 5a zakona o slobodnom pristupe k informaciam (zakona ¢. 211/2000 Z. z. v
zneni neskorsSich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zikonnika
austanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Poskytovatel berie na vedomie zverejnenie tejto Zmluvy (vratane jej pripadnych
dodatkov) afaktir Poskytovatela dorucenych Objednavatelovi na webovom sidle
objednavatel’a podl'a § 5a a § 5b zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Tato Zmluva nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavaznd odo dia jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch zmluvnych

30



10.

11.

12.

stran nepodpisu tito Zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorsSieho podpisu. Tato
Zmluva nadobuida uc¢innost dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
(internetovej stranke) Objednavatela v silade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v spojeni
s § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika a s § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informaciam.

Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto Zmluve mozZno vykonat iba po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran, a to len formou pisomného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a v sulade s § 18 zakona verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia st urcené pre Poskytovatel'a a
tri vyhotovenia su urCené pre Objednavatela. VSetky vyhotovenia si povaZované za
rovnocenné.

S vynimkou pripadov pre ktoré sa zmluvné strany dohodli inak, zmluvné strany sa zavazuju
bezodkladne pisomne ozndmit druhej zmluvnej strane kazdd zmenu tidajov uvedenych v tejto
Zmluve, ktoré by mohli mat’ vplyv na plnenie zavazkov zmluvnych stran a dosiahnutie ticelu
tejto Zmluvy. Tato Zmluva je zavazna aj pre pripadnych pravnych nastupcov jednotlivych
zmluvnych stran.

Objednavatel’ pri spracivani osobnych udajov dotknutych oséb Poskytovatela pre ucely
plnenia tejto Zmluvy postupuje v stilade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a nariadenim
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES. Informacia o podmienkach spractvania osobnych udajov dotknutych oséb je
zverejnend na webovej adrese objednavatela: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-

udajov.

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy st nasledujtce prilohy:
Priloha ¢. 1 - Specifikacia a poziadavky na predmet zmluvy
Priloha ¢. 2 - Specifikacia jednotkovych cien

Priloha ¢. 3 - Zoznam os6b urcenych na plnenie zmluvy
Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatel'ov Poskytovatela
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13.

Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zaviazne vyhlasuji, Ze si opravnené uzavriet tuto
Zmluvuy, a Ze sa s touto Zmluvou dékladne oboznamili, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu
s nou suhlasia, zavazujui sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovolne plnit a prostrednictvom
svojich zastupcov ju podpisali na znak toho, Ze je urcita a zrozumitel'nd, a Ze zodpoveda ich
slobodnej a vaZnej voli.

Za Objednavatel'a: Za Poskytovatel'a:
V Bratislave, diia 15'07-2026 v ..BRATISLAVE  4ixa L13.7.2026
Narodna banka Slovenska HICO s.r.o.
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Priloha ¢. 1
k Ramcovej zmluve na vykon ¢innosti stavebnotechnického dozoru ¢. C-NBS1-000-118-429

Specifikacia a poziadavKky na predmet zmluvy

CAST A
Poskytovatel sa zavazuje, najmi, nie vSak vylucne:

a) preStudovat dokumenty stuvisiace so Stavbou a iné podklady, ktoré st potrebné pre vykon
¢innosti STD,

b) zmobilizovat relevantny personalny substrat spésobom zodpovedajicim konkrétnej Etape
Doby plnenia,

c) zabezpecit evidenciu Projektovej dokumenticie,

d) kontrolovat dodrZiavanie hranic docasnych a trvalych zaberov,

e) vykondavat pravidelné denné obhliadky Stavby pocas realizacie stavebnych prac,

f) vyjadrovat sa k poziadavkam vznesenym Zhotovitel'om (napr. na zmeny podl'a Zmluv o
dielo, na stucinnost Objednavatel'a a pod.) a bez zbyto¢ného meskania informovat
Objednavatel'a o poZiadavkach Zhotovitel'a na pokyny v pripade, ak ho Zhotovitel o
udelenie pokynu poZziada,

g) evidovat kazdé omeskanie Zhotovitel'a a kazdé prerusSenie vykonavania Stavby,

h) vyhotovit fotodokumentaciu o priebehu vykonavania Stavby.

CASTB
Rozsah ¢innosti stavebnotechnického dozoru

1)

2)

3)

Spolupraca pri vybere dodavatel'ov stavebnych prac.

Objednavatel' predpoklada viacero vyberovych konani rieSenych formou verejného
obstaravania, pri ktorych kvalifikovany zastupca STD bude participovat pripravou zadania
i icastou vkomisii verejného obstardvatela ipripadnym odbornych stanoviskom k cene
uchadzaca, alebo Casti ceny. Pocet verejnych obstaravani bude reflektovat’ stavebné povolenia
a obmedzenia a usmernenia zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ nebude realizovat
Dielo formou tzv. constrution manaZzmentu.

Odovzdanie staveniska prislusnému Zhotovitel'ovi.

Pri odovzdani staveniska prip. pracoviska STD najma:

- protokolarne a fyzicky odovzda stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na niom zacat prace
podl'a projektu a podl'a podmienok dohodnutych v zmluve o dielo,

- protokolarne a fyzicky odovzda zhotovitel'ovi podmienky, za ktorych mozZno dielo
zhotovovat,

- vypracuje zapis z odovzdania staveniska, ktory podpisu stavbyvedtci a STD,

- odovzdanie staveniska potvrdi aj v stavebnom denniku,

- vyhotovi fotodokumentaciu z odovzdania.

Koordinacia zainteresovanych subjektov.

STD je povinny pred zacatim vyuzivania miestnych, resp. ucelovych komunikacii, zabezpecit
ich prehliadku za ucasti zainteresovanych subjektov a vyhotovit' o tom zaznam s pripadnou
fotodokumentaciou, najma za tym tcelom, aby bolo mozné kontrolovat' a preukazat, ¢i doslo
k akymkol'vek poSkodeniam ¢innost'ou Zhotovitel'a a vakom rozsahu.
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4)

5)

6)

7)

Dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu
Stavby.

STD sleduje plnenie podmienok stavebnych povoleni a vyjadreni dotknutych organov Statnej
spravy (aiinych povoleni vydanych pre vystavbu Stavby) a vyZaduje plnenie podmienok od
zodpovednych subjektov a realizatorov Stavby.

STD sa zavazuje sledovat postup vykonavania Stavby ztechnického a technologického
hl'adiska akontrolovat dodrziavanie aplnenie podmienok stanovenych v Projektovej
dokumentiacii a v aplikovatelnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch, osvedcenou
dokumentaciou pre stavebné povolenie a STN, EN a ostatnymi platnymi technickymi normami.
STD sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi sucinnost v pripade potreby zabezpecenia
dodatocnych Povoleni, vyjadreni a stanovisk.

Odstuhlasovanie dodatkov a zmien Projektovej dokumentacie.

Stavebnotechnicky dozor kontroluje, preskiimava a odsuhlasuje dodatoc¢ne vypracovanu
Projektovi dokumentaciu (po technickej stranke) a zmeny, ktoré nezvysuju cenu stavebného
diela alebo prevadzkového stiboru, nepredlzuji lehotu vystavby, nezhorSuju parametre Stavby
ani jej prevadzkové a zitkové vlastnosti.

STD sa zavazuje vyhodnocovat oznamenia Zhotovitel'a o nedostatkoch, nespravnostiach alebo
chybach (vadach) podkladov Objednavatela, ktoré moézu mat za ndasledok preruSenie
vykonavania Stavby a Zhotovitelovi bez meskania oznamovat v pripade potreby podla
pokynov Objednavatel'a preruSenie vykonavania Stavby a skoncenie prerusSenia vykonavania
Stavby.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti podkladov pre fakturaciu a ich saladu
s podmienkami zmluvy o dielo.

STD sa zavazuje kontrolovat vecn stranku mnoZzstva a kvality vykonanych prac Zhotovitelom
pri vykonavani Stavby azaznamenavat zistené mnoZstva akvalitu tychto prac (vratane
pouzitych materidlov), kontrolovat vecni acenovi spravnost audplnost oceifiovanych
podkladov a platnych dokladov a ich stilad s podmienkami Zmlav o dielo.

Vykonavat kontrolu a potvrdzovanie spravnosti a iplnosti stipisov prac. Naviac v sprave pre
Objednavatel'a musia byt uvedené tieto udaje:

- celkova cena prislusnej Casti Stavby,

- fakturovana (uhradenad) ciastka doteraz,

- Ciastka, ktora je predmetom vykonanej fakturacie,

- zostava k dhrade.

Pravidelna tyZzdenna kontrola postupu prac podl'a harmonogramu.

Dielo sa uskutocnuje na zdklade Zmluvy o dielo, sdicastou ktorej je aj Casovy plan
(harmonogram) zhotovovania diela. STD je povinny posudit harmonogram predloZeny
Zhotovitel'om Objednavatel'ovi, a to s ohl'adom na trvanie jednotlivych ¢innosti, ich vzajomné
vazby anasledné vazby na lehoty vystavby, s prihliadnutim na pripadné technologické
prestavky medzi jednotlivymi technologickymi postupmi. STD je povinny do 5 pracovnych dnf
odo dna predlozenia Zavazného harmonogramu (harmonogram prac na Diele podl'a Zmluvy
odielo dalej len ,Zavazny harmonogram®) Zhotovitelom predlozit Objednavatelovi
stanovisko ktomuto harmonogramu a posudit jeho sulad arealizovatelnost. V postdeni
uviest, v om je mozny nesulad a Specifikovat, aké casti Zavazného harmonogramu moézu
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ohrozit' riadne vykonanie a odovzdanie Diela v termine (resp. prisluSnom milniku) podla
Zmluvy o dielo so Zhotovitelom.

STD pravidelne vyhodnocuje postup prac vzhladom na Zavazny harmonogram a v pripade
omesSkania prac, musi aktivne spolupracovat pri navrhovani, posudzovani a realizacii
akcelerac¢nych opatreni, ktoré odstrania pripadné oneskorenie postupu vystavby.

STD sa zavazuje udelovat Zhotovitel'ovi pokyny v pripade, ak ma dévodné obavy tykajlce sa
vCasného a/alebo riadneho odovzdania Stavby.

Upravy Zavizného harmonogramu.

STD je povinny predkladat’ Objednavatel'ovi stanovisko ku kazdému navrhu Zhotovitel'a na
reviziu Zavazného harmonogramu, ako aj ku kazdému navrhu Zhotovitel'a na zmenu terminov,
najma3, nie vsak vyluc¢ne, k dévodnosti navrhu a k dopadom prijatia takéhoto navrhu na cas
a financie.

Vedenie kontrolnych dni stavby.

Stavebnotechnicky dozor organizuje a vedie na tyzdennej baze kontrolné dni stavby za tcasti
zastupcov zhotovitelov a Objednavatela. Stavebnotechnicky dozor vyhotovuje zapisy
z kontrolnych dni.

Kontrola ¢asti stavby, ktoré budu pri dalSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

STD sa zavazuje vykonavat kontrolu konsStrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp.
konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujice pri realizacii jednotlivych objektov Stavby, ako
napr. zakladovych skar, podloZia, vystuZe, vitanych pilét, atd. Vysledky kontroly zapiSe STD
do stavebného dennika a vykona fotodokumentaciu.

Uvedené sa tyka ikontroly vSetkych armatir pred betonaZami a obdobne i pri tlakovych
skaskach, preplachoch potrubi a pod.

Odovzdanie casti Stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d'als$im zhotovitel'om na
ich nadvdzné Ccinnosti vsuilade s prisluSnymi zmluvami. Na zabezpecenie plynulého
pokracovania vystavby je potrebné dohodnut rozsah a Cas pripravenosti jednotlivych casti

Stavby.

Spolupraca s autorizovanym geodetom Zhotovitel'a a pripadne iObjednavatela pri
dodrZiavani priestorového umiestnenia objektov.

Vysledky tejto spoluprace stavebnotechnicky dozor zaznamenava do stavebného dennika.

Spolupraca s pracovnikmi vykonavajicimi odborny autorsky dohl'ad pri zabezpecovani
stladu realizovanej stavby s projektom.

Spolupraca s Projektantmi a so zhotovitel'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb Stavby.

Ak zisti STD pri vykone cinnosti, Ze Projektovi dokumentaciu je potrebné opravit prip.
upravit, bezodkladne a aktivne rieSi poziadavky voci ostatnym ucastnikom vystavby.
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15)

16)

17)

18)

Kontrola vykonavania skdsok materialov, konstrukcii, zariadeni aprac, kontrola
vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skisok.

STD pri svojej ¢innosti sleduje a vyZzaduje vykonavanie predpisanych a dohodnutych skusok
vsulade s technologickym postupom Zhotovitela akontrolnym askiSobnym planom
Zhotovitel'a (d’alej len ,Kontrolny a skiisobny plan“). SDT schval'uje Kontrolny a skiSobny
plan a ma pravo ho odmietnut, ak nebude pripraveny v stlade poziadavkami Zmluvy o dielo
so Zhotovitel'om (najma4, nie vSak vylucne, ak nebude v stlade so zavdaznym harmonogramom,
nebude urcovat miesta v konstrukcii Stavby, kde sa maju jednotlivé kontroly vykonat).
Archivuje a eviduje doklady o vysledkoch vykonanych skaSok. Osobitnti pozornost venuje SDT
vyhradenym technickym zariadeniam.

Monitoring tizemia.

STD je povinny vyjadrovat sa vo forme stanovisk k vysledkom prieskumov a pozorovani pocas
realizacie Stavby a na zistenia aktivne reagovat a koordinovat ¢innosti tak, aby sa v spolupraci
so Specialistom pre geotechnickd c¢innost navrhli adekvatne opatrenia a prip. izmeny
dokumenticie.

Ucast’ na komplexnom vyskiisani.

Ak je v niektorej zmluve o dielo na zhotovenie Stavby dohodnuté, Ze zhotovitel' ukon¢i Casti
Stavby technologického charakteru dspeSnym komplexnym vyskusanim, zacastiiuje sa STD
pripravy avykonania komplexného vyskdsSania. STD potvrdzuje protokol o ukonceni
komplexného vyskusania, ak dostal na tito ¢innost splnomocnenie Objednavatel’a - prikladom
mozu byt testy EPS, zatazové testy dieselagregatu a pod.

Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu
diela.

Ak zhotovitelia odovzdavaju niektoré doklady postupne pocas zhotovovania Stavby, STD
kontroluje uplnost, eviduje aarchivuje tieto doklady, ktoré su potrebné pre kolaudacné
konanie a su sucastou dokumentacie, ktord archivuje prevadzkovatel (uzivatel) dokoncenej
Stavby.

Predpokladany minimalny obsah arozsah dokladov, ktoré =zhotovite] odovzda
Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Stavby alebo jej Casti:

. Vykresy so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doSlo pocas realizacie
Stavby v 3 vyhotoveniach + elektronicky.

. Osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov akonstrukcii v 3 vyhotoveniach +
elektronicky.

. Doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu (zakon ¢. 133/2013 Z. z. a vyhlaska ¢.
162/2013 Z.z.) v 3 vyhotoveniach + elektronicky.

. Zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych kontrolnych a preukaznych skuskach
pouzitych materialov, konstrukcii, strojov a zariadeni v 3 vyhotoveniach + elektronicky.

. Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok ( revizne spravy § 13
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni) v 3 vyhotoveniach + elektronicky.

. Atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov, vyrobkov a konstrukcii podla ich
umiestnenia v stavbe v jednom vyhotoveni v 4 vyhotoveniach.

. Stavebné denniky (originaly) v jednom vyhotoveni.

. Potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v jednom

vyhotoveni + 2 kopie.
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

Stavebny dennik na Stavbe, ktort uskutociiuje zhotovitel’ na zaklade Zmluvy o dielo vedie
stavbyveduci. STD sa zavazuje kontrolovat vcéasné zavedenie stavebného dennika
s potvrdenim dnia zacatia stavebnych prac a kontrolovat' riadne vedenie stavebného dennika
ajeho predpisanych priloh, pricom vykondva zaznamy ako splnomocneny zastupca
Objednavatel’a. STD zaroven archivuje jednu kdpiu stavebného dennika.

STD sa zavazuje vykonavat do stavebného dennika zapisy nedostatkov zistenych v priebehu
vykonavania Stavby, poziadaviek na ich odstranenie a zapisy d’alSich skuto¢nosti déleZitych
pre vykonavanie Stavby a bezodkladne pisomne upozoriiovat Objednavatel'a na vSetky takéto
skutoc¢nosti.

Ak STD nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému
problému, ktory Zhotovitel zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu STD kvalifikovane
vyjadrit, ato prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku. V pripade, Ze otdzka alebo
problém presahuje kompetencie STD alebo m6Ze mat vplyv na plnenie Zmluv o dielo a/alebo
pravne postavenie Objednavatela zo Zmlav o dielo, oznami to Dozor bezodkladne
Objednavatel'ovi tak, aby doslo k okamZitému rieseniu otazky alebo problému. Do stavebného
dennika zapiSe Dozor d’al$i postup rieSenia.

Spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na Stavbe.

Priprava podkladov pre uplatiiovanie prav Objednavatela.

STD pripravuje podklady pre uplatnenie narokov Objednavatel’a ak do$lo zo strany zhotovitela
k poruSeniu  zmluvnych zavazkov Zhotovitela podla Zmliv odielo vratane
stanovisk/podkladov a vyjadreni STD k jednotlivym narokom Zhotovitel'a.

Vo vztahu krieseniu sporov STD sa zavazuje zucastnovat sa na procese rieSenia sporov
a predkladat’ Objednavatel'ovi stanoviskd/podklady k staznostiam tykajlicim sa vykonavania
Stavby.

Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie Stavby alebo jej ¢asti a icast na konani
o odovzdani a prevzati.

STD sa zavazuje vykonat kontrolu zrealizovanych prac pred vydanim preberacieho protokolu
na Stavbu alebo jej ¢ast. STD sa zavazuje vykonat kontrolu vad a nedorobkov s protokolarnym
spisanim a fotodokumentaciou.

Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel' pripravi k odovzdaniu a prevzatiu konkrétneho
diela.
Zoznam dokladov a dokumentdcie, ktoré zhotovitel' odovzdava zastupcovi Objednavatel’a.

Priprava mesac¢nych sprav progresu projektu Stavby.

Stavebnotechnicky dozor pripravuje mesacné spravy progresu projektu Stavby. Kazda sprava
bude obsahovat hodnotenie stavu projektu z hl'adiska ¢asu a financif. Opisany bude progres
realizdcie abude obsahovat opis udalosti apriebeh cinnosti za predchadzajiici mesiac.
Zaznamenané budu hlavné problémy vystavby azmeny. Sucastou spravy bude
fotodokumentacia. Tato sprava musi byt doruc¢ena Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni po
uplynuti prislu§ného kalendarneho mesiaca.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Kontrola odstranovania vad anedorobkov zistenych pri preberacich konaniach
i s ohl'adom na dohodnuté lehoty.

STD sa zavazuje upozornovat Zhotovitel'a na zistené vady vykonavania Stavby a dozadovat sa
toho, aby Zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim Stavby
a Stavbu d'alej vykonaval riadnym sp6sobom.

Stavebnotechnicky dozor sleduje dodrzanie vecného a casového postupu odstranovania vad
a nedorobkov, dohodnutého v zapise o odovzdani a prevzati a potvrdzuje ich odstranenie.

Ucast na kolauda¢nom konani.
Stavebnotechnicky dozor sa aktivne zucastiiuje kolauda¢ného konania a obhliadok dotknutych
organov. Poskytuje im vyZziadani dokumentaciu a pripadne technické vysvetlenia.

Plnenie opatreni Statneho stavebného dohl'adu.
V pripade, ak Statny stavebny dohl'ad uloZi vykonanie urcitych opatreni, zabezpecuje STD
plnenie tychto opatreni. STD informuje $tatny stavebny dohl'ad o plneni opatreni.

Kontrolu dodrziavania pravidiel BOZP akoordinaciu s koordinatorom bezpecnosti
prace.

STD sa zavazuje sledovat spdsob a postup vykonavania Stavby tak, aby bola zarucena
bezpetnost aochrana zdravia pri praci apoZiarna bezpeCnost vsulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. STD je povinny zabezpecit koordinaciu plnenia tloh pri
realizacii prac na stavenisku z hl'adiska plnenia ustanoveni Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na Stavbu v zneni neskorsich
predpisov., t. j. zabezpecit plnenie tloh koordinatora bezpecnosti.

Zabezpecovat vsetky ¢innosti vyplyvajuice z § 36 zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) a § 46b zakona ¢. 50/1976
Zb. o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

Okrem tychto cinnosti, stavebnotechnicky dozor poskytne iiné sluzby a c¢innosti obvykle
poskytované odbornikom pri realizacii diela obdobného Dielu, o ktoré ho Objednavatel
poZiada ataktiez poskytnutie sucinnosti Objednavatelovi pri povinnostiach a zavazkoch
Objednavatela vramci pripravnej, realizatnej a porealizatnej fazy Diela, ktoré
Objednavatel'ovi vyplyvaji zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, pripadne zo
zmluvnych zavazkov s projektantom, zhotovitelom, a inymi tretimi osobami tykajicimi sa
Diela, o ktoré ho Objednavatel poziada a ktoré stvisia s plnenim tejto Zmluvy.

V pripade ak zhotovitel odovzdd Projektovi dokumenticiu skuto¢ného prevedenia
v modeli BIM (Building Information Modeling), STD ma najma tieto povinnosti ohl'adom BIM:

. kontrola stladu BIM modelu s Projektovou dokumentaciou,

. kontrola priebeZnej aktualizacie modeluy,

. overenie, Ze model zodpoveda skuto¢nému vyhotoveniu,

o kontrola plnenia BEP - dokument ,BIM Execution Plan“ (BEP),

o potvrdenie odovzdania ,as-built“ modelu ako podmienky preberania Stavby,
. d'alSie suvisiace ¢innosti STD vyplyvajtce z vyuzitia modelu BIM pre Dielo.
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32)

33)

34)

Na ucely tejto zmluvy sa BIM (Building Information Modeling) rozumie proces vytvarania,
spravy avyuZivania digitdlneho informac¢ného modelu stavby obsahujiceho grafické aj
negrafické udaje o stavbe pocas celého jej zivotného cyklu. BIM model predstavuje digitalnu
databazu informdcii o jednotlivych stavebnych atechnologickych prvkoch, vratane ich
technickych parametrov, materidlového zloZenia, rozmerov, mnoZstiev, ndkladov, ¢asového
zaradenia, idajov o udrzbe a prevadzke.

STD sa zavizuje kontrolovat nakladanie so stavebnymi odpadmi na Stavbe.

Kontroluje vyuZivanie stavebnych a demola¢nych odpadov (d’alej len ,SDO“), recyklaciu
stavebnych odpadov pri realizacii celej Stavby v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podl'a Zmluvy o dielo
a podl'a inych zavaznych dokumentov k Stavbe.

Na tento tcel STD najma:

o kontroluje manazéra OVZ (manazér zodpovedny za nakladanie
s odpadmi)zodpovedného za implementdciu opatreni cirkuldrneho a udrZatelného
stavebnictva (manazZéra OVZ menuje zhotovitel hlavnej stavby podl'a Zmluvy o dielo),

o kontroluje vystupy zhotovitel'a a manazéra OVZ tykajucich sa SDO v zmysle platnych
pravnych predpisov a v zmysel zmlav o dielo,

o kontroluje povinnosti zhotovitel'a predkladat doklady o legalnom nakladani s odpadmi
a o ndkupe recyklovanych materidlov (napr. vazne listky, certifikaty vyrobcu a pod.
podl'a Zmluvy o dielo),

o spolu s manazérom OVZ zabezpecuje koordinaciu environmentalnych, prip. aj
socialnych a inovativnych aspektov projektu,

o kontroluje pravidelné spravy manaZéra OVZ, ktory ich predklada Objednavatel'ovi:

STD je povinny kontrolovat materidlové pasy zhotovitela Diela v pripade, ak tuto
povinnost’ vytvorit materidlové pasy pre vSetky hlavné konstrukéné prvky a systémy budovy
(d'alej len ,Materialové pasy“) ma zhotovitel Diela upravenu v Zmluve o dielo.

Obsah a Specifikacie Materialovych pasov budd upravené v Zmluve o dielo.

STD vykonava kontrolu opatreni pre emisie a dodrzanie emisnych noriem vozidiel podl'a
podmienok stanovenych v dokumentacii pre Stavbu, podl'a d'alSich dohodnutych podmienok
v Zmluve o dielo a podl'a pravnych predpisov SR platnych a Gc¢innych v ¢ase realizacie Stavby.

CAST C
Licencia anaslednd administricia softvérového rieSenia CDE pre spravu projektovej
dokumentacie, vratane modulu pre riadenie vystavby na stavbe.

Projektova dokumentacia bude vyhotovena v 2D dwg. STD bude pracovat' v softvérovom riesSeni CDE
s vykresmi dwg, vytvarat a uzatvarat ulohy, zapisovat zistené nedostatky a pripomienky, pridavat

fotodokumentaciu.

Poskytovatel zabezpeti, aby softvérové riesenie CDE spiitalo minimélne nasledovné poZiadavky:

a)

Licen¢né poziadavky:
licencia minimalne pre 30 pouzivatel'skych Uctov (viazanych na e-mailové adresy),
Casovo neobmedzeny pristup pouzivatel'ov pocas celej doby trvania projektu,

39



b)

zahrnutie vSetkych potrebnych modulov a funkcionalit v rdmci jednej licencie bez potreby
dodato¢ného doobjednavania zakladnych funkcii,
neobmedzeny pristup Objednavatela k vlastnym datam pocas celej doby trvania projektu.

Funk¢né poZiadavky:

Funkcionality pre fazu projektovej pripravy (Etapa 1):

sprava a centralna evidencia dokumenticie,

verzovanie dokumentov,

riadenie pristupovych prav,

elektronické pripomienkovanie projektovej dokumentacie,
evidencia histérie zmien dokumentov.

Funkcionality pre fazu realizacie (Etapy 2 - 5):
RieSenie musi obsahovat vSetky funkcionality uvedené pod pism. b) pre Etapu 1 a zaroven

o O O

umoznovat’:

riadenie loh a pracovnych postupov (workflow),

evidenciu a spravu vad a nedostatkov,

evidenciu rozporov s projektovou dokumentaciou,

podporu procesov BOZP vratane: evidencie incidentov, evidencie kontrol, vedenia zaznamov,
pristup prostrednictvom webového rozhrania a mobilnych zariadeni.

Technické poziadavky:

rieSenie musi byt prevadzkované ako cloudova sluzba (SaaS) alebo ekvivalentné rieSenie bez
potreby instalacie na infrastruktire Objednavatel’a,

rieSenie musi byt dostupné prostrednictvom beZne pouZzivanych webovych prehliadacov,
rieSenie musi umoznovat pouZzivanie na mobilnych zariadeniach,

rieSenie musi umoZiiovat export dat v beZzne pouZivanych a otvorenych alebo
Standardizovanych formatoch.

Bezpecnostné poziadavky:

podpora viacfaktorovej autentifikacie pouzivatel'ov,

Sifrovana komunikacia medzi Objednavatelom a serverom (napr. TLS 1.2 alebo vySsSia),
evidencia auditnej stopy (zdznam pristupov a zmien),

riadenie pristupovych prav na urovni pouZzivatel'ov alebo roli.

Vlastnictvo a sprava dat:

vSetky data spracovavané vramci softvérového rieSenia CDE sd vyhradnym vlastnictvom
Objednavatela,

Poskytovatel nesmie bez sihlasu Objednavatel’a s daitami nakladat’ inak, nez je nevyhnutné na
plnenie predmetu zmluvy.

Po ukonceni Stavby alebo zaniku Zmluvy je Poskytovatel povinny:

zabezpecit archivaciu aktualneho stavu systému,

zabezpecit export vSetkych dat v Struktirovanej a Citatel'nej podobe,

protokolarne odovzdat’ vSetky data Objednavatel’ovi najneskor do 30 dni od ukoncenia
Stavby alebo zaniku Zmluvy, pricom za odovzdané sa povazuju podpisom odovzdavacieho

a preberacieho protokolu opravnenymi osobami zmluvnych stran.
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Softvér typu CDE
(Common Data Environment)

Dalux Box + Dalux Field, cloudovy
typu CDE (Common Data Environment) s
integrovanym BIM Viewerom,

vyrobca Dalux ApS

p. C. PoZadovana Specifikacia softvéru

spiiia /nesplia $pecifikaciu

a) | Licentné poziadavky:

e licenciu minimalne pre 30
pouzivatel'skych dGc¢tov (viazanych
na e-mailové adresy),

e Casovo neobmedzeny pristup
pouzivatelov pocas celej Doby
plnenia,

e zahrnutie vSetkych potrebnych
modulov a funkcionalit v ramci
jednej licencie bez potreby
dodato¢ného doobjednavania
zakladnych funkcii,

e neobmedzeny pristup
Objednavatel'a k vlastnym datam
pocas celej Doby plnenia.

Dalux poskytuje projektov licenciu pre
neobmedzeny pocet uZivatel'ov a
neobmedzeny pocet spracovanych dat.
Box Pro a Field spliajui va$e poZiadavky.
Administrator systému zadefinuje
pristupové prava.

b) | Funk¢né poziadavky:

Funkcionality —pre fazu projektovej

pripravy (Etapa 1):
e sprava a centralna evidencia
dokumentacie,

e verzovanie dokumentov,
e riadenie pristupovych prav,
e elektronické pripomienkovanie
projektovej dokumentacie,
e evidencia histdrie Zmien
dokumentov.
Funkcionality pre fazu realizacie (Etapy 2 -
5): RieSenie musi obsahovat vSetky
funkcionality uvedené pod pism. b) pre
Etapu 1 a zaroven umoznovat’:
e riadenie uloh a pracovnych
postupov (workflow),
e evidenciu a spravu  vad
a nedostatkov,
e evidenciu rozporov s projektovou
dokumentaciou,
e podporu procesov BOZP vratane:
e evidencie incidentov,
e evidencie kontrol,
e vedenia zdznamov,

Dalux Box Pro spiiia prvii etapu
(projekciu a manazment dokumentacie
pocas celej doby projektu).

Dalux Field spiiia etapu 2-5 pocas
realizacie na manazment kvality a
bezpecnosti prace na stavbe.
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e  pristup prostrednictvom
webového rozhrania a mobilnych
zariadenf{

c)| Technické poZiadavky:

e rieSenie musi byt prevadzkované
ako cloudova sluzba (SaaS) alebo
ekvivalentné rieSenie bez potreby
inStalacie  na  infraStrukture

Objednavatela, Dalux je SaaS hostovany v cloude.

e rieSenie musi byt dostupné | Pristup cez bezné webové prehliadace a
prostrednictvom bezne | oficidlne mobilné aplikacie je Standard.
pouzivanych webovych | Exporty existuju pre dokumenty, tlohy,
prehliadacov, Field data a Box obsah do formatov ako PDF,

e rieSenie musi umoznovat | Excel/CSV, BCF, s podporou
pouZzivanie na mobilnych | IFC/DWG pri praci s dokumentaciou a
zariadeniach, modelmi.

e rieSenie musi umoznovat export
dat v beZne pouZivanych a
otvorenych alebo
Standardizovanych formatoch.

d)| Bezpecnostné poziadavky:
Dalux m4 vlastnu sekciu , Access control

(MFA, SSO)“, podporuje viacfaktorovi
autentifikaciu a napojenie na podnikové
identity (napr. Entra/SSO). Komunikacia
prebieha cez HTTPS s TLS, ¢o je
Standard pre cloudové SaaS rieSenia
Dalux. Systém vedie activity log a
auditnu stopu pristupov, prav,
schvaleni atd’,, a riadi pristup cez roly,
skupiny a opravnenia k objektom.

e podpora viacfaktorovej
autentifikacie pouzivatel'ov,

e Sifrovand komunikicia medzi
Objednavatelom a serverom
(napr. TLS 1.2 alebo vyssia),

e evidencia auditnej stopy (zdznam
pristupov a zmien),

e riadenie pristupovych prav na
urovni pouzivatel'ov alebo roli.

CASTD
Objektova skladba TZP Kremnica:

Objektova skladba - TZP NBS KREMNICA PRISTUPOVA CESTA A INZINIERSKE SIETE
SO 01_0 Pristupova cesta

SO 01_1 Oporny mur

SO 01_2 RozSirenie VO

SO 02 Pripojka vody

SO 03 Arealova splasSkova kanalizacia a pripojka (+el. napojenie Cerpania)

SO 04 Arealova dazd' ova kanalizacia a vypustanie dazd'ovej vody do potoka

SO 04.1 Odvod pramenov do recipientu

SO 05 Pripojka VN

SO 06 Pripojka plynu STL (+ uzemnenie)
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SO 06.1 Chranicka na STL PE potrubi
Staveni$tna pripojka silnopradu
Stavenistna komunikacia

Objektova skladba - TZP NBS KREMNICA HLAVNY OBJEKT

A/ Hlavné stavebné objekty

SO 101

101.A Trvalé zaloZné pracovisko,
101.B Podzemna garaz,

oba objekty v Cleneni na :

Architektara

Statika, bet6n

Statika, drevo

Spodna stavba

Vnutorny rozvod plynu

Vykurovanie

Chladenie

VZT

Umelé osvetlenie, vnutorné silnoprady
SLP, CCTV, Strukturalna kabelaz (IT zariadeni)
Dopravné znacenie

EPS, HSP

Vnutorny rozvod ZTI

PrvKky interiéru a zariadenie

Projekt gastro zariadeni

SO 110 Oplotenie

Vstup na pozemok

Vjazd na pozemok

B/ Vedl'ajsie stavebné objekty

SO 001 Priprava tizemia pre objekt SO 101 + odvod vdd do recipientu
SO 001a Zakladovy mur pre zemné kotvy

SO 201 Vnutoarealova komunikacia s chodnikom

Spevnené plochy na teréne

Spevnené plochy na streche

SO 301 Pripojka vodovodu

SO 302 PoZiarna nadrz

SO 303 Arealovy vodovod, zavlahy

SO 310 Pripojka splaskovej kanalizacie, vetva A, vetva B; lapac tukov
SO 311 Pripojka dazd'ovej kanalizacie zo spevnenych ploch, komunikacii
Dazd ovéa kanalizicia zo striech; ORL

SO 401 Studnia, vrt HKB-1

SO 501 Pripojka VN rozvodu (PD DUR Pristupova cesta a inZinierske siete; 03/2025)
SO 502 Vnutroarealova trafostanica

SO 510 NN rozvod

SO 520 Arealové osvetlenie pre komunikaciu, vnatroarealovu
Aredlové osvetlenie spevnenych pléch
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SO 801 Krajinno-architektonické upravy - spevnené plochy
Krajinno-architektonické dpravy - terénne Gpray
Krajinno-architektonické upravy - prvky drobnej architektury
C/ Prevadzkové subory

PS 001 Odberatel'ska trafostanica, Ts01

PS 002 Motorgenerator - ndhradny zdroj pre objekt

PS 003 Fotovoltické zariadenia

PS 004 Tepelné Cerpadla

PS 005 Kotoliia (plynovy kotol)

PS 006 Studna, vrt HKB-1

PS 007 ATS na pitnt vodu

CASTE
Predpokladany harmonogram prac:

Predpokladané nasadenie Kl'icovych odbornikov pocas Doby plnenia:

2026

Janu | Febru | Mar | Apri Augu | Septemb | Oktob | Novemb | Decemb
ar ar ec 1 M3j | Jan | Jul st er er er er

Hlavny
stavebny
dozor -
projektovy
manazér 15% | 15% | 25% | 25% 25% 25% 25% 30%

Stavebny
dozor -
pozemné
stavby

Stavebny
dozor -
inzinierske
stavby 60% 60% 60% 60%

Manazér
pre TZB

Koordinato
r BOZP 15% 15% 15% 15%

Administra
tor SW
rieSenia
typu CDE 10% | 10% | 10% | 10% 10% 10% 10% 10%

2027

Janu |Febru | Mar | Apri Augu | Septemb | Oktéb | Novemb | Decemb
ar ar ec 1 M3j | Jan | Jul st er er er er

Hlavny
stavebny
dozor -
projektovy
manazér 30% | 30% | 35% |35% |35% | 35% [ 35% | 35% 35% 35% 35% 35%

Stavebny 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
dozor - 20% | 20% % % % % % % 100% | 100% | 100% 100%

44



pozemné
stavby

Stavebny
dozor -
inzinierske
stavby

Manazér
pre TZB

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Koordinato
r BOZP

15%

15%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Administra
tor SW
rieSenia
typu CDE

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

2028

Janu
ar

Febru
ar

Mar
ec

Apri

Jul

Augu
st

Septemb
er

Oktéb
er

Novemb
er

Decemb
er

Hlavny
stavebny
dozor -
projektovy
manazér

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

30%

Stavebny
dozor -
pozemné
stavby

100
%

100%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100%

100%

100%

30%

Stavebny
dozor -
inzinierske
stavby

60%

60%

Manazér
pre TZB

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

20%

Koordinato
r BOZP

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Administra
tor SW
rieSenia
typu CDE

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

2029

Janu
ar

Febru
ar

Mar
ec

Apri

M4j

Jun

Jil

Augu
st

Septemb
er

Oktéb
er

Novemb
er

Decemb
er

Hlavny
stavebny
dozor -
projektovy
manazér

30%

30%

Stavebny
dozor -
pozemné
stavby

20%

20%

Stavebny
dozor -
inzinierske
stavby

Manazér
pre TZB

20%

20%
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Koordinato
r BOZP
Administra
tor SW
rieSenia
typu CDE 10% | 10%

Etapal
Etapa II
Etapa III
Etapa IV
Etapa V

Predpokladany harmonogram prac:
Etapa 1: M4j - Jul 2026: Vyber zhotovitel'a stavby Trvalé zaloZné pracovisko (TZP) NBS Kremnica -

Pristupova cesta a inZinierske siete

Etapa 2: August - November 2026: Realizacia stavby Trvalé zaloZné pracovisko (TZP) NBS Kremnica
- Pristupova cesta a inzinierske siete

Etapa 3: December 2026 - Februar 2027: Vyber zhotovitela TZP NBS KREMNICA HLAVNA STAVBA
Etapa 4: Marec 2027 - November 2028: Realiz4cia stavby TZP NBS KREMNICA HLAVNA STAVBA
Etapa 5: December 2028 - Februdr 2029: Odstranenie vad a nedorobkov
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Priloha ¢. 2
k Ramcovej zmluve na vykon ¢innosti stavebnotechnického dozoru ¢. C-NBS1-000-118-429

Specifikacia jednotkovych cien

1/ KlIicovy odbornik ¢. 1: Hlavny stavebny dozor - projektovy manazér,

2/ KIicovy odbornik €. 2: Stavebny dozor - pozemné stavby,

3/ KIicovy odbornik ¢. 3: Stavebny dozor - inZinierske stavby,

4/ Kl'i¢ovy odbornik ¢. 4: ManaZér pre TZB (technické zariadenia budov),

5/ KI'icovy odbornik €. 5: Koordinator BOZP (bezpecnost a ochrana zdravia pri praci),
6/ Klicovy odbornik €. 6: Administrator softvérového riesenia typu CDE (Common Data

Environment).
Poradové | Pozicia: Hodinova
¢islo sadzba v EUR
1. Hlavny stavebny dozor - projektovy manaZér 35
2. Stavebny dozor - pozemné stavby 28
3. Stavebny dozor - inZinierske stavby 30
4, Manazér pre TZB (technické zariadenia budov) 25
5. Koordinator BOZP (bezpecnost’ a ochrana zdravia pri 25
praci)
6. Administrator softvérového riesenia typu CDE 30
(Common Data Environment)
Sadzba za
mesiac
Etapa 1l Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Spolu V EUR
Predpoklad | Predpoklad | Predpoklad | Predpoklada | Predpoklada | Predpoklada
any pocet | any pocet | any pocet ny pocet ny pocet ny pocet
mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov
Licenci
a CDE -
cena
licencie
na
mesiac 3 4 3 21 3 34| 1240,00
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Priloha ¢. 3
k Ramcovej zmluve na vykon ¢innosti stavebnotechnického dozoru ¢. C-NBS1-000-118-429

Zoznam o0s6b urcenych na plnenie zmluvy
(podla ¢lanku VII bodu 7 tejto Zmluvy)

Kl'icovi odbornici - pozicie:

1/ KlIdi¢ovy odbornik ¢. 1: Hlavny stavebny dozor - projektovy manazér,

2/ KIicovy odbornik €. 2: Stavebny dozor - pozemné stavby,

3/ KIicovy odbornik €. 3: Stavebny dozor - inZinierske stavby,

4/ Kl'i¢ovy odbornik €. 4: ManaZzér pre TZB (technické zariadenia budov),

5/ KIicovy odbornik €. 5: Koordinator BOZP (bezpecnost a ochrana zdravia pri praci),
6/ Klicovy odbornik €. 6: Administrator softvérového rieSenia typu CDE (Common Data
Environment).

PoZiadavky na KI'i€¢ovych odbornikov:

1/ Kl'i€ovy odbornik ¢. 1: Hlavny stavebny dozor - projektovy manaZér:

osvedcenie: disponuje platnym osved¢enim na vykon ¢innosti stavebného dozoru v
kategdrii ,pozemné stavby“, podl'a zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch;

skasenost: vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru minimalne na 3 projektoch kategorie
»,pozemné stavby“ ako ,veduci timu stavebného dozoru“ alebo ,zastupca vediceho timu“
pricom hodnota stavebnych prac aspoii pri 1 projekte bola minimalne 10.000 000,00 EUR
bez DPH.

2/ Klicovy odbornik €. 2: Stavebny dozor - pozemné stavby:

osvedcenie: disponuje platnym osvedcenim na vykon ¢innosti stavebného dozoru v kategorii
,pozemné stavby“ podla zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch a v nadvaznosti na zakon ¢. 25/2025 Z. z. o vystavbe
a o zmene a doplneni niektorych zakonov s odbornym zameranim ,autorizovany stavebny
dozor* alebo ,autorizovany stavbyveduci“ v kategérii ,pozemné stavby*;

skusenost: vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru minimalne na 2 projektoch kategorie
»,pozemné stavby“ pricom hodnota stavebnych prac aspon pri 1 projekte bola minimalne

5000 000,00 EUR bez DPH.

3/ KIicovy odbornik €. 3: Stavebny dozor - inZinierske stavby:

osvedcenie: disponuje platnym osvedcenim na vykon ¢innosti stavebného dozoru v kategorii
sinZinierske stavby“ podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov;

skisenost: vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru na 1 projekte kategdérie ,inZinierske
stavby“ podkategéria ,dopravné stavby“ pricom hodnota stavebnych prac bola minimalne
500 000,00 EUR bez DPH a na 1 projekte kategorie ,inzinierske stavby“ podkategéria
spotrubné, energetické a iné liniové stavby* priCom hodnota stavebnych prac bola minimalne

500 000,00 EUR bez DPH .
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4/ Kl'i¢ovy odbornik ¢. 4: Manazér pre TZB (technické zariadenia budov):

skuisenost: disponuje skisenostami s vykonavanim Ccinnosti stavebného dozoru na
projektoch Kkategérie ,pozemné stavby“, so zameranim na technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb.

5/ KIicovy odbornik ¢. 5: Koordinator BOZP (bezpecnost a ochrana zdravia pri praci):

osvedcCenie: disponuje platnym osvedcenim na vykon cCinnosti autorizovaného
bezpecnostného technika podla § 6 zakona ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene a
doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v nadvaznosti na § 24 zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

6/ Klicovy odbornik €. 6: Administrator softvérového rieSenia typu CDE (Common Data

Environment):

skisenost: disponuje skiisenostami s administraciou CDE ( napr. Dalux, a pod. ), znalost
BIM procesov a Standardov, orientacia v bezpecnosti a sprave cloud rieSeni a znalost
formatov IFC, DWG, PDF, na 2 projektoch kategérie ,pozemné stavby*.

Udaje o KlI'iéovych odbornikoch:

Por.¢. | Pozicia Meno a Priezvisko kontaktné udaje (email,
telefon)
1. Hlavny stavebny dozor
- projektovy manazér
2. Stavebny dozor -
pozemné stavby
3. Stavebny dozor -
inzinierske stavby
4. Manazér pre TZB
5. Koordinator BOZP
6. Administrator
softvérového rieSenia
typu CDE
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Priloha ¢. 4

k Ramcovej zmluve na vykon ¢innosti stavebnotechnického dozoru ¢. C-NBS1-000-118-429

Zoznam subdodavatel ov zhotovitel'a

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani Objednavatel pozaduje od
Poskytovatel'a, aby v Case uzavretia tejto zmluvy uviedol:

1. idaje vSetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do

prislusného obchodného registra,

2. daje o osobe opravnenej konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia.

Por. ¢. Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis
do prislusného obchodného
registra subdodavatel'a

Osoba opravnena konat' za subdodavatel'a
(meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)

Neuplatiiuje sa.

50




51



