Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-082-234
uzatvorena podla § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,0bchodny zakonnik“)
(dalej len,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel”
Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:
ICO: 30 844 789
DIC: 2020815654
IC DPH: SK2020815654

Bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:
Opravneny rokovat vo veciach zmluvy:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: Branislav Paluch

Sidlo: Ochodnica 808, 023 35 Ochodnica

1CO: 44961472

DIC: 1072110259

IC DPH: SK1072110259

Zastupeny:

Zapisany: V Zivnostenskom registri SR pod ¢. 580-43963, vedenom v

registri Okresného uradu Zilina
Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu v tvare IBAN: SK0902000000002643949155

(d'alej len ,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

PREAMBULA

Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok realizacie verejného obstaravania podla
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,zakon o verejnom obstaravani).



CLANOK I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela zhotovit' dielo s ndzvom ,Bezpecnostné prvky na
streche 33.NP“ (d'alej len , dielo“ alebo ,predmet zmluvy“) v rozsahu podla:

- realizatnej projektovej dokumentacie spracovanej spoloénostou A B.K.P.S, spol. s r. o,,
sidlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318 131 v mesiaci 01/2023 (d’alej len
»projektova dokumentacia“) a

- podla oznamenia k ohlaseniu stavebnych tprav vydaného Mestskou ¢ast'ou Bratislava -
Staré mesto ¢. 6619/41022/2023/STA/Nov zo dna 30.05.2023 (d’alej len ,,0znamenie
stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych aprav*).

2.  Objednavatel sa zavazuje riadne a vcas zhotovené dielo v stilade s touto zmluvou prevziat' a
zaplatit zan dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Pre ucely tejto zmluvy sa pod budovou objednavatela rozumie budova ustredia
objednavatel’a nachadzajuica sa na ulici Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava.

CLANOK II
TERMIN, CAS A MIESTO REALIZACIE DIELA
1. Miestom realizacie diela je budova objednavatela.
2. Termin realizacie diela je nasledovny:
a) zacatie realizacie diela: do 15 dni odo dna odovzdania miesta realizicie diela,
Konkrétny den zacatia realizacie diela bude zmluvnymi stranami zapisany do stavebného
dennika.

b) ukoncenie realizacie diela: do 45 dni odo dna zacatia realizacie diela.

3. Podrobny graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori prilohu €. 3 tejto zmluvy, je
zavazny pre zmluvné strany a moZe byt zmeneny iba s pisomnym sihlasom objednavatela
(dalej len ,¢asovy harmonogram®) dodatkom k tejto zmluve.

4. Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitel'ovi spolup6sobenie potrebné pre realizaciu
diela zhotovitel'om v dohodnutych terminoch:

4.1 odovzdanie miesta realizacie diela do 7 dni odo dia nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmluvy (dalej len ,stavenisko“). Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis
oodovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis oodovzdani a prevzati
staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitel'om prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na realizovanom diele v mieste realizacie diela a to
az do doby odovzdania diela v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy.

4.2 odovzdanie projektovej dokumentacie v elektronickej verzii do 7 dni odo dna
nadobudnutia i¢innosti tejto zmluvy.

5. Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
5.1 prace na diele vyznacujlice sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat v pracovnych
diioch v ¢ase od 15.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 08.00 h do 20.00 h.
5.2 prace na diele nehlu¢ného charakteru mozno vykonavat v pracovnych dinioch v ¢ase od
7.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 7.00 h do 22.00 h.

6. V pripadoch vysSej moci, alebo inych nepredvidatel'nych skutoc¢nosti, ktoré budii mat vplyv na
termin realizicie diela, m6ze zhotovitel poZziadat objednavatela o primerané predlZenie



terminu realizacie diela. Zmena terminu realizacie diela sa mdZe uskutoCnit iba na zaklade
suhlasu objednavatel’a vyjadreného v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Prerusenie zhotovovania diela je pripustné na nevyhnutni dobu z dévodu nepriaznivych
poveternostnych podmienok, ktoré budd mat vplyv na termin realizacie diela. Ustanovenie
bodu 5 tohto ¢lanku sa v takomto pripade neuplatniuje. O dobu prerusenia zhotovovania diela
z dévodu nepriaznivych poveternostnych podmienok sa predlZuje termin ukoncenia realizacie
diela bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve. Pre tucely tejto zmluvy sa za nepriaznivé
poveternostné podmienky povaZuju také podmienky, pocas ktorych nie je moZné dostupnymi
technickymi prostriedkami realizovat dielo pri dodrZani poZadovanych parametrov diela. Ak
sa vplyvom nepriaznivych poveternostnych podmienok musia zastavit' prace, nie je po tuto
dobu zhotovitel' v omeskani s plnenim terminu predmetu zmluvy. VSetky tieto skuto¢nosti
musia byt zapisané zhotovitelom v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela.
V pripade rozporov ¢i sa jednd o nepriaznivé poveternostné podmienky zmluvné strany
pouziju udaje namerané Slovenskym hydrometeorologickym ustavom na meracej stanici
najbliZsej k stavenisku.

Objednavatel nie je povinny zhotovitel'a na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie diela
upozornovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochadza k omeskaniu zhotovitela so
vSetkymi désledkami podl'a ustanoveni Obchodného zdkonnika a tejto zmluvy.

CLANOK III
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednand dohodou zmluvnych
stran a v sulade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Polozkovity rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a je pevne stanoveny,
pricom celkova cena diela je nasledovna:

Celkova cena za dielo: 74.786,85 EUR bez DPH.

V celkovej cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a, ktoré suvisia so zhotovenim

diela. K nakladom zhotovitel'a sivisiacich so zhotovenim diela patria najma:

3.1. vSetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodato¢né prace
vratane potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré st potrebné k uskutocneniu
vlastného vykonu zhotovitel'a;

3.2. dodavky stavebnych a pomocnych hmét, straty stavebného materialu pri spracovani
arealizacii diela a vSetky materidlové a dopravné naklady;

3.3. ndaklady naleSenie kazdého druhu a vysky, ako aj naklady na naradie a stavebné stroje;

3.4. vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

3.5. inStalacia, Udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizicie diela;

3.6. oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

3.7. udrzovanie staleho Cistenia, Udrzba a zabezpecenie pril'ahlych pléch v zmysle platnych
pravnych predpisov v oblasti bezpeCnosti a ochrany prace, ochrany Zzivotného
prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpecnosti voci tretim osobam, organom
Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouZzivani verejnych alebo
sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizicie diela, ako aj
nahrada vsSetkych skod, ktoré vznikna v suvislosti s realizaciou diela a porusenim
bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikaciach tretim



subjektom;

3.8. odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako i
naklady na dokladné zaverec¢né Cistenie a vypratanie miesta realizacie diela, taktiez
pokial je potrebné Cistit mokrym sposobom, ¢o plati vkazdom pripade pre okna
a zasklené priestory;

3.9. kompletné vycCistenie miesta realizacie diela a zabudovanych zariadeni, pricom dlazba
na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vsSetkych necist6t vzniknutych v stvislosti
s technologickymi postupmi realizacie diela,

3.10. poskytnutie sucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatel'ov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, revizne spravy, navody na obsluhu, sudhlasy a iné listiny potrebné
v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi;

3.11. naklady spojené s vypracovanim dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela, a to v
jednom vyhotoveni v tlacenej forme a v dvoch exemplaroch v digitalnej forme na CD-
ROM- e vo formate *.DWG, resp. *.DGN;

3.12. reZijné naklady, dane, poistenie a prirazky;

3.13. zhotovenie fotodokumentdcie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie
objednavatel'ovi;

3.14. naklady spojené s docasnym uzivanim verejnych a inych pléch a pod.

Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zakona o verejnom obstaravani dodatok
k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy v pripade, ak
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktord nebola predvidatelna v case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a poZadovat naviac prace,
ktoré nie si predmetom tejto zmluvy (d'alej len ,naviac prace“). Podkladom na uzatvorenie
dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna poziadavka
objednavatela na naviac prace. Odsuhlasovanie naviac prac sa bude riadit Statitom
zmenového konania, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Naviac prace budd ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla prilohy €. 1 tejto zmluvy. Cenu
za dielo je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatelny
vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky k tejto zmluve budud uzatvorené iba v pripade,
ak ich uzavretie bude v stilade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade nemoZnosti ocenenia naviac prac podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ak poloZka
nebude v ponukovom rozpocte zhotovitela uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budu tieto
naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podl'a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, maximalne vSak do vySky rozpoctovych cien uvedenych v aktudlnej verzii
rozpoctového programu systému CENKROS.

Fakturacia a platenie prac sa budu vykonavat prostrednictvom jednej konecnej faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vystavit koneénu faktdru po odovzdani
diela a jeho prevzati objednavatel'om v sulade s ¢lankom VI tejto zmluvy. Zhotovitel' vystavi
konecnu faktiru do 15 dni po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k faktire musi byt priloZeny prisluSny zapis o odovzdani a
prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami a sdipis skuto¢ne vykonanych prac na
diele odsuhlaseny objednavatel'om.

V pripade, ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo svadami anedorobkami a
objednavatel’ sa rozhodne prevziat' dielo s vadami a nedorobkami, tak objednavatel’ zadrzi
zhotovitel'ovi z faktiry sumu vo vyske 10 % z fakturovanej Ciastky bez DPH (dalej len ako
,Zadrzné“), ktoru objednavatel’ uhradi do 14 dni odo dia dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o hradu zadrzného po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela
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objednavatel'om v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy, ak neddjde k pouZitiu zadrZzného v zmysle
bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze suma zadrzného ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu Cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel’ v omeskani so zaplatenim, ale dohodou zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na icel uvedeny v bode 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Zadrzné sluzi na pripadnu dhradu nakladov na odstranenie vad a nedorobkov, ktoré zhotovitel
neodstranil v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo dhradu
akychkol'vek narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s
touto zmluvou. Tym nie je dotknuty narok objednavatel’a na nahradu skody prevysujicej sumu
zadrZného.

K cene za dielo bude faikturovana DPH podl'a platného weobecne zvazného pravneho
predpisu u¢inného wase fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitela na e-mailovu adresu
objednavatel’a vo formate PDF. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze maja vylu¢ny
pristup k uvedenym e-mailovym adresam. Zmluvné strany sd opravnené zmenit e-mailové
adresy a to len pisomne s uvedenim novej e-mailovej adresy, pricom z dévodu tejto zmeny
nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat
elektronicku fakturu kvalifikovanym elektronickym podpisom. Elektronicka faktira musi
splnat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalejlen ,zdkon o dani
z pridanej hodnoty“). Zmluvné strany su povinné bezodkladne pisomne ozndmit druhej
zmluvnej strane aktukol'vek zmenu, ktora by mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych
faktir, najma zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

Fakttra je splatna do 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitel'a. Za den splnenia penazného zavizku sa povazuje den
odpisania dlZnej sumy z uctu objednavatel'a v prospech uc¢tu zhotovitel'a. V pripade, Ze
faktira nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo nebude obsahovat
vSetky udaje podla aktualne platného zakona o DPH alebo bude obsahovat nespravne udaje,
objednavatel ju vrati na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedenim nedostatkov,
ktoré sa maju odstranit’ a pre ktoré bola vratena. Nova lehota splatnosti zacne plynit diiom
dorucenia doplnenej alebo spravne prepracovanej (opravenej) faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na faktire dan sa zavizuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods. 1zakona o dani z pridanej hodnoty. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti voci spravcovi dane a nasledného ntiteného rucenia objednavatel'om za tato DPH,
sa zhotovitel zavazuje z titulu ndhrady $kody uhradit’ objednavatel'ovi tito DPH v plnej
vyske do desiatich dni od dorucenia jej vytctovania zhotovitel'ovi. Porusenie tejto danove;j
povinnosti vyplyvajlcej zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym
porusenim zmluvy a dévodom na okamzité odstipenie objednavatel'a od tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat uroky a ani iroky z omeskania zo zadrzného.

V pripade, ak do6jde k odstapeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z dé vodov

na strane objednavatela, zhotovitel vyuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku diiu
odstupenia alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vySke zodpovedajicej vzajomne odsihlaseného
rozsahu vykonanych prac k ddtumu odstipenia alebo ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto zmluvy,
ani ich Casti, na ini osobu. Zhotovitel' d'alej nie je opravneny postipit a ani zalozit' akékol'vek
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svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci objednavatel'ovi vzniknutd z
akéhokol'vek ddévodu proti pohl'adavke objednavatela vocli zhotovitel'ovi vzniknutej na
zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

CLANOK IV
SPOSOB REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej
dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v stlade oznamenim stavebného
uradu k ohlaseniu stavebnych uprav, s vyjadreniami dotknutych organizacii a organov
Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami,
najma STN, STN EN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel vopred oboznameny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne
azodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu
k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej dokumentacii nenasiel ziadne vady
aomyly. Vzhl'adom na tito skutoc¢nost bude zhotovitel niest vSetky budice naklady
vzniknuté z dévodu omylu zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela.
Zhotovitel je napriek tomu na takéto chyby povinny objednavatel’a bezodkladne upozornit,
a to kedykolvek ich zisti, uvedené nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je
povinny upozornit na nespravnost popripade nevhodnost pokynov urobenych
objednavatelom. Zhotovitel d’alej vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac avykonov
vyzadovanych touto zmluvou aze si mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne
a v€asné vykonanie diela.

Bez predchadzajiceho pisomného suihlasu objednavatel'a nemdzu byt na realizaciu diela
pouzité iné materidly, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentacii. PouZitie takychto materidlov, vyrobkov alebo zariadeni je zhotovitel
opravneny navrhnut len v pripade, ak material, vyrobok alebo zariadenie uZz nie je na trhu
dostupné.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela; pre tento pripad na
vlastné naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho Cinnostou ako aj odstrani
akékol'vek znecistenie okolia miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

5.1. obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo
tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouzije pre iné ucely neZ pre plnenie tejto
zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skutocnosti, ktoré st bezne dostupné tretim osobam a ktoré objednavatel nechrani
zodpovedajucim sposobom.

5.2. bude =zachovavat mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach a udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa obozndmil alebo mu boli
poskytnuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zaklade pokynov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'a zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trva aj po skonceni



5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.0.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

zmluvného vztahu.

nepouzije Ziadne materidly, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od tych, ktoré st uvedené v projektovej dokumentacii alebo boli schvalené
objednavatel'om v zmysle ods. 3 tohto ¢lanku.

zabezpe(li bezpecnost a ochranu zdravia pri praci osob, prostrednictvom ktorych plni
predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodavatelia) a bezpecnu prevadzku svojich
technickych zariadeni na mieste realizacie diela pri pracach na diele v priebehu
realizacie diela vzmysle vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. Pre tento tcel sa zhotovitel zaviazuje dodrZiavat povinnosti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,BOZP*), ochrany pred poZziarmi (d’alej len ,PO“)
a ochrany Zivotného prostredia (d’alej len ,0ZP“) uvedené v prilohe &. 4 tejto zmluvy
pri realizacii diela. Uvedené cinnosti bude zabezpecovat osobami s predpisanou
odbornou sposobilostou. Zhotovitel' zabezpeci vykon koordinatora bezpecnosti a
plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajucich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

bude vyhotovovat fotodokumentaciu v priebehu realizacie diela, najma tych Casti
diela, ktoré maju byt dalSim postupom prac na diele zakryté. Zhotovitel takto
zhotovenu fotodokumentaciu odovzda objednavatel'ovi sticasne pri odovzdavani diela
v stlade s ¢lankom VI tejto zmluvy.

bude dodrziavat pokyny tykajtce sa zhotovovania diela dané mu objednavatel'om.
bude sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom objednavatel'a v iiom uvedenych
sa vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

v stlade s § 551 Obchodného zakonnika bez zbyto¢ného odkladu upozorni na
nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost’ zistit pri
vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, ihned’ takéto prekazky oznami objednavatelovi a/alebo projektantovi
objednavatel’a a ak sa nedajd odstranit, navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.
odborné prace na diele budd vykonané len zamestnancami zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov, ktori maji prislusnd kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su
odborne zaskoleni na Specializované prace.

pocas zhotovovania diela nezniZi Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu
tvorit sucast diela a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.

pri realizacii diela pouZije len také stavebné materialy avyrobky, ktoré spliiaji
podmienky zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov azakona ¢ 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, slovenské technické normy ainé platné pravne
predpisy.

zabezpe(i priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v stilade s ustanoveniami § 43i
zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (d'alej tiez ,stavebny zakon®).

bude dielo realizovat v zmysle projektovej dokumentacie, v zmysle poziadaviek
objednavatel’a, spravcov inZinierskych sieti a dotknutych organov verejnej spravy.
umozni organom S$tatneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.

pocas zhotovovania diela zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv diela na okolie a Zivotné prostredie.

zabezpeci ucast svojich zamestnancov a svojich subdodavatel'ov na preverovani prac
na diele objednavatel'om a bez meSkania vykona opatrenia na odstranenie vytknutych
vad a odchylok od projektovej dokumentacie.

umozni zastupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovat realizovanie diela.
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5.19. zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela a na stavenisku, a to
pocas celej doby zhotovovania diela; pre tento pripad na vlastné naklady zlikviduje
stavebny odpad vzniknuty jeho ¢innost'ou ako aj odstrani akékol'vek znecistenie okolia
miesta realizacie diela vratane pril'ahlych komunikacii.

5.20. vyprace stavenisko do 5 dni odo dna ukoncenia realizacie diela.

5.21. sa bude zucastiiovat objednavatelom organizovanych pravidelnych operativnych
porad na drovni zastupcov zmluvnych stran a kontrolnych dni zhotovovania diela.
Kontrolny den diela sa bude konat na pisomné poziadanie zodpovedného zastupcu
objednavatel’a (technického dozoru).

5.22. pri stavebnych vyrobkoch ainych veciach tvoriacich dielo, ktoré nie si vyslovne
Specifikované v projektovej dokumentacii a/alebo v inej dokumentacii odovzdanej
a odsuhlasenej objednavatel'om zhotovitel'ovi podla tejto zmluvy a/alebo v pripade
ktorych objednavatel o to poZiada, je zhotovitel' povinny pred zabudovanim do diela
predkladat’ objednavatel'ovi k schvaleniu prislusnd dokumentaciu. Objednavatel’ sa
k predloZenej dokumentacii vyjadri v primeranom ¢ase umoZiujucom ich riadne
posudenie.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poSkodit alebo znicit Ziadne
Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia budovy objednavatel’a; v pripade
ich zniCenia alebo poSkodenia je povinny uviest konsStrukciu alebo cast budovy
objednavatel’a bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim alebo
znic¢enim.

Zhotovitel zodpoveda za Skody sp6sobené svojou ¢innost'ou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Objednavatel' vykonava kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
zastupcom zhotovitel'a vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou diela podl'a
tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza Cinnost zhotovitela podla tejto zmluvy,
ani zhotovitel'ovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

Zhotovitel' zabezpeci Ucast svojich o0s6b, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy (t. .
zamestnancov, subdodavatel'ov), na preverovani svojich prac na diele, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatela a bez zbytocného odkladu vykona opatrenia na odstranenie
vycCitanych zavad a odchylok na diele od projektovej dokumentacie.

Zhotovitel umoZni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.

Zhotovitel' je povinny na realiziciu diela pouzivat len vyhradené priestory urcené
objednavatel'om pri odovzdani miesta realizacie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi priestor pre skladku materialu podl'a svojich aktualnych
moznosti, avSak neprebera nebezpecenstvo Skody alebo straty takto uskladneného materialu.
V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor pre skladku materialu, tak si d’alsi
priestor na skladku materialu zabezpe¢i sdm na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi na stavenisku vodu a elektrickd pripojku bezodplatne.

Zhotovitel sa bude ziacastnovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na urovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na trovni zastupcu zhotovitela alebo
nim splnomocnenych zastupcov s tym, ze ulohy prijaté na kontrolnych dnoch na diele budu
mat charakter zmluvného zavazku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich plnenie
podl'a podmienok tejto zmluvy. Kontrolny den na diele sa bude konat najmenej raz za 7 dni a
v pripade potreby na poZziadanie objednavatel’a.
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Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z,,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Do stavebného dennika sa
zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy, predovSetkym udaje o
Casovom postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie. Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a k zapisu
pripojit’ svoje stanovisko (sthlas, namietky a pod.). PoCas celej doby realizacie diela musi byt
stavebny dennik na mieste realizacie diela poverenému zastupcovi objednavatel’a pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konc¢i az odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika s
ocislovanymi listami s dvoma oddelitelnymi prepiskami. Jedno vyhotovenie stavebného
dennika podpisané stavbyvedicim obdrzi objednavatel v kontrolny den. V stavebnom
denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na mieste
realizacie diela.

Okrem stavbyvediiceho moéze robit’ potrebné zapisy v stavebnom denniku technicky dozor
objednavatel’a (stavebnika) a pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru.
Zapisy do stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnena vykonavat Statny stavebny
dohl'ad.

Technicky dozor objednavatela bude na diele vykonavat: objednavatel’ pisomne oboznami
zhotovitel'a o technickom dozore objednavatela.

Technicky dozor je opravneny vydat zhotovitel'ovi prikaz na prerusenie prac na diele, pokial’
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost
zhotovovaného diela, Zivot alebo zdravie 0s6b pracujucich na diele, alebo ak hrozia iné vaZzne
hospodarske skody.

V priebehu realizacie diela je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom
a mechanizmami tak, aby nedoSlo k poSkodeniu objektu budovy objednavatela vratane
zariadeni aostatného majetku objednavatela. Pokial pocas realizacie diela vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel sa zavazuje uhradit na svoje nadklady vsetky Skody
azavazky, ktoré pocas realizdcie diela boli spOsobené zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'mi. Zhotovitel po ukonceni realizacie diela odovzda objednavatelovi vSetky
priestory, ktoré mu objednavatel poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez zavad.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci vSetky dodavky, vykony a materialy potrebné k
uplnému dokonceniu diela. K realizacii diela alebo jeho jednotlivych Casti m6Ze zhotovitel
pouzit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov v sulade s bodom 25 tohto ¢lanku. Zadanim
vykonania diela alebo jeho casti subdodavatel'ovi sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti
vykonat' dielo riadne a v€as v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel je plne zodpovedny aj za
odbornu sposobilost’ a kvalifikaciu subdodavatela.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat vSetky pravne, poZiarne, bezpelnostné
a ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, pril'ahlych chodnikov,
sam a na svoje naklady zabezpecCi odstranenie a likvidaciu vsetkych obalov, sute, odpadov
a d'alSich moznych dosledkov stavebnej ¢innosti. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle
pravnych predpisov je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit potrebné doklady, inak zodpoveda za Skody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej Casti diela nechat
odsuhlasit’ objednavatelom vykonanie casti diela, ktord& ma byt zakryta/zastavana. K
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takémuto odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne tri pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatelom bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odsthlasena objednavatel'om, ma objednavatel pravo pozadovat,
aby zhotovitel zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnu cast' diela
zhotovil kompletne znovu. Zaroven sa takéto konanie zhotovitela povazuje za podstatné
poruSenie povinnosti zhotovitel'a s pradvom objednavatel'a odstupit od tejto zmluvy. V pripade
poruSenia zavazku zhotovitela uvedeného v tomto bode zmluvy, je zhotovitel povinny
uhradit objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 330 eur (slovom: tristotridsat eur) bez
DPH za kaZdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje projektovi dokumentaciu alebo zZe
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zastavenie vSetkych prac na diele a odstranenie vsetkého, ¢o by bolo zhotovené
na diele tymito postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit sa takémuto prikazu objednavatela.
Zaroven sa takéto konanie zhotovitela povaZuje za podstatné porusenie zmluvy s pravom
objednavatela odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného
v tomto bode ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny pocas doby zastavenia realizacie diela
uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 330 eur bez DPH denne za kaZdy
jednotlivy pripad zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pouZivat pri realizacii diela vylu¢ne vhodné stavebné vyrobky v zmysle
stavebného zakona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov vzneni neskorsSich predpisov (d'alej len ,zakon ¢. 133/2013 Z.z.%),
zakona ¢. 56/2018 Z. z. posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov alebo
akychkolvek inych vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem,
technickych Specifikacii ¢i inych noriem tykajucich sa vlastnosti, kvality a d'alSich parametrov
stavebnych vyrobkov. Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela pouZivat stavebné
vyrobky oznacené znackou zhody, ak mu tato povinnost vyplyva zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov (napr. stavebny zakon, zakon ¢. 133/2013 Z. z.) alebo inych noriem.
Zhotovitel' je povinny na poZiadanie objednavatela preukazat, Ze si riadne plni vSetky
povinnosti podla tohto ustanovenia. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu
objednavatel'ovi poruSenim povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto ustanovenia. V pripade, Ze
zhotovitel' porusi svoju/e povinnost/ti podla tohto ustanovenia, moZe objednavatel
odstupit od tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel porusi svoju/e povinnost'/ti podl'a tohto
ustanovenia, je zhotovitel za kazdych okolnosti (aj v pripade odstipenia od zmluvy zo strany
objednavatel’a, pokial to objednavatel pri odstiipeni od zmluvy nevyldcil) povinny na vlastné
naklady napravit takyto stav tak, aby dielo pozostavalo vylu¢ne z vhodnych stavebnych
vyrobkov.

Zhotovitel sa zaviazuje poskytnat objednavatelovi aktudlny zoznam subdodavatelov
najneskér do piatich dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy, a to v minimalnom rozsahu
identifikacné a kontaktné tidaje subdodavatela (obchodné meno/nazov, sidlo, ICO, meno
a priezvisko kontaktnej osoby, telefénne Ccislo kontaktnej osoby), rozsah apredmet
subdodavky. Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela
v dostatocnom Casovom predstihu najmenej vSak pat pracovnych dni vopred a vylucne na
zaklade predchadzajiceho pisomného ozndmenia a nasledného pisomného odsuhlasenia
objednavatela. Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ato najma
v pripade, ak existuje d6vodna obava, Ze plnenie zavazkov subdodavatel'a podl'a tejto zmluvy
je vazne ohrozené a v pripade, ak subdodavatel' nespiiia poZiadavky na odborno-technicku
sposobilost vo vztahu k tej ¢asti diela, ktord ma byt subdodavatel'om zrealizovana.
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Zhotovitel vykona v ramci realizacie predmetu tejto zmluvy tieZ vSetky potrebné vedlajsie
pomocné a dodato¢né ¢innosti, ktoré nemusia byt explicitne v zmluve uvedené, ale pre tplné,
vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funk¢nost, s nevyhnutné.

Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny za dielo v pripade, ak sa Cast diela na podnet
objednavatel'a nebude realizovat. Uvedena skuto¢nost bude oznamena zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon €. 82/2005 Z. z.“). Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas
trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zakaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle zakona
€. 82/2005 Z. z. V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a predchadzajuicej vety preukaze
za nepravdivé a kontrolny organ uloZzi objednavatelovi pokutu za poruSenie zdkazu prijat
pracu alebo sluzbu podl'a § 7b ods. 5 zdkona ¢. 82 /2005 Z. z., tak sa zhotovitel zavazuje uhradit
objednavatelovi zmluvnd pokutu v sume rovnajicej sa pokute uplatnenej kontrolnym
orgdnom u objednavatel’a, a to do 7 kalendarnych dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitel'a
objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze realizaciu diela bude vykonavat prostrednictvom os6b urcéenych
na plnenie zmluvy uvedenych v prilohe ¢. 5 tejto zmluvy. Akdkol'vek zmena osoby urcenej na
plnenie zmluvy, moZe byt vykonana len na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia
zhotovitel'a a nasledného pisomného odsuhlasenia objednavatelom. Pri pripadnej zmene
osoby urcenej na plnenie zmluvy s funkciou stavbyvediceho, musi byt pocas celej doby
trvania zmluvy zabezpeCena minimalne rovnocennd uroven odbornosti, kvalifikiacie a
skusenosti, ktord bude objednavatel posudzovat rovnakym spdsobom, aky bol pouzity pre
ucely vyhodnotenia ponudk vo verejnom obstaravani zakazky, z ktorej vzisla tato zmluva. Za
UcCelom overenia tychto skutoCnosti sa zhotovitel zavazuje predlozit objednavatelovi
prislusné doklady novej osoby stavbyveduceho pred vykonanim zmeny tejto osoby. .

Pri zhotovovani diela zhotovitel zabezpeéi presuny stavebnych materidlov a hmoét
prostrednictvom malej mechanizacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Socialne priestory a priestory pre prezliekanie zamestnancov pre zhotovitela nebudu
poskytnuté zo strany objednavatel’a.

Ulozné boxy musia byt vyrobené a dodané z dovodu transportnych moznosti objednavatela
ako rozoberatel'né. Budi umiestnené na streche 32. NP a kotvené k tiahlam.

Zhotovitel je povinny overit si skutkovy stav geometrie, rozmerov a dimenzif jestvujucich
stavebnych konstrukcii a v kazdej etape realizacie je povinny konzultovat pripadné rozdiely
oproti projektovej dokumentacii s projektantom objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na zaklade zisteni zo zamerania skutkového stavu vypracovat
dielenskt dokumentaciu pre projektované polozKky a ich spdsobu osadenia, nasledne tito
dokumentaciu predloZit projektantovi objednavatela na odsuhlasenie.

CLANOK V
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela bez pravnych a

vecnych vad, naleZite zabezpecCené a vybavené, zbavené prav a akychkol'vek narokov tretich
0s6b.
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Zhotovitel' je povinny bezodkladne najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy pisomne formou doporuceného listu alebo e-mailom dorucit
objednavatel'ovi zoznam kontaktnych os6b zhotovitel'a, a to v rozsahu: meno a priezvisko,
telefonne Cislo, emailova adresa, (d’alej len ,zoznam opravnenych oséb zhotovitel'a“) pre
uclely konania vo vzajomnom styku zmluvnych stran vo veciach podl'a zmluvy. KaZd4 zmena
v zozname opravnenych oso6b zhotovitela musi byt zasland objednavatelovi formou
doporuceného listu podpisaného opravnenym zastupcom zhotovitel'a najneskér 7 dni pred
vykonanim zmeny.

Objednavatel bezodkladne najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia Gc¢innosti tejto
zmluvy pisomne formou doporuceného listu alebo e-mailom doruci zhotovitel'ovi zoznam
kontaktnych oséb objednavatel’a, a to v rozsahu: meno a priezvisko, funkcia, telefénne Cislo,
emailova adresa (d'alej len ,zoznam opravnenych os6b objednavatel'a“) pre ucely konania vo
vzajomnom styku zmluvnych strdn vo veciach podla zmluvy. Zmena opravnenej osoby
objednavatel'a musi byt zaslana zhotovitel'ovi pisomne najneskor 7 pracovnych dni pred
vykonanim zmeny.

CLANOK VI
ODOVZDANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok bez vad a
nedorobkov, po jeho uUspeSnom kvalitativnhom a technickom vyskdSani, preukazujicom
parametre diela predpisané touto zmluvou, realizacnym projektom diela a prislusnymi
platnymi STN a STN EN, pricom ¢iastkové odovzdanie diela je nepripustné.

Zhotovitel pisomne oznami v dostato¢nom ¢asovom predstihu najmenej vSak 3 dni vopred
objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie objednavatel'ovi. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objednavatel so zhotovitelom Kkonkrétny termin odovzdania a
prevzatia diela.

0 odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny pisomny zapis o odovzdani a prevzati diela
(d'alej len ,zapis o odovzdani a prevzati diela“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran. Pokial sa objednavatel rozhodne prevziat dielo svadou alebo
nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit.
Zhotovitel' je povinny vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
odstranit v lehotach primerane uréenych objednavatel'om.

Sacastou zapisu oodovzdani aprevzati diela bude aj odovzdanie vsSetkej potrebnej

dokumentacie a dokladov, ktorymi zhotovitel' deklaruje kvalitu vykonanych prac na diele:

a) spravao vykonani pracs pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej
dokumenticie a v prislusnych povoleniach,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materidloch a
technolégii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konStrukcii a
zabudovanych materidloch, zataZovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia, skusky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

¢) zapisy o vykonanych reviziach v zmysle platnych technickych noriem,

d) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,

e) fotokdpie zo stavebného dennika,

f) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouZzitych vyrobkov na zhotovenom diele,

g) potvrdenie spravcu sklddky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

h) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

i) fotodokumentaciu realizacie diela,
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j) projektovi dokumentaciu skutofného vyhotovenia stavby so zakreslenim vSetkych
zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac, v tlacenom vystupe aj v digitalnom
vystupe vo formate DWG alebo DGN.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako
sucast’ zapisu o odovzdani a prevzati diela podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
zmluvy, dielo ma vady braniace jeho uZivaniu a nie je pripravené k odovzdaniu.

Podpisanim zdpisu oodovzdani aprevzati diela neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial' objednavatel’ prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniace uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva
Skody na diele na objednavatela dochadza az uUplnym odstranenim vSetkych wvad
a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati diela, inak
odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, m6ze ho objednavatel
odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo svadou alebo nedorobkom,
nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit. Zhotovitel je
povinny vady anedorobky uvedené v zapise oodovzdani aprevzati diela odstranit v
lehotach ur€enych objednavatel'om v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat, pokial ma dielo vady a nedorobky.
Objednavatel je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vady
anedorobky zistené pri preberani diela vlehote primerane pisomne urcenej
objednavatel'om, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika prechadza akakol'vek cast a/alebo sucast
diela zhotovend zhotovitelom na mieste realizacie diela priamo do vlastnictva
objednavatel’a, a to okamihom zhotovenia (spracovania) diela. Nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci vSak do doby uplného odovzdania celého diela znasa v zmysle
prislusného ustanovenia tejto zmluvy zhotovitel.

CLANOK VII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a za to,
Ze dielo bude mat v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom a po
stanovend zaru¢nd dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN, STN EN a Ze nema vady, ktoré by znizovali jeho
hodnotu alebo schopnost jeho uzivania k vzmluve ur¢enému tcelu (zaruka za akost diela).

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sa nevyhotovi podlaprojektovej dokumentacie alebo nema vlastnosti urcené podla
poZiadaviek objednavatel'a uvedenych v tejto zmluve.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu diela, sa nepovazuji za vady, avSak musia byt zmluvnymi stranami
pisomne odsuhlasené zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci odovzdanych mu

na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatel'a upozornil a
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10.

objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto nezodpoveda za vady spdsobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’
tychto pokynov pisomne objednavatel'a upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo
ak zhotovitel tdto nevhodnost nemohol zistit.

Zaruc¢na doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a zacina plynut diiom odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati
diela. Tato zaru¢na doba neplati pre tie zariadenia a sicasti diela, na ktoré vyrobca dava ind
zarucnu dobu uvedent v zaru¢nom liste.

Naklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré
zavinil objednavatel.

Kazda vada diela zistena objednavatelom pocas zaruc¢nej doby musi byt bez zbyto¢ného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitel'ovi. Zhotovitel po oznameni vady pisomne potvrdi
objednavatel'ovi jej prijatie obratom, avSak najneskér do 12 hodin od jej prijatia. Zhotovitel
je povinny bezodkladne po oznameni vady diela objednavatel'om, najneskor vsak do dvoch
pracovnych dni po oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne vady a pisomne informovat’
objednavatel’a o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pri¢inach a navrhovanom sposobe
jej odstranenia. V pripade, Ze bude mozné vadu diela odstranit viacerymi sposobmi, je
zhotovitel' povinny tieto sp6soby pisomne oznamit objednavatelovi a podat mu vsSetky
dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu spdsobu odstranenia vady
diela ma v kaZdom jednotlivom pripade objednavatel. V pripade, Ze nebude medzi
zmluvnymi stranami dohodnuté nieco iné, plati, Ze vady diela budi primarne odstrafiované
formou vymeny kazdej jednotlivej vadnej Casti diela za novu cast’ bez vady.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujicom postupe tykajlicom sa
odstraniovania/opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na uicely tejto zmluvy sa ,,urgentnou
vadou“ diela rozumie akakol'vek vada, ktora je na diele objavena pocas jeho odovzdavania
alebo v priebehu trvania zaruc¢nej doby a ktord ma podla nazoru objednavatela taky
charakter, Ze jej okamzité neodstranenie by viedlo alebo zrejme mohlo viest ku skodam.
V pripade, Ze bude objavena taka urgentna vada, je objednavatel povinny bezodkladne
tuto vadu zhotovitel'ovi pisomne oznamit a upozornit ho, Ze ide o urgentnu vadu. Vyskyt
urgentnej vady by mal byt objednavatel'om (pokial to bude mozné) zdokumentovany, napr.
fotografiou. Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po oznameni urgentnej vady
objednavatel'om, najneskoér vsak do 24 hodin po oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne
vady a informovat objednavatela o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pric¢inach a
navrhovanom spdsobe jej odstranenia. Pokial' zhotovitel' neodstrani urgentnd vadu bez
zbytocného odkladu alebo vlehote urcenej objednavatel'om, pokial' si zmluvné strany
pisomne nedohodnt int lehotu, potom je objednavatel’ opravneny urgentnii vadu nechat
odstranit'/opravit sam alebo pomocou tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

V pripade vymeny vadnej casti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa zhotovitel
zavazuje poskytnat objednavatel'ovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela d’alSiu
zaruku, a to v rovnakej dizke, aka je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Tato d’alSia zaruka bude poskytnuta pisomnou formou na celd novi zaru¢nu dobu.

Vady diela pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne najneskoér
vlehote pisomne urcenej objednavatelom, pokial nebude pisomne dohodnuté inak.
Zaroven si objednavatel' vyhradzuje pravo nechat tieto vady odstranit tretou stranou ak
ich zhotovitel' neodstrani vlehote podla tohto bodu a vynaloZené naklady uplatnit voci
zhotovitel'ovi; zdruka na dielo zostava nedotknuta.

CLANOK VIII
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POISTENIE DIELA

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatela na nahradu skody vyplyvajucej z tejto
zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu
pri vykone ¢innosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny na Ziadost objednavatela
preukazat ku diiu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné poistenie zodpovednosti za Skodu
s dohodnutou poistnou sumou najmenej 100.000,- eur. Zhotovitel je zarovei povinny toto
poistenie udrZovat v platnosti na vlastné naklady pocas zarucnej doby stanovenej touto
zmluvou.

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit objednavatelovi platni poistnd zmluvu, resp. poistny
certifikat do 5 dni odo dila i¢innosti tejto zmluvy.

V pripade porusenia akéhokolvek jednotlivého zavazku zhotovitela uvedeného v tomto
¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit objednavatel’ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
eur bez DPH za kazdy defi omesSkania s plnenim akéhokolvek jednotlivého zaviazku
uvedeného v tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Clanok IX
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. akbude zhotovitel' v omeskani s terminmi uvedenymi v ¢lanku Il bode 2 tejto zmluvy,
zhotovitel' sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania,

1.2. ak bude zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani diela vlehote urcenej podl'a ¢lanku VI bodu 6 alebo 7 zmluvy, zhotovitel
sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnua pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
za dielo bez DPH za kazdy aj zacCaty den omeskania,

1.3. ak bude zhotovitel vomeskani s odstranenim reklamovanych vad diela v zarucnej
dobe v lehote urcenej podl'a ¢lanku VII bodu 8 alebo 10 tejto zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania,

1.4. ak zhotovitel' porusi akykol'vek svoj zavazok urceny v ¢lanku IV bode 5.2 zmluvy,
zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 000 eur
bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

V pripade omeskania objednavatela s uhradenim faktdr uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi
urok z omeskania vo vyske urcenej nariadenim vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni nariadenia vlady SR ¢. 303/2014 Z. z,,
ktorym sa meni a dopliia nariadenie vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 eur bez DPH za kazdé jedno porusenie povinnosti osobitne v pripadoch
uvedenych v ¢lanku IV bod 5.4, bod 22, bod 24 alebo bod 25 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnd pokutu
podl'a tohto ¢lanku zmluvy poZadovat od zhotovitel'a aj ndhradu skody v celom rozsahu, ktora

mu takymto porusenim povinnosti vznikla.

O poufZiti ktorejkol'vek zo zmluvnych sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maju
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zmluvné strany povinnost navzajom sa bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do 14 kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktury druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

) CLANOK X 5 5
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)

Za porusenie zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit’
svoje zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vysSia moc sa rozumie akakolvek
nepredvidatelna udalost, ktora je nezavisla od vole zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poziar, povoden, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk, epidémia,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumozinujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov a noriem).

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vyssej moci musi zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu najneskér vsak do 5 dni od
vyskytu vy$Sej moci pisomne oznamit' objednavatel'ovi posobenie a charakter vy$sej moci
a d'alej sa bude postupovat podl'a Obchodného zakonnika.

CLANOK XI
UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvu je mozné ukoncit nasledovnymi spésobmi:

a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran,

b)  pisomnym odstipenim od zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran,

) pisomnou vypovedou objednavatela s jednomesacnou vypovednou lehotou bez
udania dovodu.

Zmluvné strany st opravnené odstupit od zmluvy:

a) akide o nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika,

b) ak ide o podstatné porusSenie zmluvy definované v tejto zmluve alebo v Obchodnom
zakonniku.

Za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a sa rozumie aj:

a)  ak zhotovitel nebude plnit tlohy z kontrolnych dni (resp. pravidelnych operativnych
porad), ktoré maju vplyv na kvalitu prac na diele a stanovenu lehotu realizacie diela,

b)  akzhotovitel nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku II tejto zmluvy,

) ak zhotovitel nesplni podmienky poistenia podl'a ¢clanku VIII tejto zmluvy,

d) ak zhotovitel bude realizovat' dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve
alebo technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi,

e) nedodrzanie zmluvného zavazku, ktory zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke
podl'a podmienok tcasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa technickej a odbornej
sposobilosti, ak zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy pouZije kapacity inej osoby,

f) d’alSie podstatné poruSenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto zmluvy.

V pripade, ked’ bude na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, bude sa pri ukonceni tejto
zmluvy postupovat v sulade s ustanovenim § 45 zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V
pripade, ak bude zhotovite] v omesSkani s plnenim predmetu zmluvy, na ktoré
objednavatelovi vznikne narok pocas restrukturalizacného konania zhotovitel'a, moze
objednavatel okamZite odstupit od tejto zmluvy.
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Za nepodstatné porusSenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé porusenie zmluvy, okrem
poruSeni zmluvy definovanych vtejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy.
V pripade nepodstatného porusSenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena
odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
zmluvnu povinnost’ ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoc¢nej lehoty
v trvani najmene;j tri dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi byt
podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo
odstupit’ od tejto zmluvy v pripade neodstrdnenia poruSenia ani v dodatocnej lehote.
V pripade neodstranenia porusenia ani v dodatoCnej lehote ma zmluvna strana pravo
odstupit’ od tejto zmluvy.

V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran ma zhotovitel' narok na
uhradu skutocne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na vykonane;j ¢asti
diela.

V pripade, Ze ktorakolvek zmluvna strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné
odstupenie od zmluvy dorucit druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia nastant diiom
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vypovedna lehota podl'a bodu 1 pism. c¢) tohto ¢lanku zmluvy zacdina plynat prvym diiom
nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstipit od tejto zmluvy, pokial’ jej to umoziuje
zakon ¢. 315/2016 Z. z.

CLANOK XII
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa zavazuju riesit vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je mozna, o spore
rozhodne prislusny sud Slovenskej republiky.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy vyzaduju pisomnud formu a suhlas zmluvnych stran. Tato
zmluva méze byt menend v sdlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani len formou pisomnych a ocislovanych dodatkov, ktoré budu schvalené a
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych obdrzi dva rovnopisy zhotovitel a tri
rovnopisy objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude dorucovana na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta zmluvna strana, u ktorej zmena
nastala o tom pisomne druhd zmluvnd stranu bez zbyto¢ného odkladu informovat'. V pripade,
Ze doporucenu zasielku zasland na adresu druhej zmluvnej strany posta vrati ako neprevzatu
v uloZnej lehote, povazuje sa za den dorucenia posledny den tloZnej lehoty. V pripade
odmietnutia prevzatia doporucenej zasielky druhou zmluvnou stranou, sa bude zasielka diiom
odmietnutia prevzatia povazovat za dorucenu.

Tato zmluva je uzavretd podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, pricom prava,
povinnosti a vztahy zmluvnych stran v tejto zmluve neupravené sa budua spravovat
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10.

11.

12.

prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a d’alSich vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej
strany a ze vykonaju vSetky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu
Cinnosti upravenych touto zmluvou. Zavazok sucinnosti sa vztahuje len na také tikony, ktoré
prispeju alebo maju prispiet k dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné zmeny pravneho stavu, ktoré by mohli mat’ vplyv na plnenie
podmienok tejto zmluvy, oznamit pisomne objednavatelovi najneskér 30 dni pred
predpokladanou zmenou.

V pripade sporného vykladu ustanoveni tejto zmluvy alebo neplnenia zaviazkov zmluvnych
stran sa obidve zmluvné strany budu snaZit prednostne dosiahnut vzajomnu dohodu. Pokial
sazmluvné strany nedohodnd, budd sa snaZit dosiahnut sudny zmier. Pripadné spory tykajuce
sa vykladu a realizacie tejto zmluvy budu rieSené vecne a miestne prisluSnymi stidmi
Slovenskej republiky.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, netcinnym alebo
nevykonatelnym, nie st tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Prislusné
ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a i¢innym zakonnym ustanovenim, ktoré je mu
svojim vyznamom a ucelom najbliZSie.

Tato zmluva je povinne zverejiiovana zmluva podl'a ustanoveni § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o
slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o slobodnom pristupe k
informacidm“) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika a ustanoveniami §
47a Obcianskeho zadkonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel
berie na vedomie zverejnenie tejto zmluvy (vratane jej dodatkov) afaktir zhotovitel'a
dorucenych objednavatel'ovi na webovom sidle objednavatel'a v zmysle § 5aods.1,6a9a§ 5b
zakona o slobodnom pristupe k informaciam.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a je pre zmluvné strany zavazna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch zmluvnych
stran nepodpisSu tuto zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorSieho podpisu. Tato
zmluva nadobuda uUc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
(internetovej stranke) objednavatel’a (§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v spojeni s § 1 ods.
2 Obchodného zakonnika a s § 5a ods. 1, 6 a 9 zakona o slobodnom pristupe k informaciam).

Objednavatel pri spractivani osobnych udajov dotknutych oséb zhotovitela pre Gcely plnenia
tejto zmluvy postupuje v sulade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) ¢.2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani
osobnych tidajov a o vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES.
Informacia o podmienkach spracivania osobnych tidajov dotknutych oso6b je zverejnena na
webovom sidle objednavatel'a: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne vyhlasuju, Ze st plne sposobilé na pravne ukony, ze
ich zmluvna vol'nost nie je Ziadnym sp6sobom obmedzen3, Ze si opravnené plnit’ si v celom
rozsahu zavazky dohodnuté touto zmluvou a Ze tato zmluva nevznikla v tiesni, ani za napadne
nevyhodnych alebo nevyhovujicich podmienok pre ziadnu zo zmluvnych stran. Sucasne
zmluvné strany (kazda za seba) zhodne vyhlasujy, Ze sa s touto zmluvou dokladne oboznamili
a jej obsahu porozumeli, pricCom tato zmluva je urcita a zrozumitelna a plne zodpoveda
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slobodnej, vaznej a urcitej voli zmluvnych stran. Na dokaz tychto skuto¢nosti zmluvné strany
prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov podpisali tato zmluvu.

13. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy st nasledujtce prilohy:
Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet
Priloha & 2 - Statdt zmenového konania
Priloha ¢&. 3 - Casovy harmonogram
Priloha ¢. 4 - Podmienky realizacie diela tykajtice sa BOZP, PO a OZP
Priloha ¢. 5 - Zoznam 0s6b urcenych na plnenie zmluvy

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dita 04.12.2023 V Ochodnici, dnia 04.12.2023
Opravnena osoba Opravnena osoba
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Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-082-234

Ponukovy rozpocet
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 0252
Stavba: Narodna banka Slovenaka - Bezpetnostné zabradlie na streche 33.np
JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 16. 10. 2023
Objednavatel: I1CO:
NBS Imricha Karvasa 1,813 05 Bratislava IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
ARCHITEKTI A B.K.P.S. spol.s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 74 786,85
Sadzba dane Z&aklad dane VySka dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 74 786,85 14 957,37
Cena s DPH v EUR 89 744,22
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
Objednavaterl Zhotovitefl
Datum a podpis: Pecdiatka Datum a podpis: Pecdiatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0252
Stavba: Narodna banka Slovenaka - Bezpe¢nostné zabradlie na streche 33.np
Miesto: Bratislava Datum: 16. 10. 2023
Objednavatel: NBS Imricha Karvasa 1,813 05 Bratislava Projektant: ':;(I:Z”:OEKTI ABKPS.
Zhotovitel: Spracovatel:

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoé&tov

Narodna banka Slovenaka - Bezpe&nostné

32 zabradlie na streche 33.np

74 786,85 89 744,22

74 786,85 89 744,22
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Narodna banka Slovenaka - Bezpe¢nostné zabradlie na streche 33.np

Objekt:
3.2 - Narodna banka Slovenaka - Bezpe&nostné zabradlie

na streche 33.np

JKSO: KS:
Miesto: Bratislava Datum: 16. 10. 2023
Objednavatel: ICO:
NBS Imricha Karvasa 1,813 05 Bratislava IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
ARCHITEKTI A B.K.P.S. spol.s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 74 786,85
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 74 786,85 20,00% 14 957,37
Cena s DPH v EUR 8974422
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Narodna banka Slovenaka - Bezpe¢nostné zabradlie na streche 33.np
Obijekt:
3.2 - Narodna banka Slovenaka - Bezpe&nostné zabradlie na streche 33.np

Miesto: Bratislava Datum: 16. 10. 2023
Objednavatel: NBS Imricha Karvasa 1,813 05 Bratislava Projektant: QT(CIL-IgEs';l—IlsAro
Zhotovitel: Spracovatel:
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpodétu 74 786,85
HSV - Prace a dodavky HSV 11 456,85
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1319,85
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 10 030,49
99 - Presun hmot HSV 106,51
PSV - Prace a dodavky PSV 61 590,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 34 619,26
776 - Podlahy povlakové 657,82
777 - Podlahy syntetické 23 014,24
783 - Natery 3298,68
HZS - Hodinové zuctovacie sadzby 1 740,00
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ROZPOCET

Stavba:

Narodna banka Slovenaka - Bezpe¢nostné zabradlie na streche 33.np

Obijekt:

3.2 - Narodna banka Slovenaka - Bezpe&nostné zabradlie na streche 33.np

Miesto: Bratislava Datum: 16. 10. 2023
Objednavatel: NBS Imricha Karvasa 1,813 05 Bratislava Projektant: ARCHITEKTI A
B.K.P.S. spol.s.r.o.
Zhotovitel: Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpo¢tu 74 786,85
p HSV Prace a dodavky HSV 11 456,85
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1319,85
Priprava vonkajsieho betonového podkladu,adhéznym
1 | K 632451640.91 . m2 315,000 4,19 1319,85
mostikom
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 10 030,49
2 | K 9449411018 thranne zabradllfz na vo.nlfajsmh volnych stranach m 62,800 7.06 44337
objektov odklonené od zvislice do 15 st.
3 K 952902110.S Cistenie t.)vu<.:10v zametar’um v miestnostiach, chodbach, m2 250,000 0,24 60,00
na schodisti a na povalach
4 K 965044121.S1 Fgrg%%ttesmacej Zivice a vsypanej vrstvy hr.do 10 mm, m2 315,000 12,85 404775
Brusenie existujucich beténovych podlah, zbrisenie
5 | K 1965044201.S hriibky do 3 mm -0,00600t m2 315,000 7,35 2 315,25
6 K 979011111,  Z2Visla doprava sutinya vyburanych hmot za prvé t 166,320 13,17 2190,43
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
7 K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 5,040 29,45 148,43
8 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,040 15,89 80,09
9 K 979081121.S ((j);\é?i T(Lrj]:lny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 146,160 0,48 70,16
10 K 979082111.S :j/gL:t(rJo;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 5,040 13.29 66,98
11 K 979082121.S Vnutr9st’aver1’|s|§9va doprava sutiny a vyburanych hmét t 20,160 1,49 30,04
za kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladku - bitumenové zmesi, uholny decht,
12| K 979089212.S dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné t 5,040 90,00 453,60
13 K 989281361.S1 Vodorovné premiestnenie sute rué¢ne nosenim - t 10,080 12,34 124.39
vodorovne do 10 m
D 99 Presun hmét HSV 106,51
14| K 99928111451  Fresunhmotpre opravya udrzbu objekiov vratane { 1,699 62,69 106,51
vonkajsich plastov vySky 112 m
p PSV Prace a dodavky PSV 61 590,00
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 34 619,26
15 K 767995102.S Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych K 195.000 648 1263.60
i doplnkovych konstrukcii nad 5 do 10 kg 9 ’ ’ ’
136110029200.S | Plech ocelovy hruby hr. 2,50 mm-uprava poZzink,
6|\ M 7 protismykovy ozn. 11 373.1, podla EN S235JRG1 t 0,195 3 800,00 741,00
17 | K [767995230.S Vyroba atypického vyrobku - schody kg 195,000 3,90 760,50
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
18| K 767995108.S doplnkovych kongtrukcii nad 500 kg kg 895,000 1,08 966,60
19 M ;45 720000200.5 " 5 erové profily...vé 10 ¢ 0,895 3600,00 322200
20 K 767995205.S :)/g(r;r:a atypického zabradlia rovného z profilovanej kg 895,000 2544 22 768,80
21 K NA1A D+M HI|n|I.(ovy box...rozmer (185x185x1,0cm) a presny ks 4,000 1200,00 4 800,00
popis pozri v PD!
Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové o
22| K 1998767206.51 konstrukcie v objektoch vysky do 112 m Y 87,967 1,10 96,76
D 776 Podlahy povlakové 657,82
23 K 776990100.S ssg;;t]ame podkladu pred kladenim povlakovyck m2 315,000 0,68 214,20
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
24 | K 776990105.S Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah| m2 315,000 1,40 441,00
25 K 998776206.S1 Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch vySky % 6,552 0,40 262
do112m
D 777 Podlahy syntetické 23 014,24
26 K 777310110 P.odkladny nater,pepetra.ua hr. 1 mm,napriklad 1-2x m2 315,000 2546 8 019,90
| Sikafloor 151...pozri popis v PD§
27 K 777310110.1 Zakladna vrstva,napriklad Sikafloor 151 hr.1,5mm s m2 315,000 31,03 977445
| kremicitym pieskom...pozri popis v PD!
Polyuretanovy uzatvaraci pruzny nater, napriklad
28 | K 777630010 Sikafloor 359 N, 1x nater,hr.1,5mm, RAL siva,ostatné m2 315,000 16,28 5 128,20
| farby pozri v PD! |
29 K 998777206.S1 Zcr)e1sl1.12 rr:]mot pre podlahy syntetické v objektoch vysky % 229,226 0,40 91,69
D 783 Natery 3 298,68
30 K 783271001  Natery kov.stav.dopinkkonstr. polyuretanove m2 132,000 24,99 3298,68
jednonasobné 2x s emailovanim.- 105um
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1 740,00
31| K HZS000111.S1 | POV- Plan organizacie vystavby subor 30,000 25,00 750,00
32 HZS000111.S2 S(‘Etzstc)i;atlckezameranle skutkového stavua vytyCenie stbor 15,000 2500 375,00
33 K HZS000111.S3 Vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stbor 15,000 41,00 615,00

stavby
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Priloha ¢. 2 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-082-234

STATUT
zmenového konania

Zmenové Kkonanie je dohodnuty postup pri prijimani navrhovanych zmien projektovej
dokumentiacie v priebehu realizacie diela a je zamerané na urychlent realizaciu vzniknutych naviac
prac v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie navrhov zmien

1.1.
1.2.

1.3.

Navrh na zmenu moze predkladat kazda zmluvna strana ( objednavatel’, zhotovitel ).
Navrhy na zmenu budud predkladané neodkladne po zisteni nutnosti zmeny a to pisomne -
zapisom do stavebného dennika.

Pisomna poZiadavka s navrhom zmeny bude obsahovat najma:

- kto navrh na zmenu predklada (organizacia, meno, datum),

- oznacenie miesta, ktorého sa navrhovana zmena tyka,

- sucasny stav projektovej dokumentacie a realizacie,

- nazov atechnicky popis navrhovanej zmeny v pripade potreby vratane potrebnych
nacrtkov,

- uvedenie désledkov neprijatia zmeny,

- zdovodnenie ceny vratane jej polozkovitého ocenenia. Ocefiovanie zmien bude podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych poloZzkach podla Prilohy ¢.1 - Ponukovy
rozpocet,

- odhad Casovej a finan¢nej narocnosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.2

3.3.

3.4.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na rokovanie o navrhu zmeny.

Na pracovnom prerokovani navrhu zmeny sa posudia najma technické, administrativne
a finan¢né podmienky navrhu zmeny.

Pracovné prerokovanie sa musi uskutocnit i v pripade, Ze niektory ucastnik zmenového
konania ma odmietavé stanovisko.

Zmenové konanie organizuje objednavatel’ za podmienky obdrZania vSetkych potrebnych
materialov pre posidenie navrhu zmeny.

Schvalenie zmien.

Po pracovnom prerokovani navrhu zmeny ajej prijati bude podpisana Zapisnica
o rokovacom zmenovom konanf.

Objednavatel’ schvalenim a podpisanim Zapisnice orokovacom zmenovom Kkonani
objednava realizaciu zmeny u zhotovitel'a.

Zmeny, ktoré maju vplyv na termin ukoncenia prac a cenu diela, je moZné vykonat len na
zaklade dodatku k zmluve o dielo.

Zmeny, ktoré nemajd vplyv na cenu a termin ukoncenia prac anezhorSuju Standard
vybavenia diela nepodliehaji zmenovému konaniu podl'a tohto Statutu.

4. Zastupcovia splnomocneni na pracovné prerokovanie zmien:

za objednavatel’a:
za technicky dozor objednavatel’a:

za projektanta:

za zhotovitela:

Podpisy zastupcov zmluvnych stran:
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Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna 04.12.2023 V Ochodnici, dna 04.12.2023

Opravnena osoba Opravnena osoba
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Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-082-234

Casovy harmonogram

23
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Priloha ¢. 4 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-082-234

PodmienKy realizacie diela tykajiice sa BOZP, PO a OZP

L. Ochrana Zivotného prostredia
1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane zivotného prostredia.
2. Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sp6sobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat’ a udrziavat vriadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znecistujucich latok do zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat audrZiavat v sulade s podmienkami urc¢enymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit' prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitela odpadov pre odpady vznikajice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrZiavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste pésobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel’ v zmysle platného zakona
€. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti pévodcu a drzitel'a odpadov pre odpady, ktoré vzniknd v suvislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnoZstva odpadov, spdsobu
nakladania s nimi, konetného zhodnocovatel'a resp. zneskodnovatela; triedit odpad podl'a
druhov a zabezpecit' prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecCit schvalenie
zakonom poZadovanych dokladov a ziskanie potrebnych sthlasov. Képie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel objednavatel’ovi.

6. Ak su sucastou diela latky alebo ak st pri vykonavani diela pouzité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecénych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentéacii
charakterizovat rizika vyplyvajluce z pouZivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nd manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a
to najma z hl'adiska ochrany zdravia a zivotného prostredia. V pripade, ak sucastou diela je
dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpelné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych udajov v silade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

IL Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci a ochrana pred poZiarmi

1. Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d'alej spravidla len ,BOZP“) a ochrany pred poZiarmi (d’alej
spravidla len ,,0PP“), koordinaciu ¢innosti a informovanost’ svojich zamestnancov a 0s6b
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatel’a na mieste realizacie diela, ked’
v suvislosti s jej plnenim moZze d6jst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v stvislosti s jej plnenim bezpecnost’ svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatel'a a d'alSich oséb, ktoré sa s vedomim objednavatela zdrzuju
v mieste plnenia predmetu zmluvy.
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3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy méze uzivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak st dodrZané podmienky,
ktoré vymedzil ich projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby,
prehliadok, kontrol, skiSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

d)

g)

dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP a OPP; dodrziavat ostatné predpisy,
zasady bezpeclnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zdsady bezpecného
spravania na pracoviskach objednavatel’a, dodrZiavat urcené technologické alebo
pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednavatel’a, ktoré
suvisia s plnenim predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat tak, aby umoZnil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit povinnosti
na zaistenie BOZP a OPP,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretel'om
na vsetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v stulade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
zohl'adniovat’ pritom meniace sa skuto¢né a predvidatel'né okolnosti. V tej suvislosti
urcovat’ bezpecné pracovné postupy, urcovat a zabezpecovat ochranné opatrenia,
ktoré sa musia vykonat, a urCovat a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa
musia pouZzivat,

vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouZivat iba latky, ktoré boli
urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviska, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpeCnost a zdravie 0s6b, ktoré sa opravnene zdrzuju
v mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela nedostatky a iné
zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatela alebo inych osob, ktoré sa zdrZuju na mieste realizacie
diela, o ktorych sa dozvedel v stvislosti s jej plnenim,

dodrZiavat zakaz fajéenia a poZivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatel'a. Zamestnanec zhotovitel'a alebo osoba konajtica v jeho mene je povinna
podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi zamestnancami za
Ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo
psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych v internom predpise
objednavatela, bola u zamestnanca zhotovitela vykonana kontrola na dodrZiavanie
zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa
stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny reSpektovat
poziadavku objednavatel'a na jeho vymenu.

Zhotovitel v savislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a)

b)

nalezite inStalovat, pouzivat audrziavat bezpecnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej stuvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych oséb.

moZe zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela naleZite zabezpecené,
vybavené na bezpelny vykon prace asu dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.

zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie pokial' nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) dodrZiavat bezpelnostné oznacenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych veduicich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e) povinny zretelne oznaCovat pracoviska azariadenia, ktoré moZu ohrozit alebo
posSkodit' zdravie zamestnanca, a pouZivat bezpetnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a os6b konajucich v jeho mene len na uréenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpectna udalost, pracovny Uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajuice;j

v mene zhotovitel'a), ktora sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat’ objednavatel’a aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoSlo v suvislosti

s plnenim predmetu zmluvy, ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urCenej platnym pravnym

predpisom a poziadavkami objednavatel’a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickii dokumentaciu nevyhnutnt pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v sulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka

a prevadzkova dokumenticia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s pozadovanymi technickymi predpismi podla

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisani dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu so

zabezpeCenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel za Ucelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych ¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup montaZze

nim montovanych stavebnych a technologickych konstrukcii, obsahujtci poziadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel pri zmene podmienok, ktoré mézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpecnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat rekonstruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat' ich odborné prehliadky a odborné skusky moZe zhotovitel iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inS§pekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odbornii a zdravotni sposobilost svojich

zamestnancov a os6b konajucich vjeho mene, urcent pre vykon zmluvnych cinnosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu spdsobilost podl'a pravnych predpisov

a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP a nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré

nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné

predpoklady alebo doklad o odbornej sposobilosti podl'a pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie BOZP.

Zhotovitel poveruje obsluhou urcenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

¢innosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP osoby na zaklade

ich platného osvedcenia na vykonavanie Cinnosti alebo preukazu na vykonavanie ¢innosti
vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, ktora
ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vy$$im rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel’ zabezpeci oboznamenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

b) s existujdcimi a predvidatenymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s
ochranou pred nimi,

) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat Cinnosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie osdb, participujucich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpecnej prace a zasadami bezpecného spravania na pracoviskach
objednavatela,

e)  sosuvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,

f) s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zidchrannych prac
a evakudcie.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a OPP vsetkych jeho
zamestnancov alebo osdb konajucich vjeho mene podielajicich sa na realizacii predmetu
zmluvy pred jej zacatim a d'alej v intervaloch urcenych objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby,
ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste realizacie diela.
Ak pri plneni predmetu zmluvy nastand okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel
vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. ominimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpelnosti
ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatel'a bezodkladne pisomne na
tuto skutoCnost upozornit.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na
ktorych resp. sktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,
zodpovedali prislusnym predpisom a neohrozovali bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Za tym Ucelom je povinny ich pouZivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre
ktoré boli konStruované a vyrobené a vykonavat ich potrebnu udrZzbu, opravy a kontroly.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi
a pomockami (d'alejlen, O0PP*), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su vystaveni
v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie a oznacenie OOPP
0s6b konajucich v jeho mene.
Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajuice v jeho mene st povinni pouzivat ur¢enym
sposobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
Zhotovitel pri vykonavani ¢innosti spojenych so zvySenym nebezpecfenstvom vzniku poziaru
zodpoveda za plnenie tloh vyplyvajudcich z ustanoveni platnych pravnych predpisov v oblasti
ochrany pred poziarmi. O takejto Cinnosti je vZdy povinny informovat zodpovedného
zastupcu objednavatela apritom je povinny reSpektovat jeho pokyny v suvislosti
so zabezpecfenim, resp. vykonanim protipoZiarnych opatreni.
Zvaracie prace aini manipulaciu sotvorenym ohtiom na pracoviskdch so zvySenym
poziarnym nebezpecenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zaklade pisomného
povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.
Zhotovitel' je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit
postupy na zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac, evakuaciu
zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia zamestnancov
v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vaZzneho ohrozenia Zivota
alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatel'a a d'alSie osoby zdrZujuce
sa na mieste realizacie diela.
Objednavatel prostrednictvom bezpecnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny kontrolovat avyZadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti BOZP,
dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP, zdsad bezpecnej
prace, ochrany zdravia pri praci a bezpecného spravania na pracovisku a bezpecnych
pracovnych postupov zamestnancami zhotovitel'a a d'alSimi osobami, ktoré sa zacastiuji na
plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel je povinny odstraniovat nedostatky zistené kontrolnou
¢innostou objednavatel'a a o tomto ho preukazatel'ne informovat.
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28.

29.

30.

31

32.

33.

PrisluSny bezpec¢nostny technik a koordinator bezpecnosti su opravneni uloZit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecnosti a zdravia osob,
zdrzujucich sa v mieste realizicie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny Zivot alebo zdravie
zamestnancov, ulozené opatrenie plati az do jeho zruSenia tymi, kto ho uloZil alebo
zastupcom objednavatel’a.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrziavania opatreni na zabezpecenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaju do stavebného,
resp. montazneho dennika. Ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy stavebny alebo
montazny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu dodrZiavania opatreni
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam z kontroly odovzdavaja
zamestnancovi zhotovitel'a, pricom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom.
O splneni opatreni zhotovitel informuje pisomne osobu, ktora opatrenie uloZila a zastupcu
objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky ainé zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpec¢nost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich oséb, o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskor v urcenych terminoch odstraniuje nedostatky zistené pri
jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré majd potencial ohrozit bezpecnost alebo zdravie o0sdb,
ktoré boli zistené kontrolnou ¢innostou objednavatel'a alebo ktora bola zistena vlastnou
¢innost'ou zhotovitel'a a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknud objednavatel'ovi z dovodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a
OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel'.

Za Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni adalsich opatreni na =zaistenie BOZP a OPP zhotovitel'om,
nedostato¢nou koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel'.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna 04.12.2023 V Ochodnici, dna 04.12.2023

Opravnena osoba Opravnena osoba
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Priloha ¢. 5 zmluvy o dielo ¢.

Zoznam o0s0b urcenych na plnenie zmluvy

Meno a Priezvisko Funkcia

(@4

zhotovitel’

N T

stavbyveduci
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