
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: IČO:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36 416 291

IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:

Architekti A  B . K . P . Š . spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Tordaji Ľubomír IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 530 032,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 530 032,12 23,00% 121 907,39

Cena s DPH v EUR 651 939,51
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Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 18



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Projektant:
Architekti A  B . K . P 
. Š . spol.s.r.o. 

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o. Spracovateľ: Tordaji Ľubomír

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 530 032,12

HSV - Práce a dodávky HSV 211 182,43

    1 - Zemné práce 8 100,41

    2 - Zakladanie 1 827,95

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 19 374,35

    4 - Vodorovné konštrukcie 25 520,57

    5 - Komunikácie 876,80

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 42 708,95

    8 - Rúrové vedenie 1 200,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 101 047,27

    99 - Presun hmôt HSV 10 526,13

PSV - Práce a dodávky PSV 299 279,69

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 14 538,71

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 373,50

    713 - Izolácie tepelné 20 459,62

    714 - Akustické a protiotrasové opatrenie 10 274,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 23 589,98
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    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 22 963,77

    762 - Konštrukcie tesárske 3 500,25

    763 - Konštrukcie - drevostavby 26 215,76

    764 - Konštrukcie klampiarske 505,00

    766 - Konštrukcie stolárske 29 603,72

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 12 466,31

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 550,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 672,54

    776 - Podlahy povlakové 30 814,08

    777 - Podlahy syntetické 58 792,78

    781 - Obklady 31 603,60

    783 - Nátery 2 154,28

    784 - Maľby 9 701,78

    791 - Zariadenia veľkokuchýň 500,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 8 835,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 10 735,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Projektant:
Architekti A  B . K . P 
. Š . spol.s.r.o. 

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o. Spracovateľ: Tordaji Ľubomír

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

1 K 113106611.S Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2,  -0,2600 t m2 18,880 4,50 84,960

2 K 113107122.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 18,880 13,00 245,440

3 K 113107131.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t m2 18,880 25,00 472,000

4 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 45,030 50,00 2 251,500

5 K 151101201.S Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 70,747 10,00 707,470

6 K 151101211.S Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 70,747 5,00 353,735

7 K 151101301.S Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m m3 70,747 10,00 707,470

8 K 151101311.S Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m m3 70,747 5,00 353,735

9 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 45,030 4,50 202,635

10 K 162501105.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých 
ďalšich a začatých 1000 m

m3 765,510 0,50 382,755

11 K 171209002.S Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 85,557 12,00 1 026,684

12 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 30,866 15,00 462,990

13 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t 58,337 13,00 758,381

14 K 175101101.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 2,291 15,00 34,365

15 M 583310003400.S Štrkopiesok frakcia 0-63 mm t 4,330 13,00 56,290

16 K 273362510.S
Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 
10 mm -0.00001t

cm 1 896,000 0,60 1 137,600

17 M 589510002300.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm t 0,029 1 150,00 33,350

18 K 278381153.S
Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý tr. C 12/15 vrátane debnenia, omietky, 
poteru, otvorov, plochy do 1 m2

m3 0,300 300,00 90,000

19 K 278381163.S
Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), betón prostý tr. C 12/15 vrátane debnenia, omietky, 
poteru, otvorov, plochy do 2 m2

m3 0,450 300,00 135,000

20 K 278381511.S Základy pod stroje do 5 m3 z betónu prostého tr. C 8/10, zložitosť I m3 1,440 300,00 432,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 311321411.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 m3 0,947 250,00 236,750

22 K 311351105.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce m2 18,960 30,00 568,800

23 K 311351106.S Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 12,640 5,00 63,200

24 K 311361821.S Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505) t 0,170 1 450,00 246,500

25 K 311391021.S
Sanácia stien uhlíkovými lamelami lepených na povrch, modul pružnosti lamely nad 210 kN/mm2, rozmer 50/1,4 
mm

m 4,500 200,00 900,000

26 K 317160152.S Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm ks 2,000 30,00 60,000

27 K 317160153.S Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm ks 1,000 35,00 35,000

28 K 317160156.S Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm ks 1,000 45,00 45,000

29 K 317160157.S Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm ks 1,000 50,00 50,000

30 K 340291122.S Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm m 41,500 5,00 207,500

31 K 340291132.S Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm m 23,780 5,00 118,900

32 K 342240131.S Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry m2 23,077 40,00 923,080

33 K 342240141.S Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry m2 52,077 42,00 2 187,234

34 K 342240161.S Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry m2 22,401 47,00 1 052,847

35 K 342242034 Priečky z tehál pálených POROTHERM 10 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (100x500x249) m2 22,413 40,00 896,520

36 K 342272105 Priečky z tvárnic YTONG hr. 200 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599) m2 9,463 46,00 435,298

37 K 349231811.S Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm m2 2,520 70,00 176,400

38 K 392571111.E20 Opieskovanie soklíka m2 36,000 20,00 720,000

39 K 392571111.E21 Opieskovanie soklíka m2 11,376 20,00 227,520

40 K 392571111.S1 Opieskovanie a vyčistenie povrchu m2 377,100 20,00 7 542,000

41 K mont Montáž odlučovača a odb.šachty kpl 1,000 358,80 358,800

42 K 386941000 Odlučovač tukov BA OT Easy Clean NS7, poklop D ks 1,000 1 842,00 1 842,000

43 K 386941100 Odberová šachta LW 400, DN 110/160, poklop tr.D ks 1,000 241,00 241,000

44 K dopr Doprava ks 1,000 240,00 240,000

45 K 411387531.S Zabetónov. otvoru s plochou do 0,25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách ks 32,000 100,00 3 200,000

46 K 413321817.S1 Betón nosníkov, železový tr. C 60/75 (SikaGrout-800)-tlaková injektáž m3 9,742 1 800,00 17 535,600

47 K 413351107.S1 Vodotesné debnenie nosníka zhotovenie-dielce pre tlakovú injektáž m2 27,833 50,00 1 391,650

48 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 27,833 10,00 278,330

49 K 413351217.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - zhotovenie m2 15,559 15,00 233,385

50 K 413351218.S Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 30 kPa - odstránenie m2 15,559 15,00 233,385
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 K 413361821.S1 Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia,  B500B t 1,740 1 450,00 2 523,000

52 K 417321515.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 0,128 250,00 32,000

53 K 417351115.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 1,452 30,00 43,560

54 K 417351116.S Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 1,452 5,00 7,260

55 K 451573111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,848 50,00 42,400

56 K 564742111.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm m2 16,880 6,00 101,280

57 K 567124312.S Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 120 mm m2 16,880 16,50 278,520

58 K 596811461.S
Kladenie veľkoformátovej betónovej dlažby hr. nad 60 mm s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľkosti nad 
0,5 m2, plochy do 300 m2

m2 16,880 25,00 422,000

59 M 592460014800.S Dlažba betónová - pôvodná...len rezerva m2 3,000 25,00 75,000

60 K 610991111.S Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií m2 297,069 1,00 297,069

61 K 611421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná 
plocha nad 10 do 30 % štukových...C20+C21

m2 718,950 5,00 3 594,750

62 K 611460122.S Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady m2 718,950 1,50 1 078,425

63 K 611460227.S1 Vnútorná stierka SDK stropov, hr. 1,5mm...úroveň kvality Q3...presný popis pozri v PD! m2 534,030 9,00 4 806,270

64 K 611460228.S Vnútorná stierka omietnutých stropov , hr. 3 mm...úroveň kvality Q3...presný popis pozri v PD! m2 718,950 9,00 6 470,550

65 K 612421331.S Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových m2 739,594 5,00 3 697,970

66 K 612460122.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady m2 739,594 1,50 1 109,391

67 K 612460152.S Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm m2 218,551 5,00 1 092,755

68 K 612460227.S1 Vnútorná stierka-steny SDK, hr. 1,5 mm,...úroveň kvality Q3...presný popis pozri v PD! m2 44,713 9,00 402,417

69 K 612460228.S1 Vnútorná stierka omietaných stien hr. 3 mm úroveň kvality Q3...presný popis pozri v PD! m2 923,983 9,00 8 315,847

70 K 612460228.S2 Vnútorná sterka stlpov vápenná, hr. 3 mmúroveň kvality Q3...presný popis pozri v PD! m2 78,579 9,00 707,211

71 K 612460364.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm m2 218,551 12,00 2 622,612

72 K 624601151.S1
Tmelenie škár trvale pružným  tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom do 20 x 20 mm...pozri presný 
popis v PD!

m 87,776 4,00 351,104

73 K 627991001.S Tesnenie škár obvodového plášťa kovovou lištou a skleným povrazcom m 87,776 5,00 438,880

74 M 675790000600.S Povrazec izolačný s fóliou, dĺžky 20 m m 90,409 0,50 45,205

75 K 631312661.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm m3 17,684 180,00 3 183,120

76 K 631313661.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm m3 2,533 180,00 455,940

77 K 631315661.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm m3 4,795 180,00 863,100

78 K 631319171.S Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm m3 17,684 15,00 265,260

79 K 631319173.S Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm m3 2,533 7,00 17,731
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

80 K 631319175.S Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 4,795 5,00 23,975

81 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 
100x100 mm

m2 279,100 6,50 1 814,150

82 K 632001011.S Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE m2 587,600 0,80 470,080

83 M 283230007500.S Oddeľovacia fólia na potery m2 675,740 0,50 337,870

84 K 632921115.S Kladenie betónovej dlaždice voľne na plochú strechu, rozmeru nad 300 x 300 mm...N12b ks 8,000 20,00 160,000

85 M 592460023500.S Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 600x600x38 mm m2 2,909 30,00 87,270

86 K 893810122.S
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m...(poklop+šachta 
1,50m+dno)

subor 1,000 113,00 113,000

87 M
28662000-
komplet

Šachta+poklop+dno TEGRA 600 x1450 ks 1,000 1 087,00 1 087,000

88 K 917161111.S
Osadenie pôvodného chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou 
oporou

m 7,000 15,00 105,000

89 K 919795112.S Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien m2 19,000 1,50 28,500

90 M 693110005565.S Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2 m2 19,000 2,20 41,800

91 K 931981111.S1 Vložky antivibračné do podláh  spolu s dodaním, z dosiek izolačných korkových hr. 30 mm m2 6,928 100,00 692,800

92 K 931991111.S1
Nová objektová dilatácia (poistný dilatačný spoj, dilatačný pás a poistný  spoj napr.REACT 1000 a 2000 ...pozri 
presný popis v PD det.!

bm 42,000 60,00 2 520,000

93 K 936104101.S Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti do 0,1 t ks 5,000 30,00 150,000

94 K 936942002.S Montáž ochrannej mreže (pôvodnéj) ku stromom v komunikácií s volným položením oceľového rámu ks 1,000 100,00 100,000

95 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 50,980 2,50 127,450

96 K 941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 1 787,210 1,50 2 680,815

97 K 941955004.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 97,500 1,50 146,250

98 K 943943221.S Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m m3 438,750 4,00 1 755,000

99 K 943943292.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 
10 m a nad 10 do 22 m

m3 877,500 1,50 1 316,250

100 K 943943821.S Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m m3 438,750 2,00 877,500

101 K 943955021.S Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m m2 245,100 4,00 980,400

102 K 943955191.S Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m m2 490,200 1,50 735,300

103 K 943955821.S Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m m2 245,100 2,00 490,200

104 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 1 656,227 1,50 2 484,341

105 K 952902110.S Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách m2 1 800,000 0,20 360,000

106 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 17,680 2,50 44,200

107 K 953995421.S1 Rohový ukončujúci nerezový profil sokla pod stroje m 463,200 2,50 1 158,000

108 K 953995426.S1 Dilatačný al  T 40x15 profil styku podláh m 24,350 25,00 608,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

109 K 962031132.S
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  
-0,19600t

m2 259,587 4,00 1 038,348

110 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t...budú 
rozpílené

m3 8,498 165,00 1 402,170

111 K 964053111.S Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,36 m2,  -2,40000t...budú rozpílené m3 0,798 150,00 119,700

112 K 965043341.S
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 
m2  -2,20000t

m3 20,461 80,00 1 636,880

113 K 965044201.S Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t m2 63,200 7,00 442,400

114 K 965049110.S Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr. do 100 mm m3 21,160 50,00 1 058,000

115 K 965081812.S Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm,  -0,06500t m2 443,600 4,20 1 863,120

116 K 966001181.S Demontáž ochranných mreží stromov v komunikácií so zabetónovaním,  -0,12500 t ks 1,000 50,00 50,000

117 K 966006211.S Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t ks 5,000 10,00 50,000

118 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 21,000 1,50 31,500

119 K 968061126.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t ks 3,000 1,50 4,500

120 K 968071125.S Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 ks 5,000 1,50 7,500

121 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t m2 40,814 21,00 857,094

122 K 968072456.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2,  -0,06300t m2 19,563 21,00 410,823

123 K 971055003.S Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t m 18,426 30,00 552,780

124 K 971055014.S Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 200 mm stenovou pílou -0,02400t m 163,180 60,00 9 790,800

125 K 971055034.S Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 400 mm stenovou pílou -0,04800t m 15,000 110,00 1 650,000

126 K 972056004.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t cm 552,000 2,00 1 104,000

127 K 972056014.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t cm 34,500 3,40 117,300

128 K 973031812.S Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm,  -0,00700t m 15,800 7,00 110,600

129 K 97408-B13 Demontáž objektovéj dilatačnéj škáry v strope a podlahe hlbka 115+230-0,00100t m 42,000 10,00 420,000

130 K 975021211.S1 Podchytenie žb nosníka pri jeho vybúraní  hr.  200 mm m 4,955 50,00 247,750

131 K 976061111.S Vybúranie drevených zábradlí a madiel,  -0,01600t m 68,510 3,00 205,530

132 K 976071111.S Vybúranie kovových madiel a zábradlí,  -0,03700t m 15,200 8,00 121,600

133 K 978011141.S Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t m2 718,950 1,57 1 128,752

134 K 978013141.S Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %,  -0,01000t m2 739,594 1,26 931,888

135 K 978059511.S1 Odsekanie a odobratie soklíkov stien z obkladačiek vnútorných ,  -0,06800t bm 62,300 2,50 155,750

136 K 978059531.S
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 788,000 4,00 3 152,000

137 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 79,817 10,00 798,170
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138 K 979011121.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 239,451 5,00 1 197,255

139 K 979011201.S Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m ks 1,000 500,00 500,000

140 K 979011202.S Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky m 4,450 30,00 133,500

141 K 979011232.S Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 20 m m 14,450 15,00 216,750

142 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 266,057 3,50 931,200

143 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 5 055,083 0,50 2 527,542

144 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 266,057 10,00 2 660,570

145 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 2 660,570 15,00 39 908,550

146 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 229,867 20,00 4 597,340

147 K 979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 3,396 50,00 169,800

148 K 979089512.S Poplatok za skládku - stavebné materiály na báze sadry,tep.izolácie (17 08 ), ostatné t 13,739 45,00 618,255

149 K 979089612.S Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné t 5,000 145,00 725,000

150 K 999281111.S1 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m t 421,045 25,00 10 526,125

151 K 711462301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou 
pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej

m2 279,400 16,50 4 610,100

152 K 711300831.S1 Odstránenie separačnej geotextílie z výkopu,  -0,00600t m2 18,880 1,00 18,880

153 K 711463301.S
Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou 
pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej,s tesniacou páskou stena-podlaha

m2 591,806 16,50 9 764,799

154 K 711491171.S
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 18,880 1,00 18,880

155 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 21,712 1,20 26,054

156 K 998711203.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m % 1,000 100,00 100,000

157 K 712300831.S1 Odstránenie folie z podláh,  -0,00600t m2 323,500 1,00 323,500

158 K 998712204.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 50,00 50,000

159 K 713000020.S Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,006t m2 258,080 1,00 258,080

160 K 713112111.S Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne m2 249,300 2,50 623,250

161 M 283750001600 Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 30 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER m2 254,286 4,00 1 017,144

162 K 713112111.S Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne m2 29,600 2,50 74,000

163 M 283750001900 Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 60 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER m2 30,192 7,80 235,498

164 K 713120010.S Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 249,300 1,00 249,300

165 M 283230003000.S Fólia separačná rastrovaná LDPE, hr. 0,2 mm, š. 1,2 m, pre podlahové vykurovanie m2 286,695 1,80 516,051

166 K 713122111.S Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve m2 3,000 1,50 4,500

167 M 283750001600.S Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy m2 3,060 4,00 12,240
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168 K 713191221.S1 Izolácie tepelné obloženie stien páskami (xps) do výšky 100 mm m 255,530 15,00 3 832,950

169 K 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m 168,000 3,62 608,160

170 M 28331000440 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN16 16x2,0 mm hrúbky izolácie10 mm m 14,000 0,65 9,100

171 M 28331000442 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN20 22,5x2,0 mm hrúbky izolácie10 mm m 40,000 0,71 28,400

172 M 28331000445 Izolácia tepelná napr.( ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN25 25,5x2,5 mm hrúbky izolácie 10 mm m 75,000 0,79 59,250

173 M 28331000448 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL -Armaflex AC zo synt.kaučuku)DN32 32,5x3,0 mm hrúbky izolácie 10 mm m 16,000 1,03 16,480

174 M 28331000460 Izolácia tepelná napr.( ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN15 18x1,0 mm hrúbky izolácie13 mm m 22,000 2,30 50,600

175 M 28331000462 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN20 22x1,2 mm hrúbky izolácie 13 mm m 31,000 2,59 80,290

176 K 713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 153,000 4,00 612,000

178 M 28331000623 Izolácia tepelná napr.( ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN20 20x2,25 mm hrúbky izolácie 20 mm m 43,000 1,99 85,570

179 M 28331000625 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku)DN25 25x2,5 mm hrúbky izolácie 20 mm m 25,000 2,28 57,000

177 M 28331000620 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku)DN16 16x2,0 mm hrúbky izolácie 20 mm m 12,000 2,66 31,920

180 M 28331000640 Izolácia tepelná napr.( ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN15 18x1,0 mm hrúbky izolácie 20 mm m 54,000 1,99 107,460

181 M 28331000664 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN25 28x1,2 mm hrúbky izolácie 19 mm m 36,000 5,73 206,280

182 M 28331000670 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN32 35x1,2 mm hrúbky izolácie 19 mm m 32,000 6,60 211,200

183 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 106,000 4,44 470,640

184 M 28331000772 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN20 22x1,2 mm hrúbky izolácie 30 mm m 69,000 3,98 274,620

185 M 28331000774 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku DN25 28x1,2 mm hrúbky izolácie 30 mm m 12,000 4,12 49,440

186 M 28331000776 Izolácia tepelná napr.(ARMACELL-Armaflex AC zo synt.kaučuku) DN32 35x1,2 mm hrúbky izolácie 30 mm m 20,000 4,66 93,200

187 K 713530075 Protipožiarny prestup potrubí d 75 ks 23,000 200,00 4 600,000

188 K 713530110 Protipožiarny prestup potrubí d 110 ks 23,000 250,00 5 750,000

189 K 998713204.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m % 1,000 235,00 235,000

190 K 714391001 Izolácia potrubia  protihluková Isol Flex m 167,000 61,00 10 187,000

191 K 998714204.S Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) nad 24 do 36m % 1,000 87,00 87,000

192 K 721171200
Potrubie z rúr PE-HD d 32 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 11,000 15,66 172,260

193 K 721171201
Potrubie z rúr PE-HD d 40 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 8,400 17,83 149,772
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194 K 721171202
Potrubie z rúr PE-HD d 50 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 41,000 19,05 781,050

195 K 721171203
Potrubie z rúr PE-HD d 56 (GEBERITT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 10,000 22,23 222,300

196 K 721171204
Potrubie z rúr PE-HD d 63 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 20,000 23,24 464,800

197 K 721171207
Potrubie z rúr PE-HD d 75 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 3,000 25,22 75,660

198 K 721171211
Potrubie z rúr PE-HD d 110 (GEBERIT) odpadové pripojovacie, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 11,000 34,26 376,860

199 K 721171314
Potrubie z rúr PE-HD d 75 (GEBERIT) v pod stropom, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, utesnenia 
prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 75,000 53,76 4 032,000

200 K 721171318
Potrubie z rúr PE-HD d 110 (GEBERIT) v pod stropom, vrátane tvaroviek, upevňovacieho systému, utesnenia 
prestupov, čistenia a skúšky vodotesnosti

m 115,000 59,19 6 806,850

201 K 721171353
Potrubie z rúr PE-HD d 56 (GEBERITT) uložené v drážke, vrátane tvaroviek, upevnenia, čistenia a skúšky 
vodotesnosti, vysekania a vyspravenia drážky

m 1,000 122,23 122,230

202 K 721171355
Potrubie z rúr PE-HD d 63 (GEBERITT) uložené v drážke, vrátane tvaroviek, upevnenia, čistenia a skúšky 
vodotesnosti, vysekania a vyspravenia drážky

m 1,000 123,24 123,240

203 K 7211723125
Potrubie z rúr PE-HD d 125 (GEBERIT) odpadové uložené v zemy, vrátane tvaroviek, čistenia a skúšky 
vodotesnosti, výkopu, lôžka, obsypu a zásypu rýhy

m 3,000 136,80 410,400

204 K 7211723160
Potrubie z rúr PE-HD d 160 (GEBERIT) odpadové uložené v zemy, vrátane tvaroviek, čistenia a skúšky 
vodotesnosti, výkopu, lôžka, obsypu a zásypu rýhy

m 12,000 158,12 1 897,440

205 K 721210813.S Demontáž vpustu podlahového  DN 100,  -0,02961t ks 13,000 10,06 130,780

206 K 721210853.S Demontáž sprchového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm,  -0,00558t ks 6,000 13,45 80,700

207 K 721211512 Čistiaca tvarovka d 110, zvislá montáž ks 3,000 32,60 97,800

208 K 721229010.S1
D+M podlahového odtokového žlabu s prišmikovou mrežkouhr.min.1,5mm tr.AISI 3 04 mat.nerez,vpusť fí 210 s 
onímateľ.košíkom a sifonom...pozri presný popis a  uloženie v PD! 

ks 1,000 539,96 539,960

209 K 721229010.S2
D+M podlahového odtokového žlabu s prišmikovou mrežkouhr.min.1,5mm tr.AISI 3 04 mat.nerez,vpusť fí 210 s 
onímateľ.košíkom a sifonom...pozri presný popis a uloženie v PD! 

ks 2,000 748,00 1 496,000

210 K 721229010.S3
D+M podlahového odtokového žlabu s prišmikovou mrežkouhr.min.1,5mm tr.AISI 3 04 mat.nerez,vpusť fí 210 s 
onímateľ.košíkom a sifonom...pozri presný popis a uloženie v PD! 

ks 3,000 668,00 2 004,000

211 K 721229010.S4
D+M podlahového odtokového žlabu s prišmikovou mrežkouhr.min.1,5mm tr.AISI 3 04 mat.nerez,vpusť fí 210 s 
onímateľ.košíkom a sifonom...pozri presný popis a uloženie v PD! 

ks 1,000 668,00 668,000

212 K 721229010.S5
D+M podlahového odtokového žlabu s prišmikovou mrežkouhr.min.1,5mm tr.AISI 3 04 mat.nerez,vpusť fí 210 s 
onímateľ.košíkom a sifonom...pozri presný popis a uloženie v PD! 

ks 1,000 668,00 668,000

213 K 721282123 Podomietkový privzdušňovací ventil HL900N ks 3,000 57,44 172,320

214 K 721282142 Podomietkový privzdušňovací ventil plochý HL905N ks 5,000 44,71 223,550

215 K 721291122 Podomietková vodná zápachová uzávierka  HL138H ks 2,000 42,83 85,660

216 K 721321090 Vpust podlahový HL300G ks 1,000 101,15 101,150

217 K 721321100 Vpust podlahový HL310NG ks 5,000 105,44 527,200

218 K 721331101 Nerezový podlahový žlab - napojenie ks 8,000 110,00 880,000
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219 K 998721204.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 280,00 280,000

220 K 722131110
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401 Mapres, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm, vr. tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia otvorov, tlakovek skúśky, dezinfekcie

m 76,000 37,28 2 833,280

221 K 722131111
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401 Mapres, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm, vr. tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia otvorov, tlakovek skúśky, dezinfekcie

m 100,000 43,51 4 351,000

222 K 722131113
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401 Mapress, rúry lisovacie d 28x1,2 mm, vr. tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia otvorov, tlakovej skúšky, dezinfekcie

m 48,000 50,58 2 427,840

223 K 722131114
Potrubie z ušlachtilej ocele 1.4401 Mapress, rúry lisovacie d 35x1,5 mm, vr. tvaroviek, upevňovacieho systému, 
utesnenia otvorov, tlakovej skúšky, dezinfekcie

m 52,000 65,70 3 416,400

224 K 722170015
Potrubie plasthliníkové 16x2,0 mm, system PEX-C/Al/PE-HD s lisovanými tvarovkami Tigris M5, vr. tvaroviek, 
tlakovej skúške, dezimfekcii, upevňovaciemu systému 

m 26,000 22,44 583,440

225 K 722170020
Potrubie plasthliníkové 20x2,25 mm, system PEX-C/Al/PE-HD s lisovanými tvarovkami Tigris M5, vr. tvaroviek, 
tlakovej skúške, dezimfekcii, upevňovaciemu systému 

m 83,000 25,91 2 150,530

226 K 722170025
Potrubie plasthliníkové 25x2,5 mm, system PEX-C/Al/PE-HD s lisovanými tvarovkami Tigris M5, vr. tvaroviek, 
tlakovej skúške, dezimfekcii, upevňovaciemu systému 

m 100,000 32,47 3 247,000

227 K 722170030
Potrubie plasthliníkové 32x3,0 mm, system PEX-C/Al/PE-HD s lisovanými tvarovkami Tigris M5, vr. tvaroviek, 
tlakovej skúške, dezimfekcii, upevňovaciemu systému 

m 16,000 36,21 579,360

228 K 722220013 Uzáver závitový priamy pre vodu G 3/8" ks 31,000 10,81 335,110

229 K 722220015 Uzáver závitový priamy pre vodu G 1/2" ks 9,000 11,13 100,170

230 K 722220017 Uzáver závitový priamy pre vodu G 1/2" s hadicovou prípojkou ks 4,000 25,00 100,000

231 K 722220020 Uzáver závitový priamy pre vodu G 3/4" ks 49,000 15,04 736,960

232 K 722220025 Uzáver závitový priamy pre vodu G 1" ks 2,000 21,15 42,300

233 K 722220030 Uzáver závitový priamy pre vodu G 5/4" ks 2,000 28,97 57,940

234 K 722220130 Ventil odvzdušňovaci 1/2" ks 4,000 16,31 65,240

235 K 722221010 Rohový ventil pre vodu G 1/2 ks 8,000 7,86 62,880

236 K 722221312 Ventil regulačný šikmy s možnosťou termostatickej regulácie 1/2"  - Alwa-Kombi-4 ks 4,000 42,48 169,920

237 K 722262100 Montáž vodomernej zostavy DN 15 sub 10,000 28,17 281,700

238 M dod01 Vodomer DN 15 s impulzným výstupom pre ďialkový odpočet do CRS DN 15 ks 10,000 29,38 293,800

239 M dod02 Redukcia DN 20/15 ks 20,000 22,00 440,000

240 M dod03 Uzáver DN 15 ks 20,000 7,72 154,400

241 K 722262200 Montáž vodomernej zostavy DN 25 sub 2,000 33,21 66,420

242 M dod04 Vodomer DN 25 s impulzným výstupom pre ďialkový odpočet do ORS DN ks 2,000 62,80 125,600

243 M dod05 Redukcia DN 32/25 ks 4,000 22,00 88,000

244 M dod6 Uzáver DN 25 ks 4,000 14,87 59,480

245 K 998722204.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 195,00 195,000

246 K 762521104.S Položenie podláh s OSB (ochrana podkladu) m2 323,500 5,00 1 617,500

247 M 607260000100.S Doska OSB nebrúsená hr. 10 mm m2 339,675 5,00 1 698,375
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248 K 762521811.S Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t m2 28,125 3,00 84,375

249 K 998762204.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m % 1,000 100,00 100,000

250 K 763112132
Priečka SDK KNAUF W112 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 50, UW 50, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 50 
mm

m2 16,006 50,00 800,300

251 K 763113314.S Priečka SDK hr. 265 mm, kca 2xCW+2xUW 100, dvojito opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 2x100 mm m2 21,021 65,00 1 366,365

252 K 763115512.S Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 50 mm m2 11,489 46,50 534,239

253 K 763115714.S
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 
mm

m2 13,662 60,00 819,720

254 K 763119521.S Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t m2 6,900 3,50 24,150

255 K 763119522.S Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie,  -0,05447t m2 18,517 5,00 92,585

256 K 763126622.S
Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceľovej konštrukcií CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou 
H2 12x2.5 mm, TI 50 mm

m2 22,203 50,00 1 110,150

257 K 763138220 Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD...C23 m2 145,400 30,00 4 362,000

258 K 763138222 Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD...C24 m2 111,300 32,00 3 561,600

259 K 763138222r
Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný,do vlhkého prostredia. dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia 
CD...C25

m2 25,000 36,00 900,000

260 K 763138252
Protipožiarny podhľad SDK Rigips 2xRF 12.5 mm ( El60/45) závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia 
CD, TI 50 mm...C26

m2 10,500 65,00 682,500

261 K 763138252-GIF
Integrovaný vzduchotechnický strop...GIP - odborná demontáž odvod.a prívodných kaziet,krytov svietidiel 
vrátane nosnéj konštrukcie...ich odmestenie,očistenie,impregnácia leštidlom a spätná montáž...presný popis 
pozri v PD!

m2 105,700 80,00 8 456,000

262 K 763138270.Sr Akustický podhľad SDK na oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska sadrokartónová akustická 15.0 mm...C27 m2 26,500 50,00 1 325,000

263 K 763139532.S
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité 
opláštenie, -0,03460t

m2 294,450 5,00 1 472,250

264 K 763139532.S1 Demontáž sadrokartónového podhľadu kazetového, -0,03460t m2 13,700 7,00 95,900

265 K 763139532.S2
Demontáž sadrokartónového podhľadu akustického s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, 
dvojité opláštenie, -0,03460t

m2 9,000 7,00 63,000

266 K 998763406.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 24 do 52 m % 1,000 550,00 550,000

267 K 764410880.S1 Demontáž obloženia výdajného pultu nerez plech parapetov rš od 400 do 600 mm,  -0,00287t m 17,000 15,00 255,000

268 K 998764204.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 250,00 250,000

269 K 766211700.S1 Montáž drevenej vodiacej dosky š.150 mm m 68,510 7,00 479,570

270 M
611930000900.S
1

Drevená vodiaca doska na stenu, kotvené do steny, š.150mm m 71,936 25,00 1 798,400

271 K 766211811.S Demontáž  drevených vodiacich dosiek   -0,0019t m 68,510 5,00 342,550

272 K 766411811.S Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -0,02465t m2 75,000 8,00 600,000

273 K 766411822.S Demontáž obloženia stien podkladových roštov,  -0,00800t m2 75,000 8,00 600,000
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274 K 766416133.S1 D+M  obloženie. stien dyhovanými panelmi, veľkosti nad 1,5 m m2 58,432 100,00 5 843,200

275 K 766421822.S Demontáž obloženia podhľadu, podkladových roštov,  -0,00800t m2 40,000 8,00 320,000

276 K 766694111.S1 D+M obloženie pultu "mč.17" vodovzdorná preglejka -parapet hr.18 m2 6,714 100,00 671,400

277 K 766694111.S2 D+M obloženie pultu "mč.17" vodovzdorná preglejka -parapet hr.20 m2 3,686 100,00 368,600

278 K 766701111.102
D+M drevené dvere 1kr plné bez polodrážky prírodná dýha (DUB) + zárubeň rámová   600x1970...presný popis 
pozri v PD!

ks 2,000 350,00 700,000

279 K 766701111.103
D+M drevené dvere 1kr plné bez polodrážky prírodná dýha (DUB) + zárubeň rámová   600x1970...presný popis 
pozri v PD!

ks 1,000 450,00 450,000

280 K 766701111.104
D+M drevené dvere 1kr plné bez polodrážky prírodná dýha (DUB) + zárubeň rámová   700x1970...presný popis 
pozri v PD!

ks 1,000 450,00 450,000

281 K 766701111.106
D+M drevené dvere 1kr plné bez polodrážky prírodná dýha (DUB) + zárubeň rámová   800x2100...presný popis 
pozri v PD!

ks 1,000 420,00 420,000

282 K 766701111.115
D+M drevené dvere 1kr plné s polodrážky prírodná dýha (DUB)  PO 30 C2+ zárubeň rámová   
800x2100...presný popis pozri v PD!

ks 1,000 990,00 990,000

283 K 766701111.116
D+M drevené dvere 1kr plné s polodrážky prírodná dýha (DUB)  PO 30 C2+ zárubeň rámová   
800x2100...presný popis pozri v PD!

ks 1,000 990,00 990,000

284 K 766701111.119
D+M drevené dvere 1kr plné s polodrážky prírodná dýha (DUB)  PO 30 C2+ zárubeň rámová   
900x2100...presný popis pozri v PD!

ks 1,000 990,00 990,000

285 K 766701111.120
D+M drevené dvere 1kr s okienkom fí 300 s polodrážky prírodná dýha (DUB)  PO 30 C2+ zárubeň rámová   
900x2100...presný popis pozri v PD!

ks 1,000 1 220,00 1 220,000

286 K 766701111.126
D+M drevené dvere 2kr s 2x okienkom fí 300 s polodrážky prírodná dýha (DUB)  PO 30 C2+ zárubeň rámová   
900x2100...presný popis pozri v PD!

ks 1,000 1 780,00 1 780,000

287 K 766701111.215 D+M drevené dvere 1kr  s polodrážky úprava RAL + zárubeň rámová   800x1970...presný popis pozri v PD! ks 3,000 580,00 1 740,000

288 K 766701111.216 D+M drevené dvere 1kr  s polodrážky úprava RAL + zárubeň rámová   800x1970...presný popis pozri v PD! ks 10,000 580,00 5 800,000

289 K 766701111.221 D+M drevené dvere 2kr  s polodrážky úprava RAL + zárubeň rámová   1450x1970...presný popis pozri v PD! ks 2,000 850,00 1 700,000

290 K 766701111.222 D+M drevené dvere 2kr  s polodrážky úprava RAL + zárubeň rámová   900+500x1970...presný popis pozri v PD! ks 1,000 850,00 850,000

291 K 998766204.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 500,00 500,000

292 K 767113110.S1 D+M obklad pultu(vč.14) nerez plechom...(163,33kg) m2 21,985 70,00 1 538,950

293 K 767113110.S2 D+M obklad pultu(vč.14) oceľ. plechom...(121,75kg) m2 23,580 40,00 943,200

294 K 767113110.S3 D+M obklad pultu(vč.14) oceľ.konštrukčný mat...(40kg) kg 40,000 10,00 400,000

295 K 767411821.S1 Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi pre chladiarenské objekty na OK,  -0,0168t m2 133,452 12,00 1 601,424

296 K 767591230.S1 Ukončujúci nerezový profil rš.360mm...detail sokla a chlad.boxu...pozri presný popis v PD! m 12,376 40,00 495,040

297 K 767641110.305 D+M kovových dverí 1kr so oceľ.zárubňou  Rw = 30 dB  800x1970,  vrátane kovania...presný popis pozri v PD! ks 3,000 1 330,00 3 990,000

298 K 767641110.306
D+M kovových dverí 1kr ,hladké s oceľ.zárubňou  Rw = 30 dB  900x1970,  vrátane kovania...presný popis pozri 
v PD!

ks 1,000 1 330,00 1 330,000

299 K 767914810.S1 Demontáž záhradného oceľového stĺpika, výšky do 1 m,  -0,00900t...B12e m 5,000 10,00 50,000
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300 K 767916550.S Osadenie stĺpika oceľového výšky 1 m...N12e ks 5,000 20,00 100,000

301 K 767995107.01/Z D+M podnož pod VZT...pol.01/Z...tvar a popis pozri v PD  kg 165,000 5,50 907,500

302 K 767996801.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t kg 36,800 1,50 55,200

303 K 767996802.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t kg 100,000 1,50 150,000

304 K 767996803.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg,  -0,00100t kg 270,000 1,50 405,000

305 K 998767204.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 500,00 500,000

306 K 769086000.S1 Demontáž chladiaceho stavebnic.boxu - steny +strop v zázemí ,  -0,025 t      kpl 1,000 550,00 550,000

307 K 771541210.S Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm m2 14,600 26,00 379,600

308 M 597740000700.S Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxvxhr 300x300x11 mm, jednofarebné m2 15,184 16,00 242,944

309 K 998771204.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 50,00 50,000

310 K 776401800.S Demontáž soklíkov alebo líšt m 191,700 2,00 383,400

311 K 776460011.S Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím m 147,487 8,00 1 179,896

312 M
284140001030.S
1

Podlaha z prírodného linolea hr.2mm vytiahnutá na stenu na fabion z pvc hr.1mm so začisť.lištou 2.5mm...pozri 
popis v PD 

bm 154,861 15,00 2 322,915

313 K 776470011.S Lepenie, rezanie a obšívanie podlahových soklov z koberca v.50mm m 50,000 9,00 450,000

314 M
697410001700.E
22

Soklík textilný obšívaný...E22 m 51,000 9,00 459,000

315 K 776511820.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -0,00100t m2 505,200 3,00 1 515,600

316 K 776551010.S Položenie povlakových podláh korkových voľne m2 15,900 10,00 159,000

317 M
617910000100.S
1

Korková technická doska hr.10mm m2 16,695 45,00 751,275

318 K 776551101.S Oprava povlakových podláh z linolea lepením m2 0,500 10,00 5,000

319 M 284140001030.S Podlaha z prírodného linolea hr.2mm odol.R10...pozri popis v PD! m2 0,515 13,00 6,695

320 K 776560010.S Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea...A20+A21+A27 m2 472,800 10,00 4 728,000

321 M
284140001030.S
2

Podlaha z prírodného linolea hr.2mm odol.R10 - popis pozri v PD!       bm 486,984 13,00 6 330,792

322 K 776572310.S Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov...A29 m2 39,700 9,00 357,300

323 M 697410001900 Koberec všívaný PROMINENT, trieda záťaže 33 m2 41,685 18,00 750,330

324 K 776990100.S Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 920,100 1,00 920,100

325 K 776990105.S Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh m2 920,100 1,00 920,100

326 K 776992123.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm m2 880,400 6,00 5 282,400

328 K 776992220.S Príprava podkladu frézovaním betónu m2 506,040 7,00 3 542,280

329 K 998776204.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 750,00 750,000

330 K 777310000.S1 Tvarovaný fabion tvarovaný z plasmalty+krem.piesok...presný popis v PD!  E20 m 400,000 6,00 2 400,000
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331 K 777310000.S2 Tvarovaný fabion tvarovaný z plasmalty+krem.piesok...presný popis v PD!    E21 m 63,200 6,00 379,200

332 K 777511400.S Samonivelačná stierka hr. 2 mm...A24+25+26+28...pozri popis v PD! m2 294,200 6,00 1 765,200

333 K 777511410.S Samonivelačná stierka hr. 3 mm...A21+A22...pozri popis v PD! m2 109,400 6,00 656,400

334 K 777511410.S1 Samonivelačná stierka hr. 5mm...A20+A21+A27...pozri popis v PD! m2 472,800 8,00 3 782,400

335 K 777511410.S2 Samonivelačná stierka hr. 6 mm...A23+25...pozri popis v PD! m2 33,800 9,00 304,200

336 K 777511410.S3 Samonivelačná stierka hr. 8 mm...A24...pozri popis v PD! m2 233,900 10,00 2 339,000

337 K 777531055.S1 Polyuretánová stierka hr. 2 mm..E20+E21...soklík m2 58,581 35,00 2 050,335

338 K 777531055.S4 Polyuretánbetonová stierka hr. 9 mm protišm.odolnosť R12...A24 m2 29,600 92,00 2 723,200

339 K 777531055.S4.1 Polyuretánbetonová stierka hr. 9 mm protišm.odolnosť R11...A22+A23 m2 113,600 92,00 10 451,200

340 K 777531055.S5 Polyuretánbetonová stierka hr. 12mm protišm.odolnosť R12...A24 m2 233,900 110,00 25 729,000

341 K 777610100.S Epoxidový penetračný náter jednonásobný m2 526,580 8,00 4 212,640

342 K 998777204.S Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 2 000,00 2 000,000

343 K 781445202.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 150x150 mm m2 740,000 26,00 19 240,000

344 M
597640002400.S
1

Obkladačky keramické lxvxhr 148x148x6 mm m2 769,600 16,00 12 313,600

345 K 998781204.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m % 1,000 50,00 50,000

346 K 783225100.RAL Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm m2 26,583 8,50 225,956

347 K 783624300.RAL Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením m2 50,358 8,50 428,043

348 K 783802822.S Odstránenie starých náterov z omietok opálením s obrúsením stien m2 90,915 4,50 409,118

349 K 783812110.S Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. m2 90,930 12,00 1 091,160

350 K 784402801.S Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t m2 1 458,544 1,00 1 458,544

351 K 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m m2 1 677,095 0,40 670,838

352 K 784418012.S Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku m2 1 284,140 1,50 1 926,210

353 K 784451271.S
Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3,80 m...pozri popis PD!

m2 2 352,578 2,40 5 646,187

354 K 791-1 Demontáž gastro zariadení súbor 1,000 500,00 500,000

355 K HZS000111.S Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 495,000 17,00 8 415,000

356 K HZS000112.S Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod 21,000 20,00 420,000

357 K 000400021.S1
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
vypracovanie dielenskéj dokumentácie

subor 1,000 1 500,00 1 500,000

358 K 000400022.S
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 1 000,00 1 000,000

359 K 000600051.S1 Zariadenie staveniska - prenájom verejného priestoru...pozri  POV m2 148,500 10,00 1 485,000

360 K 000600051.S2 Zariadenie staveniska - oplotenie-prenájom...pozri POV bm 65,000 50,00 3 250,000
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361 K 000600051.S3 Zariadenie staveniska - ochrana a zabezpečenie otvoru pre stavebný sklz ...pozri POV súbor 1,000 1 500,00 1 500,000

362 K 001300031.S Prevádzkový poriadok (Lapol) súbor 1,000 2 000,00 2 000,000

Strana 18 z 18


