

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

3 - PS - 4 Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Projektant:

Architekti A B . K . P . Š . spol.s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.06.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 416 291

IČ DPH:

SK2021783104

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

68 269,40

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

23,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

68 269,40

23,00%

15 701,96

Cena s DPH

v EUR

83 971,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

3 - PS - 4 Vzduchotechnika

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

68 269,40

769 - D+M vzduchotechnických zariadení

65 669,40

PSV - Práce a dodávky PSV	19 367,88
769-o.č.62 - D+M vzduchotechnických zariadení - Sklady na 1.np a 4.np	1 566,69
769-okruh č.67 - D+M vzduchotechnických zariadení - odsávanie WC	175,00
769-o.č.63 - D+M vzduchotechnických zariadení - TVRCH kuchyne sa zázemím - 1.etapa	8 117,31
769-okruh č.71 - D+M vzduchotechnických zariadení klm: KLM kancelárií na 5. až 7.np - úprava rozvodov pod stropom výd	9 268,28
769-okruh č.79 - D+M vzduchotechnických zariadení	240,60
769-o.č.61 - D+M vzduchotechnických zariadení - Kaviareň - úprava rozvodov pod stropom výdajne na 4.np	1 076,94
769-o.č.60 - D+M vzduchotechnických zariadení-TV RCH jedálne s výdajom a umyvárkou	35 178,33
769-1 - Ostatné náklady	10 046,25
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 600,00

ROZPOČET

Stavba:

NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Objekt:

3 - PS - 4 Vzduchotechnika

Miesto:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Dátum:

19.06.2025

Objednávateľ:

NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava

Projektant:

Architekti A B . K . P
. Š . spol.s.r.o.

Zhotoviteľ:

XENEX, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 269,399

D 769 D+M vzduchotechnických zariadení 65 669,399

D PSV Práce a dodávky PSV 19 367,879

D 769-o.č.62 D+M vzduchotechnických zariadení - Sklady na 1.np a 4.np 1 566,685

1	M	42962-N21	D+M Nová výustka (mč.4.129) IMP Klima JR-3/F 225x75	ks	1,000	51,00	51,000
2	M	4291020-13 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 650 100% tvaroviek	bm	0,500	43,25	21,625
3	M	42962-N23	D+M Zámena snemostatov kruh. v šatni m> výustka (mč.4.136) IMP Klima OD-1/7 225x75	ks	2,000	55,63	111,260
4	M	4291225-2874 62N40	D+M Odvetranie mč.0132+013 1np krycie mriežky Imos-KM...KMK+125 UR1	ks	2,000	14,93	29,860
5	M	4291225-2874 62N45	D+M IMP Klima JK-3/F 325X75 1rad s regul	ks	1,000	53,63	53,630
6	M	4291225-62 N46	D+M IMP Klima PV-2N/100 TAN. VENTIL	ks	1,000	11,06	11,060
7	M	4291020-66.	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 650 30% tvaroviek	bm	4,000	33,80	135,200
VV		4			4,000		
8	M	4291020-24 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 1050 100% tvaroviek	bm	0,500	62,86	31,430
9	M	4291021-1208	D+M Potrubie Spiro do fi 100 10% tvaroviek	bm	3,000	14,39	43,170
10	M	4291021-1219	D+M Potrubie Spiro do fi 140 10% tvaroviek	bm	5,000	15,69	78,450
11	K	429vyčistenie	Vyčistenie vytyp.prvkov vysn.vo PD.	ks	8,000	125,00	1 000,000

D 769-okruh č.67 D+M vzduchotechnických zariadení - odsávanie WC 175,000

12	M	4298100-201 67 N4	D+M Zámena konc.prvkov IMP Klima PV-2N/125 tanier.ventil	ks	5,000	15,00	75,000
----	---	----------------------	--	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	M	4298100-201 67 N23	D+M Záměna konc.prvků IMP Klíma OD-1/7 vel. 3, anemostat kruhový	ks	2,000	50,00	100,000
D 769-o.č.63			D+M vzduchotechnických zařízení - TVRCH kuchyně sa zázemím - 1.etapa				8 117,310
14	M	42963.N1	D+M Vonkajšia VZT jednotka RXM25 vrátane tlmičov	ks	2,000	999,19	1 998,380
15	M	42963.N5	D+M Vnútná VZT jednotka RXM25 nástenná	ks	2,000	604,81	1 209,620
16	M	4298100-6200	D+M Tep.izol. a prísluž. - Cu 9,5/6,4 mm +AF/Amaflex 2 v exteriéri kryť v lište...vrátane prepoj. vn.a vonk. jednotkou	bm	30,000	24,16	724,800
17	M	4298156-200 63 N10	D+M Odsávací zakryt s lapačmi tuků na 500 m3/h s osvetlením Atrea MODIS 2 1200 x 1450 - 1xFST-FI.1x400x400-FA.398...Mč. 125	KS	1,000	1 833,91	1 833,910
18	M	4298102-1208 63 N11	D+M Klapka do potrubí kruhová - IMOS -KKT-N-S...příprava na servomotor	KS	1,000	28,20	28,200
19	M	4298160-8 63 N11a	D+M SERVOPOHONY BELIMO-LMQ24A AC/DC 24 V; IP54; 4 Nm; připojovací kabel 1 m; do cca. 0,8 m2; ovl. on-off, doba přestavení 2,5 s	KS	1,000	246,80	246,800
20	M	4291021-845	D+M KRUHOVÉ POTRUBÍ DP Fí 280 30% TVAROVIEK	bm	5,000	29,18	145,900
21	M	42963 N20845	D+M Záměna konc.prvků IMP Klíma OD-8-K 1/Z 400/16...čelná štvorc.doska	ks	5,000	80,51	402,550
22	M	42963 N25	D+M Systemair GT M-H 400x200-R odlučovač tuku, vrátane pripojovacej krabice, pripojenie D200, horizontálny typ inštalácie	ks	1,000	175,50	175,500
23	M	42963 N26	D+M Systemair GT M-H 400x300-R odlučovač tuku, vrátane pripojovacej krabice, pripojenie D200, horizontálny typ inštalácie	ks	2,000	237,90	475,800
24	M	4291021-1229	D+M Potrubie Spiro kruhové mč.122 do fí 200 rovné	bm	1,000	15,42	15,420
25	M	4291021-1243	D+M Potrubie Spiro kruhové mč.122 do fí 280 30% tvaroviek	bm	1,000	29,18	29,180
26	K	429LAM	VIRIVÉ VÝUSTKYS PREDST.LAMELAMI-IMO KLIMA,OD-8RÚS 600 D...dem a opät.montáž na nové miesto	ks	1,000	18,75	18,750
27	K	429OT	ODLUČOVAČ TUKU IMOS -OT H-400X280-R1 ,...dem a opät.montáž na nové miesto	ks	1,000	62,50	62,500
28	K	429ČIS	Vičistenie vytyp.konc.prvků vyznačených v PD.	ks	6,000	125,00	750,000
D 769-okruh č.71			D+M vzduchotechnických zařízení klm: KLM kancelárií na 5. až 7.np - úprava rozvodů pod stropem výd				9 268,284
29	M	4298143-11	D+M Protipož.izolácia- Systém Pyrorock EIS 30 s izoláciou z min. vlny Larock 65 ALS, hr. 40 mm odolnosť 30 min	m2	15,000	26,13	391,950
30	M	4298143-12	D+M Protipož.izolácia- Systém Pyrorock EIS 30 s izoláciou z min. vlny Techrock 65 ALS, hr. 40 mm odolnosť 30 min	m2	25,000	26,13	653,250
31	M	4291033-3377 71.N11	D+M OHYBNÁ AL HADICA HLUK.IZOLOV.- SONOFLEX MI 203 zvukově izol.hadice	bm	0,300	13,94	4,182
32	M	4291033-3377 71.N12	D+M OHYBNÁ AL HADICA HLUK.IZOLOV.- SONOFLEX MI 160 zvukově izol.hadice	bm	0,300	11,69	3,507
33	K	4291020-5.	Demontáž 4-hran pot mat.Pz - do obvodu 650 20 % tvaroviek	bm	11,000	12,65	139,150
34	K	4291020-17	Demontáž 4-hran pot mat.Pz - do obvodu 1050 30% tvaroviek	bm	16,000	17,50	280,000
35	K	4291020-28..	Demontáž potrubie 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 1500 30% tvaroviek	bm	20,000	61,96	1 239,200
36	K	4291020-57.	Demontáž 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 2630 100% tvaroviek	bm	2,000	35,50	71,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	4291021 1206.	Demontáž kruhové potrubie - do obvodu 100 20% tvaroviek	bm	39,000	17,54	684,060
38	K	4291021 1229.	Demontáž kruhové potrubie - do obvodu 200 rovné	bm	1,500	15,42	23,130
39	M	4291020-1 71.99a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 650 30% tvaroviek	bm	8,000	33,80	270,400
40	M	4291020-17.	D+M Nové potrubie 4-hran pot mat.Pz - do obvodu 1050 30% tvaroviek	bm	22,000	48,97	1 077,340
41	M	4291020-28.	D+M Nové potrubie 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 1500 30% tvaroviek	bm	17,000	61,96	1 053,320
42	M	4291020-68.	D+M Nové potrubie V 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 3500 100% tvaroviek	bm	2,000	178,65	357,300
43	M	4291020-3452	D+M Zaslepenie potrubia V 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 1050	ks	1,000	20,50	20,500
44	M	4291020-3455	D+M Zaslepenie potrubia V 4-hran pot matPz potrubie 4-hr do obvodu 2630	ks	1,000	51,42	51,420
45	M	4291021-1209	D+M Potrubie Spiro kruhové mč.122 do fi 100 20% tvaroviek	bm	36,000	17,54	631,440
46	M	4291021-1231	D+M Potrubie Spiro do fi 200 20% tvaroviek	bm	2,500	20,45	51,125
47	M	4298140-13.	D+M Izolácie tepelné - i K-flex H duct metal 20mm samol s meltic folia	m2	31,000	24,71	766,010
48	M	42981772-2.	D+M Obklad VZT POTRUBIA DOSKAMI PROMATECT-L,L500 - požární odolnost EI 30, namáhí ohněm z venkovní a vnitřní strany potrubí	m2	10,000	150,00	1 500,000
D 769-okruh č.79			D+M vzduchotechnických zariadení				240,600
49	M	4298185-2900	D+M KRYCIE MRIEŽKY - KMH - hranatá	ks	1,000	27,29	27,290
50	M	4291020-7 79.99	Demontáž a spätná mont 4- štvorhran potrubia - do obvodu 650 40% tvar	bm	2,000	18,98	37,960
VV			2,0		2,000		
51	K	4291020-19	Demontáž a spätná mont 4- štvorhran potrubia - do obvodu 1050 40% tvar	bm	1,000	26,25	26,250
52	M	4298142-1	D+M systém Contil ductrock EIS 60 hr.60 min odolnosť 60mm	m2	3,000	49,70	149,100
D 769-o.č.61			D+M vzduchotechnických zariadení - Kaviareň - úprava rozvodov pod stropom výdajne na 4.np				1 076,940
53	K	4291020-1	Demontáž potrubia 4-hr do obvodu 1500 30% tvaroviek	bm	10,000	22,00	220,000
54	M	4291020-28	D+M Potrubie 4-hr do obvodu 1500 30% tvaroviek	bm	12,000	66,96	803,520
VV			12		12,000		
55	M	4291020-3453	D+M Zaslepenie potrubie 4-h Pz do obvodu 1500	ks	2,000	26,71	53,420
D 769-o.č.60			D+M vzduchotechnických zariadení-TVRCR jedálne s výdajom a umývárkou				35 178,330
56	M	4298156-200-60N1	D+M Odsávací zakryt s lapačmi tukov na 1000 m3/h s osvetlením 3x49 W/230 V.	subor	1,000	5 673,30	5 673,300
57	M	4298156-200-60N2	D+M Odsávací zakryt bez lapačov tukov na 5600 m3/h Atrea KUBUS 1400 x 1100. Odťahové hrdlo 710x400 v strede. Bližšie parametre pozri techn. list.	subor	1,000	1 450,80	1 450,800
58	M	4298156-200-60N3	D+M Odsávací zakryt bez lapačov tukov na 2400 m3/h Atrea KUBUS 1400 x 1100. Odťahové hrdlo 400x315 v strede. Bližšie parametre pozri techn. list.	subor	1,000	1 450,80	1 450,800
59	M	4298185-3271-60N11	D+M KMH-500X1000	ks	2,000	51,38	102,760
60	M	4298185-3181-60N12	D+M KMH 355X355	ks	8,000	40,86	326,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	M	4298185-3041-60N13	D+M KMH 200X200	ks	3,000	14,93	44,790
62	M	4298102-12066-60N16	D+M KKT-N-200-R	ks	3,000	38,25	114,750
63	M	4298102-12069-60N17	D+M KKT-N-200-R	ks	1,000	38,25	38,250
64	M	4298185-1056-60N18	D+M RKSR-200	ks	57,000	41,40	2 359,800
65	M	4291225-20311-60N21	D+M RKT-710X400-R	ks	1,000	156,60	156,600
66	M	4291225-20167-60N22	D+M RKT-315X400-R	ks	1,000	108,00	108,000
67	K	42960N24	Dýza prírodný IMP Klima VS 1-100. Stávajúci komponent.	ks	57,000	18,75	1 068,750
68	M	4291033-337760N26	D+M SONOFLEX MI 203zvukové izolácie tubice	bm	18,000	13,94	250,920
69	M	4291033-337660N27	D+M SONOFLEX MI 180 zvukové izolácie tubice	bm	1,000	12,38	12,380
70	M	4291020-5	D+M do obvodu 650 20 % tvaroviek	bm	2,000	32,45	64,900
71	M	4291020-43	D+M do obvodu 1890 70 % tvaroviek	bm	9,000	90,05	810,450
72	M	4291020-53	D+M do obvodu 2630 60 % tvaroviek	bm	17,000	123,05	2 091,850
73	M	4291020-67	D+M do obvodu 3500 90 % tvaroviek	bm	38,000	172,98	6 573,240
74	M	4291021-1235	D+M Potrubie Spiro do fi 200 60% tvaroviek	bm	5,500	30,50	167,750
75	M	4291021-1245	D+M Potrubie Spiro do fi 280 50% tvaroviek	bm	15,000	34,39	515,850
76	M	4291020-1 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 650 50% tvaroviek	bm	2,000	36,50	73,000
77	M	4291020-18 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 1050 40% tvaroviek	bm	10,000	50,96	509,600
78	M	4291020-31 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 1500 60% tvaroviek	bm	6,000	69,52	417,120
79	M	4291020-41 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 1890 50% tvaroviek	bm	6,000	83,75	502,500
80	M	4291020-49 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 2630 20% tvaroviek	bm	37,000	105,15	3 890,550
81	M	4291020-66 6099a	D+M Nové potrubie 4-hr plech Pz tesnosť ATC4 STN do obvodu 2630 20% tvaroviek	bm	36,000	105,15	3 785,400
82	M	4291030-3452 6099a	D+M Zaslepenie potrubie 4-h Pz do obvodu 1050	ks	1,000	20,50	20,500
83	M	4291030-3453 6099a	D+M Zaslepenie potrubie 4-h Pz do obvodu 1500	ks	1,000	26,71	26,710
84	M	4291021-1231	D+M Potrubie Spiro do fi 200 20% tvaroviek	bm	25,000	20,45	511,250
85	M	4291021-1244	D+M Potrubie Spiro do fi 280 40% tvaroviek	bm	5,000	31,78	158,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	M	4291021-3993	D+M Zaslepenie Spiro dofi 200	ks	3,000	7,34	22,020
87	M	4298140-13	D+M Izolácie tepelné - prírodné SUP k jedálni K-flex H duct metal 20mm	m2	76,000	24,71	1 877,960
D 769-1 Ostatné náklady							10 046,250
88	K	998769294.mur.vyp.	Murárska výpomoc 1,6% z montáže	subor	1,000	1 100,00	1 100,000
VV 1					1,000		
89	K	998769294.PPV	PPV 5% z montáže	subor	1,000	5 137,50	5 137,500
90	K	998769294.S	Doprava 3,6% z dodávky	subor	1,000	2 390,00	2 390,000
VV "Doprava 3,6% z dodávky" 1					1,000		
91	K	998769294.S1	Presun hmôt (7.561,99 kg)	subor	1,000	1 418,75	1 418,750
VV "presun 19432,55*0,02€" 1					1,000		
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							2 600,000
92	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	súbor	1,000	750,00	750,000
93	K	000400022.S1	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dielenskú dokumentáciu	súbor	1,000	1 200,00	1 200,000
94	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	subor	1,000	650,00	650,000