

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10-1
Stavba: NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 19.6.2025

Objednávateľ: IČO:
NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36 416 291
XENEX, s. r. o. IČ DPH: SK2021783104

Projektant: IČO:
Architekti A B.K.P.Š. spol.s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 113 816,35
--------------	--------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	1 113 816,35	256 177,76

Cena s DPH	v	EUR	1 369 994,11
------------	---	-----	--------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10-1

Stavba: NBS - REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYŇE

Miesto: Dátum: 19.06.2025

Objednávateľ: NBS Imricha Karvaša 1,813 05 Bratislava Projektant: Architekti A B.K.P.Š. spol.s.r.o.

Zhotoviteľ: XENEX, s. r. o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 113 816,35	1 369 994,11
2	PS - 4 Chladenie	9 498,09	11 682,65
3	PS - 4 Vzduchotechnika	68 269,40	83 971,36
4	PS - 6 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie a štrukturované kabelové rozvody	205 712,12	253 025,91
5	PS - 6b CRS - osvetlenia a miestností	59 533,85	73 226,64
6	PS - 7.2 Rozvody tepla - ÚK	15 314,91	18 837,34
7	PS - 9 - CRS - MaR	83 069,95	102 176,04
9	PS - 14 Slaboprúdové rozvody - Bankový rozhlas	8 559,18	10 527,79
10	PS - 15 Elektropožiarňa signalizácia	8 762,60	10 778,00
11	PS - 16 Elektrozabezpečovací systém	8 435,00	10 375,05
13	PS - 31 PS 31/1 S-SHZ vodné- sprinkler- zavodnené 4.NP + 5.NP	24 285,00	29 870,55
14.1	Budova NBS - SO 16 Rekonštrukcia a modernizácia jedálne a kuchyne	530 032,12	651 939,51

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
14.1.2	Budoba NBS - SO 16 Rekoštrukcia a modernizácia jedálne a kuchyne - E1.13 - Zabudovavý nterier	92 344,13	113 583,28