

SKLADBA REALIZAČNÉHO PROJEKTU

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Koordináčna situácia stavby

- E 1.1 Búracie práce *
- E 1.2 Architektonicko - stavebné riešenie *
- E 1.3 Statika betónových konštrukcií
- E 1.13 Interiér
- E 1.18 Zdravotechnika *
- E 2.1 POV *

- PS - 3.2 Strojovne chladu a tepla *
- PS - 4.1 Vzduchotechnika *
- PS - 4.2 Chladenie
- PS - 6 Silnoprúdové rozvody a osvetlenie *
- PS - 6b Riadiaci systém osvetlenia *
- PS - 7.2 Rozvody tepla – ÚK
- PS - 9 Centrálny riadiaci systém *
- PS - 10 Gastrotechnológie **
- PS - 14 Slaboprúdové rozvody – bankový rozhlas
- PS - 15 Elektropožiarňa signalizácia
- PS - 16 Elektrozabezpečovací systém
- PS - 20 Štrukturované kábelové rozvody *
- PS - 31.1 SHZ

POZOR !!!

*

II. ETAPA PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA NIE JE PREDMETOM AKTUÁLNEJ DODÁVKY STAVEBNEJ ČASTI

(viď. OZNAČENÉ ČASTI DRS – s (*) označené časti obsahujú aj II. ETAPU)

tzn. ŽE INVESTOR SI DODÁVKU OBSTARÁ SEPARÁTNE V BUDÚCNOSTI

**

PS – 10 GASTROTECHNOLÓGIE

NIE JE PREDMETOM AKTUÁLNEJ DODÁVKY STAVEBNEJ ČASTI

tzn. ŽE INVESTOR SI DODÁVKU OBSTARÁ SEPARÁTNE

!!! počas realizácie stavebnej časti je potrebná vzájomná koordinácia s dodávateľom časti PS – 10 Gastrotechnológie !!!