Zmluva o dielo ¢. C-NBS1-000-088-749
uzatvorena podl'a § 536 az 565 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava
Zastupeny:
ICO: 30 844 789
DIC: 2020815654
IC DPH: SK2020815654

Bankové spojenie:
Cislo uctu v tvare IBAN:
Opravneny rokovat' vo veciach zmluvy:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

(d’alej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno: ALTRON SK, a.s.

Sidlo: Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava

Zastapeny:

ICO: 31354521

Zapisany: v OR MS Bratislava IlI., oddiel Sa, vlozka ¢. 3076 / B
DIC: 2020336230

IC DPH: SK2020336230

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:

Opravneny rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok realizacie verejného obstaravania podl'a §
117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).

CLANOK I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel' sa zavizuje pre objednavatela zhotovit dielo s ndzvom Vymena nahradného
zdroja elektrickej energie (dieselagregat) - expozitira Banska Bystrica (d'alej len ,dielo”



4,

alebo ,predmet zmluvy“) v rozsahu podla:

- realizatnej dokumentacie pre realizaciu PS 01 ZDROJE PRE ZALOZNE NAPAJANIE
SERVEROVNE spracovane;j , autorizovanym stavebnym
inZinierom v mesiaci 03/2023 (d’alej len ,projektova dokumentacia“).

Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitel'a vykonavat pocas Styroch rokov odo dia
prevzatia diela zaruc¢ny a profylakticky servis v rozsahu stanovenom vyrobcom zariadenia.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené dielo v silade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit' zan dohodnutd cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CLANOK II
TERMIN, CAS A MIESTO REALIZACIE DIELA

Miestom realizacie diela je Narodna banka Slovenska, Narodna 10, 975 77 Banska Bystrica.

Termin realizacie diela je nasledovny:

a) zacatie realizacie diela: do 60 kalendarnych dni odo dita odovzdania miesta realizacie
diela,

b) ukoncenie realizicie diela: do 30 kalendarnych dni odo diia zacatia realizacie diela.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu
diela zhotovitelom v dohodnutych terminoch:

3.1 odovzdanie miesta realizacie diela do 7 dni odo diia nadobudnutia Uc¢innosti tejto
zmluvy (dalej len ,stavenisko“). Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny zapis
oodovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis o odovzdani a prevzati
staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom prechadza na
zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na realizovanom diele v mieste realizacie diela a to
az do doby odovzdania diela v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy.

3.2 odovzdanie origindlov jednej sady projektovej dokumentacie do 7 dni odo dia
nadobudnutia Gc¢innosti tejto zmluvy.

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
4.1 préace na diele vyznacujuce sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat v pracovnych
dnoch v ¢ase od 16:00 do 18:00.

4.2 prace na diele nehlu¢ného charakteru mozno vykonavat v pracovnych diioch, soboty
anedele v ¢ase od 8:00 do 16:00.

V pripadoch vys$sej moci, alebo inych nepredvidatel'nych skuto¢nosti, ktoré budi mat vplyv na
termin realizicie diela, mdze zhotovitel poZiadat objednavatela o primerané prediZenie
terminu realizacie diela. Zmena terminu realizacie diela sa mo6ze uskutocnit’ iba na zaklade
suhlasu objednavatel’a vyjadreného v pisomnom dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel nie je povinny zhotovitel'a na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie diela
upozornovat. Nedodrzanim terminu realizacie diela dochdadza k omeskaniu zhotovitela so
vSetkymi dbsledkami podl'a ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

CLANOK 111
CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za dielo v rozsahu stanovenom touto zmluvou bola dojednana dohodou zmluvnych
stran a v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a



vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.
z.0 cenach v zneni neskorsich predpisov.

Polozkovity rozpocet ceny za dielo je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy a je pevne stanoveny,
pricom celkova cena diela je nasledovna:

Celkova cena za dielo: 29 007,80 EUR bez DPH.

V celkovej cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a, ktoré suvisia so zhotovenim
diela. K ndkladom zhotovitel'a suvisiacich so zhotovenim diela patria najma:

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.

vSetky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skdSky a dodato¢né prace
vratane potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré su potrebné k uskutocneniu
vlastného vykonu zhotovitel'a;

dodavky stavebnych a pomocnych hmot, straty stavebného materialu pri spracovani
a realizacii diela a vSetky materidlové a dopravné naklady;

naklady na leSenie kazdého druhu a vysky, ako aj naklady na naradie a stavebné stroje;
vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajSie naklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

inStalacia, udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizacie diela;

oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

rucny presun hmét na strechu nad 6 NP;

zarucny a profylakticky servis pocas 4 rokov vrozsahu stanovenom vyrobcom
zariadenia,

udrZovanie staleho Cistenia, idrZzba a zabezpecenie pril'ahlych ploch v zmysle platnych
pravnych predpisov v oblasti bezpefnosti a ochrany prace, ochrany Zivotného
prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpecnosti voci tretim osobam, organom
Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouZzivani verejnych alebo
sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizicie diela, ako aj
nahrada vsetkych skod, ktoré vzniknu v suvislosti s realizaciou diela a poruSenim
bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikiciach tretim
subjektom;

odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako i
naklady na dokladné zaverecné Cistenie a vypratanie miesta realizacie diela, taktiez
pokial je potrebné Ccistit mokrym spdsobom, ¢o plati v kazdom pripade pre okna
a zasklené priestory;

kompletné vycistenie miesta realizicie diela a zabudovanych zariadeni, pricom dlazba
na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vSetkych necistot vzniknutych v stuvislosti
s technologickymi postupmi realizicie diela,

poskytnutie stucinnosti v konaniach pred spravnymi a inymi organmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatelov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, revizne spravy, navody na obsluhu, sdhlasy a iné listiny potrebné
v konaniach pred spravnymi a inymi organmi;

néklady spojené s vypracovanim dokumentacie skutocného vyhotovenia diela, a to v
jednom vyhotoveni v tlacenej forme a v dvoch exemplaroch v digitalnej forme na CD-
ROM- e vo formate *.DWG, resp. *.DGN;

rezijné naklady, dane, poistenie a prirazky;

zhotovenie fotodokumentacie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie
objednavatel’ovi.

Zmluvné strany uzatvoria v zmysle ustanovenia § 18 zakona o verejnom obstaravani dodatok
k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajuci z tejto zmluvy v pripade, ak
vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatelnd v case
uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a poZadovat naviac prace,



10.

11.

ktoré nie si predmetom tejto zmluvy (d'alej len ,naviac prace“). Podkladom na uzatvorenie
dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac pracami alebo pisomna poziadavka
objednavatela na naviac prace. Odsuhlasovanie naviac prac sa bude riadit Statitom
zmenového konania, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Naviac prace budud ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla prilohy €.1 tejto zmluvy. Cenu
za dielo je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na fiu preukazatelny
vplyv. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dodatky k tejto zmluve budu uzatvorené iba v pripade,
ak ich uzavretie bude v stilade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podl'a bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ak polozka
nebude v ponukovom rozpocte zhotovitela uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy, budu tieto
naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske ekonomicky opravnenych nakladov
podl'a zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, maximalne vSak do vysky
rozpoctovych cien uvedenych v aktualnej verzii rozpoctového programu systému CENKROS.

Fakturacia a platenie prac sa budi vykonavat prostrednictvom jednej konecnej faktary.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny vystavit kone¢nu faktiru po odovzdani
diela a jeho prevzati objednavatel'om v silade s ¢clankom VI tejto zmluvy. Zhotovitel vystavi
kone¢nu faktiru do 15 dni po odovzdani diela a jeho prevzati objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze k faktire musi byt priloZeny prislusny zapis o odovzdani a
prevzati diela podpisany oboma zmluvnymi stranami a supis skuto¢ne vykonanych prac na
diele odsuhlaseny objednavatel'om.

Vpripade, ak zhotovite] odovzda objednavatelovi dielo svadami anedorobkami a
objednavatel’ sa rozhodne prevziat dielo s vadami a nedorobkami, tak objednavatel' zadrzi
zhotovitel'ovi z faktiry sumu vo vyske 10 % z fakturovanej ciastky bez DPH (d'alej len ako
,Zadrzné“), ktori objednavatel uhradi do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
zhotovitel'a o thradu zadrzného po odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri prevzati diela
objednavatelom v zmysle ¢lanku VI tejto zmluvy, ak neddjde k pouZzitiu zadrzného v zmysle
bodu 9 tohto ¢lanku zmluvy. Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze suma zadrzného ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel’ vomeskani so zaplatenim, ale dohodu zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na icel uvedeny v bode 9 tohto ¢lanku zmluvy.

Zadrzné slazi na pripadni dhradu nakladov na odstranenie vad anedorobkov, ktoré
zhotovitel neodstranil v lehote stanovenej v zapise o odovzdani a prevzati diela alebo tthradu
akychkol'vek narokov objednavatela voci zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s
touto zmluvou. Tym nie je dotknuty narok objednavatel’a na nadhradu $kody prevysujicej sumu
zadrzného.

K cene za dielo bude fakturovana DPH podla platného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu uc¢inného v case fakturacie.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat' len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitel'a ,

na e-mailovu adresu objednavatel’a \{0)
formate PDF. Zmluvné strany vyhlasuj, Ze maja vyluény pristup k uvedenym e-mailovym
adresam. Zmluvné strany su opravnené zmenit e-mailové adresy ato len pisomne
s uvedenim novej e-mailovej adresy, pricom z dovodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit
dodatok ktejto zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat elektronicka faktdru
kvalifikovanym elektronickym podpisom. Elektronickd faktira musi spliat vetky
nalezitosti faktury podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa povinné bezodkladne pisomne oznamit' druhej
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13.

14.

15.

16.

strane akukol'vek zmenu, ktora by mohla mat vplyv na dorucovanie elektronickych faktur,
najma zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

Fakttra je splatnd do 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi bezhotovostnym
prevodom na ucet zhotovitela. Za den splnenia penlazného zavazku sa povazuje denl
odpisania dlznej sumy z Uc¢tu objednavatela v prospech uctu zhotovitel'a. V pripade, Ze
faktira nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo nebude obsahovat
vSetky idaje podl'a aktualne platného zdkona o DPH alebo bude obsahovat nespravne udaje,
objednavatel ju vrati na prepracovanie (opravu) alebo doplnenie s uvedenim nedostatkov,
ktoré sa maju odstranit’ a pre ktoré bola vratena. Nova lehota splatnosti zacne plynut diilom
dorucenia doplnenej alebo spravne prepracovanej (opravenej) faktiry objednavatel'ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na faktdre daii sa zavazuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods. 1 zakona o DPH. V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci
spravcovi dane a nasledného nuteného rucenia objednavatelom za tito DPH, sa zhotovitel
zavazuje z titulu ndhrady Skody uhradit objednavatelovi tito DPH v plnej vyske do
desiatich dni od dorucenia jej vytictovania zhotovitel'ovi. Porusenie tejto dafiovej povinnosti
vyplyvajucej zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu je podstatnym poruSenim zmluvy
a dévodom na okamZité odstipenie objednavatela od tejto zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat uroky a ani iroky z omeSkania zo zadrzného.

V pripade, ak db6jde k odstipeniu alebo ukonceniu tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a, zhotovitel vyuctuje vykonané prace na predmete zmluvy ku diiu odstipenia
alebo ukoncenia tejto zmluvy vo vyske zodpovedajicej vzadjomne odsuhlaseného rozsahu
vykonanych prac k datumu odstdpenia alebo ukoncenia zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajtuce pre neho z tejto zmluvy,
ani ich casti, na ini osobu. Zhotovitel d'alej nie je opravneny postuipit a ani zalozit akékol'vek
svoje pohladavky voci objednavatelovi vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci objednavatelovi vzniknutd z
akéhokol'vek dovodu proti pohladavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej na
zaklade alebo v stvislosti s touto zmluvou.

CLANOK IV
SPOSOB REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a kvalite podla tejto zmluvy a projektovej
dokumentdcie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v silade so stavebnym povolenim,
vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najma STN, STN EN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatel’a, s ktorymi bol zhotovitel vopred oboznameny.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne
azodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovii dokumentaciu
k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej dokumentacii nenasiel Ziadne vady
aomyly. Vzhladom na tito skuto¢nost bude zhotovitel niest vSetky budice naklady
vzniknuté z dévodu omylu zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela.
Zhotovitel je napriek tomu na takéto chyby povinny objednavatel'a bezodkladne upozornit,
a to kedykol'vek ich zisti, uvedené nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je



povinny upozornit na nespravnost popripade nevhodnost pokynov urobenych
objednavatelom. Zhotovitel d’alej vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac avykonov
vyzadovanych touto zmluvou aZe si mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne
a v€asné vykonanie diela.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumenticii.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela; pre tento pripad na
vlastné naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho Cinnostou ako aj odstrani
akékol'vek znecistenie okolia miesta realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

5.1. obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sdhlasu alebo
tieto informacie a iné skutoCnosti nepouzije pre iné tcely neZz pre plnenie tejto
zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické ainé informacie a
skutoc¢nosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré objednavatel’ nechrani
zodpovedajicim spésobom.

5.2. bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skutoCnostiach a udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytnuté v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budu na zaklade pokynov zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatela zmluvu plnit. Tato povinnost mlcanlivosti trva aj po skonceni
zmluvného vztahu.

5.3. nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odlisné od tych, ktoré boli schvalené objednavatel'om.

5.4. zabezpeci bezpecnost a ochranu zdravia pri praci osdb, prostrednictvom ktorych plni
predmet zmluvy (t. j. zamestnanci, subdodavatelia) a bezpetnu prevadzku svojich
technickych zariadeni na mieste realizacie diela pri pracach na diele v priebehu
realizacie diela vzmysle vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej
republiky. Pre tento ucel sa zhotovitel zaviazuje dodrziavat povinnosti bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,BOZP*), ochranu verejného zdravia (d'alej ,,VZ*),
ochrany pred poZziarmi (d'alej len ,0PP“) a ochrany Zivotného prostredia (d’alej len
,OZP“) uvedené v prilohe ¢. 3 tejto zmluvy pri realizacii diela. Uvedené ¢innosti bude
zabezpecovat osobami s predpisanou odbornou sposobilostou. Zhotovitel zabezpeci
vykon koordindtora bezpecCnosti a plnenie ostatnych povinnosti vyplyvajicich z
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

5.5. bude vyhotovovat fotodokumentaciu v priebehu realizacie diela, najma tych casti
diela, ktoré maju byt dalS$im postupom prac na diele zakryté. Zhotovitel' takto
zhotovenu fotodokumentaciu odovzda objednavatel'ovi sticasne pri odovzdavani diela
v stlade s ¢lankom VI tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poSkodit alebo znicit Ziadne
Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia budovy objednavatel'a; v pripade
ich znicenia alebo poskodenia je povinny uviest konsStrukciu alebo c¢ast budovy
objednavatel’a bezodkladne a na svoje naklady do povodného stavu pred poskodenim alebo
zni¢enim.

Zhotovitel zodpoveda za Skody sp6sobené svojou ¢innost'ou podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
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Objednavatel' vykonava kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
zastupcom zhotovitel'a vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou diela podl'a
tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza cCinnost zhotovitela podla tejto zmluvy,
ani zhotovitel'ovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

Zhotovitel' zabezpeci UiCast’ svojich 0s0b, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy (t. .
zamestnancov, subdodavatel'ov), na preverovani svojich prac na diele, ktoré vykonava
technicky dozor objednavatela a bez mesSkania vykona opatrenia na odstranenie vycitanych
zavad a odchylok na diele od projektovej dokumentacie.

Zhotovitel umoZni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.

Zhotovitel' je povinny na realiziciu diela pouzivat len vyhradené priestory urcené
objednavatel'om pri odovzdani miesta realizacie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi priestor pre skladku materialu podl'a svojich aktualnych
moznosti, avSak neprebera nebezpecenstvo Skody alebo straty takto uskladneného materialu.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude potrebovat’ vacsi priestor pre sklddku materialu, tak si d’alsi
priestor na skladku materialu zabezpeci sdm na vlastné naklady.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi na stavenisku vodu a elektricku pripojku bezodplatne.

Zhotovitel sa bude zdcastiiovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych
porad na trovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na Grovni zastupcu zhotovitel'a alebo
nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze Ulohy prijaté na kontrolnych diioch na diele budu
mat charakter zmluvného zavazku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou za ich plnenie
podl'a podmienok tejto zmluvy. Kontrolny den na diele sa bude konat najmenej raz za 7 dni a
v pripade potreby na poziadanie objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest odo dila prevzatia miesta realizacie diela stavebny dennik v stlade
s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Do
stavebného dennika sa zapisujui vSetky skutocnosti rozhodujtce pre plnenie tejto zmluvy,
predovSetkym udaje o ¢asovom postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdovodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie. Objednavatel je opravneny sledovat obsah
dennika a k zapisu pripojit' svoje stanovisko (suhlas, ndmietky a pod.). Pocas celej doby
realizacie diela musi byt stavebny dennik na mieste realizacie diela poverenému zastupcovi
objednavatel’a pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i az odstranenim vSetkych
vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy sa pisu do
stavebného dennika s ocislovanymi listami s dvoma oddelitelnymi priepiskami. Jedno
vyhotovenie podpisané zastupcom zhotovitela obdrzi objednavatel v kontrolny den.
V stavebnom denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
mieste realizicie diela.

Okrem zastupcu zhotovitela moZe robit potrebné zapisy v stavebnom denniku zastupca
objednavatela a pracovnik projektanta povereny vykonom autorského dozoru. Zapisy do
stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnena vykonavat' $tatny stavebny dohl'ad.

Objednavatel je opravneny vydat zhotovitel'ovi prikaz na prerusSenie prac na diele, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost
zhotovovaného diela, Zivot alebo zdravie os0b pracujtcich na diele, alebo ak hrozia iné vazne
hospodarske Skody.
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V priebehu realizicie diela je zhotovitel povinny manipulovat s naradim, materidlom
amechanizmami tak, aby nedoSlo k posSkodeniu objektu budovy objednavatela vratane
zariadeni aostatného majetku objednavatela. Pokial' pocas realizacie diela vznikne
objednavatelovi skoda, zhotovitel sa zavazuje uhradit na svoje ndklady vSetky Skody
azavazky, ktoré pocas realizdcie diela boli spoésobené zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'mi. Zhotovitel' po ukonceni realizicie diela odovzda objednavatelovi vSetky
priestory, ktoré mu objednavatel poskytol pre potreby plnenia predmetu zmluvy bez zavad.

Zhotovitel' na svoje naklady zabezpeci vSetky dodavky, vykony a materidly potrebné k
uplnému dokonceniu diela. K realizacii diela alebo jeho jednotlivych Casti moze zhotovitel
pouZit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov v sdlade s bodom 28 tohto ¢lanku. Zadanim
vykonania diela alebo jeho ¢asti subdodavatel'ovi sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti
vykonat' dielo riadne a vCas v sulade s touto zmluvou. Zhotovitel je plne zodpovedny aj za
odbornu sposobilost a kvalifikaciu subdodavatela.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat vSetky pravne, poZiarne, bezpecnostné
a ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel' bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, pril'ahlych chodnikov,
sam a na svoje naklady zabezpeci odstranenie a likvidaciu vsetkych obalov, sute, odpadov
a dal$ich moZnych dosledkov stavebnej ¢innosti. O riadnom naloZeni s odpadmi v zmysle
pravnych predpisov je zhotovitel povinny na poZiadanie objednavatela, prip. dotknutych
subjektov predlozit potrebné doklady, inak zodpoveda za skody tym vzniknuté.

Zhotovitel je povinny pred zakrytim/zastavanim akejkol'vek realizovanej ¢asti diela nechat
odsuhlasit objednavatelom vykonanie casti diela, ktorda ma byt zakrytd/zastavana. K
takémuto odsudhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel minimalne tri pracovné dni
vopred pisomne vyzvany zdznamom v stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto
Casti diela objednavatel'om bude potvrdena v stavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup podla predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela, ktora mala byt
pred zakrytim/zastavanim odstihlasend objednavatel'om, ma objednavatel pravo pozadovat,
aby zhotovitel' zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil a prislusnu cast’ diela
zhotovil kompletne znovu.

Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatel'ovi dielenskii dokumentaciu a technologické
postupy, kde to projektova dokumenticia predpisuje, vzorky materidlov a potrebné
informacie o materidloch na postdenie predtym, nez budu materiadly zabudované alebo
pouzité na diele a to Standardné vzorky materidlov od vyrobcu a vSetky potrebné informacie
k odsuhlaseniu materidlu navrhovanom zhotovitelom stavby, to vSetko na naklady
zhotovitela, a d'alSie vzorky podl'a pokynov objednavatela to vSetko na naklady zhotovitel'a.
Ku kazdej vzorke a k predloZenym informacidm o materidloch bude vyznaceny povod a
zamysl'ané pouzitie na stavbe. Na zaklade predloZenych vzoriek a dokladov objednavatel
vyhotovi pisomné stanovisko (suhlas, resp. zamietnutie) k navrhovanym materidlom
zhotovitel'a a k navrhovanym technologickym postupom s pisomnym odévodnenim svojho
stanoviska. Pouzitie materialov na stavbe a ich zabudovanie je mozné len po predchadzajicom
odsuhlaseni navrhovanych materidlov objednavatel'om.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel' nedodrzuje projektovii dokumentaciu alebo ze
postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zastavenie vSetkych prac na diele a odstranenie vsetkého, ¢o by bolo zhotovené
na diele tymito postupmi. Zhotovitel je povinny podriadit’ sa takémuto prikazu objednavatel’a.
Zaroven sa takéto konanie zhotovitel'a povaZuje za podstatné porusenie zmluvy s pravom
objednavatel’a odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného
v tomto bode ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny pocas doby zastavenia realizacie diela
uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vysSke 330 eur bez DPH denne za kazdy
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jednotlivy pripad zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri realizacii diela pouZije len také stavebné materialy a vyrobky,
ktoré spliiaji podmienky zakona ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupniovani urceného vyrobku na trhu aozmene
a doplneni niektorych zakonov, slovenské technické normy a iné platné pravne predpisy,

inak sa to povaZuje za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela.

Zhotovitel vykona v ramci realizacie predmetu tejto zmluvy tiez vSetky potrebné vedlajsie
pomocné a dodatoc¢né ¢innosti, ktoré nemusia byt explicitne v zmluve uvedené, ale pre tplné,
vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkénost, st nevyhnutné.

Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny za dielo v pripade, ak sa Cast diela na podnet
objednavatel'a nebude realizovat. Uvedena skuto¢nost bude oznamena zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zdkon €. 82/2005 Z. z.“). Zhotovitel' vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas
trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona ¢.
82/2005 Z. z.. V pripade, ak sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a predchadzajtcej vety preukaze
za nepravdivé a kontrolny organ ulozi objednavatelovi pokutu za poruSenie zdkazu prijat
pracu alebo sluZzbu podl'a § 7b ods. 5 zdkona ¢. 82 /2005 Z. z,, tak sa zhotovitel zavazuje uhradit
objednavatel'ovi zmluvni pokutu v sume rovnajlcej sa pokute uplatnenej kontrolnym
organom u objednavatela, a to do 7 kalendarnych dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitel'a
objednavatel'om.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy uviedol udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och. Zhotovitel' je povinny oznamit bezodkladne objednavatel'ovi akukol'vek
zmenu v predchadzajicej vete uvedenych tidajov o subdodavatel'ovi. Plnenie zmluvy alebo jej
Casti prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za
plnenia subdodavatel’a.

Pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v
prilohe ¢. 4 tejto zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia a
nasledného odsuhlasenia objednavatelom bez potreby uzatvorit dodatok k tejto zmluve. V
pripade zmeny subdodavatela je zhotovitel povinny pisomne oznamit objednavatel’'ovi uidaje
o navrhovanom subdodavatel'ovi.

CLANOK V
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela bez pravnych a
vecnych vad, naleZite zabezpecené a vybavené, zbavené prav a akychkol'vek narokov tretich
0s0b.

Zhotovitel je povinny najneskdér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia uc¢innosti zmluvy
pisomne stanovit a objednavatel'ovi oznamit kontaktné osoby pre ucely konania vo
vzdjomnom styku zmluvnych stran vo veciach podla zmluvy formou doporuceného listu
podpisaného Statutarnym orgdnom zhotovitel'a. Zmena kontaktnej osoby musi byt zaslana
druhej strane formou doporuceného listu podpisaného Statutarnym organom zhotovitel'a
najneskér 7 pracovnych dni pred vykonanim zmeny.



Objednavatel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
pisomne stanovit a zhotovitel'ovi oznamit kontaktné osoby pre tCely konania vo vzijomnom
styku zmluvnych stran vo veciach podla zmluvy formou doporuceného listu podpisaného
opravnenou osobou objednavatel'a. Zmena kontaktnej osoby musi byt zaslana druhej strane
formou doporuceného listu podpisaného opravnenou osobou objednavatel'a najneskér 7
pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze realizaciu diela bude vykonavat' prostrednictvom os6b urcenych na
plnenie zmluvy uvedenych v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade zmeny osoby urcenej na
plnenie zmluvy sa zhotovitel zavizuje, Ze nova osoba uré¢ena na plnenie zmluvy bude spliiat
minimalne poZiadavky stanovené vo vyzve na predloZenie ponuky na zdkazku, ktorej
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. Za ic¢elom overenia tychto skuto¢nosti sa zhotovitel
zavazuje predlozit objednavatel'ovi prislusné doklady novej osoby urcenej na plnenie zmluvy
pred vykonanim zmeny tejto osoby. Nova osoba urcend na plnenie zmluvy méze zacat
participovat na plneni zmluvy az po kontrole predloZenych dokladov a odstuhlaseni
objednavatela.

Vstupy do objektov a vSetkych priestorov objednavatela sa riadia vndtornymi pokynmi
objednavatela. Zo strany objednavatela budu pracovnikom zhotovitela vystavené vstupové
opravnenia. Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy zdrzovat sa a pohybovat v priestoroch, v
ktorych bude tieto ¢innosti vykonavat a len v ¢ase potrebnom na uskutocnenie zmluvne
dohodnutych Cinnosti. Stratu, kradez alebo poSkodenie vstupného opravnenia je zhotovitel
povinny bezodkladne ozndmit objednavatel'ovi. Objednavatel si vyhradzuje pravo pri vstupe
do casti objektov a vymedzenych priestorov zabezpecit vstup zhotovitel'ovi len za pritomnosti
zastupcu objednavatela.

CLANOK VI
ODOVZDANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané aprevzaté ako celok bez vad a
nedorobkov, po jeho uspeSnom kvalitativnom a technickom vyskusani, preukazujiicom
parametre diela predpisané touto zmluvou, realiza¢cnym projektom diela a prislusnymi
platnymi STN a STN EN, pricom ¢iastkové odovzdanie diela je nepripustné. Odovzdanie diela
sa uskutocni na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, sucastou ktorého bude aj
odovzdanie vSetkej potrebnej dokumentacie najma:

a)  osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

b)  dokladov o vykonani predpisanych skiSok,

c) zapisnice o individudlnom a komplexom vyskuSani, revizne spravy, kontrolné
spravy, certifikaty, atesty, zarucné listy, napr. vystupné revizne spravy elektrického
zariadenia, a vSetkych dalSich instalacii, a doklady o vykonani predpisanych
tlakovych skusok,

d) kompletni sprievodni dokumenticiu strojov a zariadeni, ktoré su sucastou
odovzdavaného diela vratane ich pasportov a navodov na bezpecné pouzivanie,
udrzbu a obsluhu v slovenskom jazyku,

e)  kopiu stavebného dennika,

f) fotodokumentacia realizacie diela,

g)  zhotovitelom potvrdenu projektovii dokumentaciu skutocného vyhotovenia so
zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac, v tlacenom
vystupe aj v digitdlnom vystupe vo formate DWG alebo DGN.

Pokial' zhotovitel' nepredlozi vsetky dokumenty a doklady uvedené ako sucast zapisu o
odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace uzivaniu a nie je pripravené k
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odovzdaniu.

Podpisanim zapisu oodovzdani aprevzati diela neprechadza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti, pokial' objednavatel prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniace uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva
Skody na diele na objednavatela dochadza aZ uUplnym odstrdnenim vSetkych vad
a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o odovzdani a prevzati diela, inak
odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a nedorobky, mo6zZe ho objednavatel
odmietnut prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo svadou alebo nedorobkom,
nezbavuje sa tymto zhotovitel' povinnosti vadu alebo nedorobok odstranit. Zhotovitel je
povinny vady anedorobky uvedené v zapise oodovzdani aprevzati diela odstranit v
lehotach urcenych objednavatel'om v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie dévody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa
zavazuje odstranit vady a nedorobky zistené pri preberani diela v lehote pisomne urcenej
objednavatel'om, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V zmysle § 542 ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,0bchodny zakonnik“) prechadza akakol'vek Cast a/alebo sucast diela
zhotovena zhotovitel'om priamo do vlastnictva objednavatel’a, a to okamihom zhotovenia
(spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby uplného
odovzdania celého diela znasa v zmysle prisluSného ustanovenia tejto zmluvy zhotovitel.

CLANOK VII
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a za to,
Ze dielo bude mat v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom a po
stanoveni zaru¢nd dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, STN, STN EN a Ze nema vady, ktoré by zniZovali jeho
hodnotu alebo schopnost jeho uzivania k v zmluve ur¢enému tcelu (zaruka za akost diela).

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti ur¢ené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumentacie predlozenej objednavatel'om.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysSuju cenu za dielo, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté zmluvnymi stranami
aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku.

Zaru¢na doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a zacina plynut dilom odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatel'om. Tato zaru¢na doba neplati pre zariadenia
a sucasti diela, na ktoré vyrobca dava ind zaru¢na dobu uvedend v zaru¢nom liste.

Naklady na odstranenie vad diela znasa zhotovitel, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré
zavinil objednavatel.

Kazda vada diela zistend objednavatelom pocas zaruc¢nej doby musi byt bez zbyto¢ného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitelovi. Zhotovitel' je povinny bezodkladne po
oznameni vady diela objednavatel'om, najneskor vsSak do dvoch pracovnych dni po
oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne vady a pisomne informovat’ objednavatela o
charaktere vady, jej rozsahu, doévodoch a pri¢indach a navrhovanom spoésobe jej
odstranenia. V pripade, Ze bude mozZné vadu diela odstranit viacerymi spdsobmi, je
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zhotovitel' povinny tieto sp6soby pisomne ozndmit objednavatelovi a podat mu vsetky
dostupné arelevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu sp6sobu odstranenia vady
diela ma v kazdom jednotlivom pripade objednavatel. Pokial zhotovitel neodstrani vadu
bez zbyto¢ného odkladu alebo v lehote urcenej objednavatel'om, pokial’ si zmluvné strany
pisomne nedohodnu ini lehotu, potom je objednavatel opravneny vadu nechat
odstranit’/opravit sdm alebo pomocou tretej osoby na naklady zhotovitel'a. V pripade, Ze
nebude medzi zmluvnymi stranami pisomne dohodnuté nieco iné, plati, Ze vady diela budu
primarne odstrafiované formou vymeny kaZdej jednotlivej vadnej casti diela za novu cast
bez vady.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujdcom postupe tykajucom sa
odstratfiovania/opravovania tzv. urgentnych vad diela. Na acely tejto zmluvy sa ,urgentnou
vadou“ diela rozumie akakol'vek vada, ktora je na diele objavena pocas jeho odovzdavania
alebo v priebehu trvania zarucnej doby a ktord ma podla nazoru objednavatela taky
charakter, Ze jej okamzité neodstranenie by viedlo alebo zrejme mohlo viest ku $kodam.
V pripade, Ze bude objavena takd urgentna vada, je objednavatel’ povinny bezodkladne
tuto vadu zhotovitel'ovi pisomne oznamit a upozornit ho, Ze ide o urgentnud vadu. Vyskyt
urgentnej vady by mal byt objednavatel'om (pokial to bude mozné) zdokumentovany, napr.
fotografiou. Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po ozndmeni urgentnej vady
objednavatel'om, najneskér vSak do 24 hodin po oznameni vady, vykonat Setrenie ohl'adne
vady a informovat objednavatel'a o charaktere vady, jej rozsahu, dévodoch a pric¢inach a
navrhovanom spodsobe jej odstranenia. Pokial' zhotovitel neodstrani urgentnu vadu bez
zbyto¢ného odkladu alebo vlehote urcenej objednavatel'om, pokial si zmluvné strany
pisomne nedohodnu int1 lehotu, potom je objednavatel’ opravneny urgentn vadu nechat
odstranit /opravit sam alebo pomocou tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

V pripade vymeny vadnej casti diela alebo vykonania opravy casti diela, sa zhotovitel
zavazuje poskytnat objednavatel'ovi na prislusné opravené ¢i vymenené Casti diela d’alsiu
zaruku, a to v rovnakej diZke, akd je poskytovana na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Tato d’alSia zaruka bude poskytnuta pisomnou formou na celd novi zaru¢nu dobu.

Vady diela pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny odstranit bezodkladne najneskor
vlehote pisomne urcenej objednavatelom, pokial nebude pisomne dohodnuté inak.
Zaroven si objednavatel' vyhradzuje pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou stranou ak
ich zhotovitel' neodstrani vlehote podla tohto bodu a vynaloZené naklady uplatnit voci
zhotovitel'ovi; zaruka na dielo zostava nedotknuta.

CLANOK VIII
POISTENIE DIELA

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatel'a na nahradu skody vyplyvajtcej z tejto
zmluvy (z titulu preukadzanej vady diela) zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone ¢innosti s pripoistenim vadného vyrobku
podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny na Ziadost objednavatela preukazat ku dnu
podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné poistenie s dohodnutou poistnou sumou najmenej

75 000,- eur. Zhotovitel je zaroven povinny toto poistenie udrzovat v platnosti na vlastné
naklady pocas zarucnej doby stanovenej touto zmluvou.

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit objednavatelovi platnd poistni zmluvu, resp. poistny
certifikat do 5 dni odo diia Gcinnosti tejto zmluvy.

V pripade porusenia zavazku zhotovitel'a uvedeného v tomto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel

povinny uhradit objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 330,- eur bez DPH za kazdy den
omeskania s plnenim akéhokol'vek jednotlivého zavazku uvedeného v tomto ¢lanku tejto
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zmluvy.

Clanok IX
ZMLUVNE SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1. ak bude zhotovitel' v omeskani s terminmi uvedenymi v ¢lanku Il bode 2 tejto zmluvy,
zhotovitel' sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania,

1.2. za omeskanie s odstranenim pripadnych vad anedorobkov zistenych pri odovzdani
diela vurcenych terminoch objednavatel'om podla ¢lanku VI bodu 3 alebo 4 zmluvy,
zhotovitel' sa zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty den omeskania,

1.3. za omeSkanie s odstranenim pripadnych vad zarucnej doby v urcenych terminoch
objednavatel'om podla ¢lanku VII, zhotovitel sa zavazuje zaplatit objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- eur bez DPH za kazdy aj zacCaty deini omeskania
s odstranenim vady.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s tthradou faktiry po lehote jej splatnosti je
zhotovitel opravneny od objednavatel'a poZadovat zaplatenie troku z omeskania v sadzbe
urcenej nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- eur bez DPH za kazdé jedno poruSenie povinnosti osobitne v pripadoch
uvedenych v ¢lanku Il bod 5, ¢l. IV bod 22, bod 24 alebo bod 25 tejto zmluvy.

V pripade porusenia zavazku podla ¢lanku IV. bod 5.2 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
uhradit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- eur (slovom: jedentisic eur) za
kazdy jednotlivy pripad poruSenia zavazku podla ¢lanku IV. bod 5.2 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny popri naroku na zmluvnd pokutu
podla tohto ¢lanku zmluvy poZzadovat od zhotovitela aj ndhradu $kody v celom rozsahu, ktora
mu takymto poruSenim povinnosti vznikla.

0 pouziti ktorejkol'vek zo zmluvnych sankcii uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy maja
zmluvné strany povinnost navzajom sa bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy st splatné do 14 kalendarnych dni odo diia dorucenia
faktury druhej zmluvnej strane, ak nie je v zmluve uvedené inak.

CLANOK X
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)

Za porusenie zmluvy sa nepovaZzuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je schopna plnit
svoje zavazky z dévodov vysSej moci. Pod pojmom vys$Sia moc sa rozumie akakolvek
nepredvidatelna udalost, ktorad je nezavisla od voéle zmluvnych stran a jej nasledky sa
nedaju odvratit (napr. poZziar, povoden, zemetrasenie, vojna, celoStatny Strajk, epidémia,
nepriaznivé poveternostné podmienky neumoziujice realizaciu diela podla prislusnych
technologickych postupov anoriem). Zhotovitel je povinny preukazat nepriaznivé
poveternostné podmienky pisomnym potvrdenim Slovenského hydrometeorologického
ustavu.
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Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie
vysSej moci a o dobu nevyhnutnud na odstranenie jej priamych nasledkov.

V pripade vys$Sej moci musi zhotovitel pisomne a bezodkladne oznamit objednavatel'ovi
posobenie a charakteristiku vy$Sej moci a d'alej sa bude postupovat podla Obchodného
zakonnika.

CLANOK XI
UKONCENIE ZMLUVY

Zhotovitel'ovym splnenim zavdzkov dohodnutych v tejto zmluve platnost a uc¢innost tejto
zmluvy nekonc¢i a zhotovitel' nesie dalej zodpovednost za pripadné vady diela pocas
zarucnej doby podl'a platnych pravnych predpisov a ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany
odstupit podl'a ustanoveni Obchodného zakonnika. Objednavatel’ ma d'alej pravo okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy, okrem pripadov nepodstatného a podstatného porusenia zmluvy,
a to v pripade ked’ bude na zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusSenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou, druha zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit od tejto
zmluvy.

Za podstatné porusenie zmluvy podl'a predchddzajiceho ustanovenia sa povazuje kazdé

z nasledovnych poruseni zmluvy:

41 ak zhotovite] nebude plnit tulohy z kontrolnych dni (resp. pravidelnych
operativnych porad), ktoré maju vplyv na kvalitu prac na diele a stanoventi lehotu
realizacie diela,

4.2  ak zhotovitel nesplni ktorykol'vek z terminov uvedenych v ¢lanku II tejto zmluvy,

4.3  ak zhotovitel nesplni podmienky poistenia podl'a ¢lanku VIII tejto zmluvy,

4.4 ak zhotovitel bude realizovat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

4.5 nedodrzanie zmluvného zavazku, ktory zhotovitel uviedol vo svojej cenovej ponuke
podla podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajticich sa technickej a
odbornej sposobilosti, ak zhotovitel' pri plneni predmetu zmluvy pouzije kapacity
inej osoby,

4.6 dalsSie podstatné porusSenia zmluvy vyslovene uvedené v ustanoveniach tejto
zmluvy.

Za nepodstatné poruSenie tejto zmluvy sa povaZzuje kazdé porusSenie zmluvy, okrem
poruSeni zmluvy definovanych vtejto zmluve ako podstatné porusSenie tejto zmluvy.
V pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnena
odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
zmluvnu povinnost’ ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoc¢nej lehoty
v trvani najmenej desat’ dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom upozorneni musi
byt podrobne Specifikované porusenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie na pravo
odstupit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v dodatocnej lehote.
V pripade neodstrdnenia poruSenia ani v dodato¢nej lehote ma zmluvna strana pravo
odstupit od tejto zmluvy dorucenim pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran ma zhotovitel' narok na

uhradu skutoc¢ne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na vykonanej casti
diela.
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7. V pripade, Ze ktordkolvek zmluvnd strana odstipi od tejto zmluvy, musi pisomné
odstupenie od zmluvy dorucit druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia nastanu diiom
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

8. Zmluvné strany moézu tito zmluvu ukoncit aj pisomnou dohodou zmluvnych stran
podpisanou oboma zmluvnymi stranami.

CLANOK XII
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa zavazuju riesSit vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je moZn3, o spore
rozhodne prislusny sud Slovenskej republiky.

CLANOK XIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude zasielana na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy a v pripade ich zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala
otom pisomne druhd zmluvna stranu bez zbytocného odkladu informovat. V pripade
akychkol'vek nejasnosti, neprevzatia pisomnosti ¢i pochybnosti pri doru¢ovani pisomnosti
bude za denn dorucenia povazovany treti pracovny deil nasledujici po dni, kedy bola
pisomnost preukazatelne odosland na adresu zmluvnej strany uvedenud v zahlavi tejto
zmluvy, resp. na inll adresu pisomne ozndmenu druhej zmluvnej strane.

2. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat s odbornou starostlivostou a v sulade s
opravnenymi zaujmami druhej zmluvnej strany a Ze vykonaja vSetky pravne ukony, ktoré
sa ukazu byt nevyhnutné pre realizaciu ¢innosti upravenych touto zmluvou. Zavazok
sucinnosti sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispejd alebo maju prispiet’ k dosiahnutiu
ucelu tejto zmluvy.

3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude niektoré z jednotlivych ustanoveni tejto
zmluvy povazované za neplatné, nevymahatel'né ¢i neldc¢inné, nebude mat tato skutocnost
vplyv na platnost zostavajucich ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatného,
nevymahatel'ného, ¢i neticinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac
zodpoveda zmyslu a ucelu toho ustanovenia.

4. Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejiiované zmluvy
podl'a ustanoveni § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informacidm (zakona ¢. 211/2000 Z.
z. v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zdkonnika
a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy (vratane jej pripadnych
dodatkov) a faktur zhotovitela dorucenych objednavatelovi, a to zverejnenie
objednavatelom pocas trvania jeho povinnosti podl'a § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zakona o
slobodnom pristupe k informaciam.

5. Tato zmluva nadobuda platnost a je pre zmluvné strany zavdzna odo dna jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpiSu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je den neskorsieho
podpisu. Tato zmluva nadobtda ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatela v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika as § 5a ods. 1, 6 a 9 zakona o
slobodnom pristupe k informaciam.

6. Pravne vztahy zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi
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10.

11.

12.

ustanoveniami Obchodného zakonnika avSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky s nim stvisiacimi.

V pripade sporného vykladu ustanoveni tejto zmluvy alebo neplnenia zavazkov zmluvnych
stran sa obidve zmluvné strany budd snazit prednostne dosiahnut vzdjomnu dohodu.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnu, budu sa snazit' dosiahnut sidny zmier.

Tuto zmluvu moZno menit' vyluéne formou pisomnych ¢islovanych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran vsulade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy st urcené pre zhotovitela a tri
rovnopisy su urcené pre objednavatela.

Objednavatel’ pri spractivani osobnych udajov dotknutych os6b poskytovatela pre ucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v stilade so zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb
pri spracivani osobnych udajov a o vol'nom pohybe takychto tidajov, ktorym sa zrusuje
smernica 95/46/ES. Informdcia o podmienkach spracivania osobnych udajov dotknutych
0s6b je zverejnena na webovom sidle objednavatel’a: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-
osobnych-udajov.

Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy st nasledujuce prilohy:

Priloha ¢. 1 - Ponukovy rozpocet

Priloha ¢&. 2 - Statiit zmenového konania

Priloha ¢&. 3 - Podmienky realizacie diela tykajtice sa BOZP, OPP, VZ a OZP

Priloha ¢. 4 - Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a a Zoznam os6b urcenych na plnenie
zmluvy

Zmluvné strany (kaZda za seba) zhodne zavazne vyhlasuju, Ze si opravnené uzavriet tato
zmluvuy, a Ze tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujicich podmienok
pre Ziadnu zmluvnd stranu. Sicasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavizne
vyhlasuju, Ze sa s touto zmluvou dékladne oboznamili a jej obsahu porozumeli, sihlasia s
nou, zavazuju sa ustanovenia tejto zmluvy plnit, pricom zmluvné strany na znak toho, ze tato
zmluva je urcitd, zrozumitel'na a zodpoveda ich slobodnej voli, vlastnorucne podpisali tato
zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dna: ..26-10- 2023 V Bratislave, dna: 24102023
Narodna banka Slovenska ALTRON SK, a.s.

ALTRON 8K, a.s.
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Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-088-749

Ponukovy rozpocet
Merna Jednotkova cena Celkova cena za
Pol. ¢. Popis prac MnoiZstvo | . dnotka za polozku polozku v eurach
jedno v eurach bez DPH bez DPH

1 Motorgenerator 1 ks 15 100,00 15 100,00
kapotovany D30
FOX

2 Rozvadzac R-ATS 1 ks 1 150,00 1150,00

3 Kabel HO7RN-F 8 m 13,70 109,60
5Gx10

4 Kabel CYKY-] 3x1,5 10 m 0,85 8,50

5 Kabel CYKY-] 3x2,5 10 m 1,40 14,00

6 Kabel CYKY-] 5x1,5 8 m 1,45 11,60

7 Kabel CYKY-O 8 m 4,30 34,40
12x1,5

8 Kabel FTP Cat 5E 8 m 0,65 5,20

9 Termostat na 1 ks 90,00 90,00
povrch (napr.
Eberle AZT-A 524
510)

10 Vypinac na povrch 1 ks 15,50 15,50
(IP44) rad. 1

11 Ekvipotencialna 1 ks 41,00 41,00
svorkovnica 1809
(0OBO)

12 Drobny montazny a 1 kpl 55,00 55,00
kotviaci materiél

13 FeZn 10mm, 1 kpl 180,00 180,00
svorky, tyce...

14 Montaz kabelaze 1 kpl 720,00 720,00

15 Montaz rozvadzaca 1 ks 360,00 360,00
R-ATS, pripojenie
na kabeldz

16 Montaz MG, 1 kpl 720,00 720,00
pripojenie na
kabelaz

17 Demontaz jestv. 1 ks 2 052,00 2 052,00
motorgeneratora,
rozvadzaca, odvoz
a likvidacia

18 Doprava a 1 kpl 2 981,00 2 981,00
stahovanie MG na
miesto instalacie

19 Ostatné montazne 1 kpl 240,00 240,00
prace

20 Ostatné pomocné 1 kpl 240,00 240,00

prace
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21 Uzemnenie a 1 kpl 90,00 90,00
pospdajanie na
spolo¢ny potencial
- interier

22 Uzemnenie a 1 kpl 180,00 180,00
pospdajanie na
spolo¢ny potencial
- strecha

23 Revizia el. 1 kpl 300,00 300,00
pripojenia

24 Uvedenie MG do 1 kpl 180,00
prevadzky a 180,00
zaSkolenie obsluhy

25 Nafta 901 1 kpl 160,00 160,00

26 Zabezpecenie 1 kpl 1610,00 1610,00
docasného
napajania
zapoZi¢anym MG
na ¢as potrebny
pocas vymeny
zariadenia
(zariadenie,
kabeldZ, prace)

27 Zarucny a 4 kpl 2200,00 2200,00
profylakticky servis
po dobu 4 rokov.

28 Projektova 1 kpl 160,00 160,00
dokumenticia -
Skutkovy stav

Spolu celkom 29 007,80

* V pripade, Ze je v tejto prilohe uvedeny odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent,
typ, krajinu, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby, tento odkaz je doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny *.
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Priloha ¢. 2 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-088-749

STATUT
zmenového konania

Zmenové Kkonanie je dohodnuty postup pri prijimani navrhovanych zmien projektovej
dokumentiacie v priebehu realizacie diela a je zamerané na urychlent realizaciu vzniknutych naviac
prac v nevyhnutnom rozsahu.

1. Predkladanie navrhov zmien

1.1.
1.2.

1.3.

Navrh na zmenu méZe predkladat kazda zmluvna strana ( objednavatel, zhotovitel ).
Navrhy na zmenu budud predkladané neodkladne po zisteni nutnosti zmeny a to pisomne -
zapisom do stavebného dennika.

Pisomna poZiadavka s navrhom zmeny bude obsahovat najma:

- kto navrh na zmenu predklada (organizacia, meno, datum),

- oznacenie miesta, ktorého sa navrhovana zmena tyka,

- sucasny stav projektovej dokumentacie a realizacie,

- nazov atechnicky popis navrhovanej zmeny v pripade potreby vratane potrebnych
nacrtkov,

- uvedenie dosledkov neprijatia zmeny,

- zdbévodnenie ceny vratane jej polozkovitého ocenenia. Ocefiovanie zmien bude podla
jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych polozkach podla Prilohy ¢.1 - Ponukovy
rozpocet,

- odhad ¢asovej a finan¢nej naro¢nosti zmeny.

2. Prerokovanie zmien.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

Objednavatel pisomne vyzve zhotovitel'a na rokovanie o navrhu zmeny.

Na pracovnom prerokovani navrhu zmeny sa posudia najma technické, administrativne
a finan¢né podmienky navrhu zmeny.

Pracovné prerokovanie sa musi uskutoCnit i v pripade, Ze niektory ucastnik zmenového
konania ma odmietavé stanovisko.

Zmenové konanie organizuje objednavatel za podmienky obdrZania vSetkych potrebnych
materialov pre postidenie navrhu zmeny.

Schvalenie zmien.

Po pracovnom prerokovani ndvrhu zmeny ajej prijati bude podpisana Zapisnica
o zmenovom konani.

Objednavatel' schvalenim a podpisanim Zapisnice ozmenovom konani objednava
realizaciu zmeny u zhotovitel'a.

Zmeny, ktoré maja vplyv na termin ukoncenia prac a cenu diela, je mozZné vykonat len na
zaklade dodatku k zmluve o dielo.

4. Zastupcovia splnomocneni na pracovné prerokovanie zmien:

za objednavatela:
za projektanta:

za zhotovitel'a:

19



Priloha ¢. 3 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-088-749

PodmienKy realizacie diela tykajiice sa BOZP, OPP, VZ a OZP

IL.

I. Ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane zivotného prostredia.

Zhotovitel je zodpovedny za znecCistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému
dosSlo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel' je povinny odstranit’ nasledky takého
znecistenia a poskodenia a nahradit sposobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov
prevadzkovat a udrziavat vriadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k dnikom
znecCistujucich latok do zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat a udrZiavat v sulade s podmienkami urenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

Plnenie povinnosti povodcu a drzitela odpadov pre odpady vznikajtice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste posobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel’ v zmysle platného zakona
¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

Plnenie povinnosti pévodcu a drzitel'a odpadov pre odpady, ktoré vzniknd v suvislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel' v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnozZstva odpadov, spdsobu
nakladania s nimi, kone¢ného zhodnocovatela resp. znesSkodnovatel'a; triedit odpad podla
druhov a zabezpecit prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je mozné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecit schvalenie
zakonom pozadovanych dokladov a ziskanie potrebnych suhlasov. K6pie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel objednavatel'ovi.
To vSetko vzmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 366/2015 Zz.
o evidentnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti aVyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Ak su sucastou diela latky alebo ak su pri vykonavani diela pouZité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajlce z pouZzivania diela, identifikovat' nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpe¢nd manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela, a
to najma z hl'adiska ochrany zdravia a Zivotného prostredia. V pripade, ak sucastou diela je
dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecnostnych tidajov v sulade
s osobitnymi pravnymi predpismi.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, ochrana verejného zdravia a ochrana pred
poziarmi

Zhotovitel zodpoveda za plnenie Uloh a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“), ochranu verejného zdravia (d’alej ,,VZ“)
a ochrany pred poziarmi (d’alej len ,,0PP*), koordinaciu ¢innosti a informovanost’ svojich
zamestnancov a os0b konajucich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na
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mieste realizacie diela, ked’ v suvislosti s jej plnenim mo6Ze dojst k ohrozeniu opravnenych
zaujmov objednavatel’a v celom rozsahu v zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v stvislosti s jej plnenim bezpecnost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatel'a a d'alSich oséb, ktoré sa s vedomim objednavatel'a zdrzuja
v mieste plnenia predmetu zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych os6b, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy moéze uzivat miesto realizacie diela,
prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaji
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak s dodrzané podmienky,
ktoré vymedzil ich projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby,
prehliadok, kontrol, skiSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a) Plnit' dlohy vyplyvajtce z pravnych predpisov na zaistenie BOZP, VZ a PO; dodrziavat’
ostatné predpisy, zasady bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zasady
bezpe¢ného spravania na pracoviskach objednavatela, dodrZiavat urcené
technologické alebo pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy
objednavatel’a, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

b)  konat tak, aby umoZznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit povinnosti
na zaistenie BOZP, VZ a OPP,

) vykonavat opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom
na vSetky okolnosti tykajiice sa plnenia predmetu zmluvy a v silade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
zohl'adiiovat’ pritom meniace sa skuto¢né a predvidatel'né okolnosti. V tej suvislosti
urcovat’ bezpecné pracovné postupy, urCovat a zabezpecovat ochranné opatrenia,
ktoré sa musia vykonat, a urCovat a zabezpecovat ochranné prostriedky, ktoré sa
musia pouZzivat,

d)  vykonavat iba prace, obsluhovat iba stroje a zariadenia a pouZzivat iba latky, ktoré boli
urcené specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e)  zabezpecovat, aby pracoviska, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost' a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
v mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela nedostatky a iné
zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpetnost alebo zdravie
zamestnancov objednavatela alebo inych osob, ktoré sa zdrzuju na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

g) dodrziavat zdkaz fajCenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatel'a. Zamestnanec zhotovitel'a alebo osoba konajtica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi zamestnancami za
ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo
psychotropnych latok. Ak podl'a postupov zistovania, uvedenych v internom predpise
objednavatel'a, bola u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie
zakazu pozitia alkoholickych napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa
stal pre objednavatela neakceptovatelnym a zhotovitel' je povinny reSpektovat
poziadavku objednavatel'a na jeho vymenu.

6. Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) nalezite insStalovat, pouzivat audrZiavat bezpecnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej stuvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych oséb.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b)  moZe zacat realizovat dielo aZ vtedy, ak je miesto realizacie diela naleZite zabezpecené,
vybavené na bezpec¢ny vykon prace asu dodrzané vSetky podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.

) zabezpedi dodrZiavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
Cinnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie pokial nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

d) dodrZiavat bezpelnostné oznaclenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a
pokyny kompetentnych veducich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e) povinny zretelne oznacovat pracoviskd azariadenia , ktoré mézu ohrozit alebo
poskodit' zdravie zamestnanca, a pouZivat bezpefnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a os6b konajucich v jeho mene len na urcenom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne obozndmit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajucej

vmene zhotovitel'a), ktord sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat objednavatela aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoslo v stvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urcenej platnym pravnym

predpisom a poZiadavkami objednavatel'a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickti dokumentaciu nevyhnutnu pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v stulade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi

najneskdr pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodnd technicka

a prevadzkova dokumenticia musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s poZadovanymi technickymi predpismi podl'a

osobitného predpisu.

Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby

neodkladne aktualizuje predpisani dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu so

zabezpecenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' za Gcelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych ¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup montaze

nim montovanych stavebnych a technologickych konstrukcii, obsahujici poziadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' pri zmene podmienok, ktoré mézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpecnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat, rekonsStruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykondvat ich odborné prehliadky a odborné skuSky moze zhotovitel' iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpovedd za kvalifikaciu, odborni a zdravotni sposobilost svojich

zamestnancov a 0os6b konajucich v jeho mene, urcent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odbornu spdsobilost podl'a pravnych predpisov

a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a nedovolit, aby

vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré

nemaju vek, kvalifika¢né predpoklady alebo doklad o odbornej spdésobilosti podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urcenych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

Cinnosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedéenia na vykonavanie ¢innosti alebo
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

preukazu na vykonavanie c¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou

osobou alebo pravnickou osobou, ktora ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

¢innosti s vy$$im rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel’ zabezpeci oboznamenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujicimi a predvidatenymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s
ochranou pred nimi,

) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat sa v priestoroch a vykonavat ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie oséb, participujicich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpecnej prace a zasadami bezpecného spravania na pracoviskach
objednavatela,

e)  sosuvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,

f) s opatreniami a postupmi v pripade poskodenia zdravia vratane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych prac
a evakudcie.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo azZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred
poZziarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo 0séb konajucich v jeho mene podiel'ajucich sa
na realizicii predmetu zmluvy pred jej zacatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny preukadzatel'ne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatel'a alebo iné osoby,
ktoré sa dévodne zdrzuju v mieste realizacie diela.
Ak pri plneni predmetu zmluvy nastant okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel
vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti
ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatel'a neodkladne pisomne na
tuto skuto¢nost upozornit.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod., na
ktorych resp. sktorymi pracuje a ktoré vyuZiva pri plneni predmetu tejto zmluvy,
zodpovedali prislusnym predpisom a neohrozovali bezpecnost a ochranu zdravia pri praci.
Za tym ucelom je povinny ich pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre
ktoré boli konStruované a vyrobené a vykonavat ich potrebnt udrzbu, opravy a kontroly.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi
a pomo6ckami (d'alejlen ,,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym st vystaveni
v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie a oznacenie OOPP
0s6b konajucich v jeho mene.
Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajtice v jeho mene si povinni pouzivat urcenym
spdsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
Zhotovitel pri vykonavani ¢innosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru
zodpoveda za plnenie tloh vyplyvajtcich z ustanoveni platnych pravnych predpisov v oblasti
ochrany pred poZiarmi. O takejto Cinnosti je vzdy povinny informovat zodpovedného
zastupcu objednavatela vopred pred zacatim vykonavania tychto Cinnosti a pritom je
povinny reSpektovat jeho pokyny vsuvislosti sozabezpecenim resp. vykonanim
protipoziarnych opatreni.

Zvaracie prace aini manipulaciu s otvorenym ohniom na pracoviskich so zvySenym

poZiarnym nebezpelenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zdklade pisomného

povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit

postupy na zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac, evakuaciu

zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu Zivota a zdravia zamestnancov

v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia Zivota
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatel’a a d'alSie osoby zdrZujuce
sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel prostrednictvom bezpec¢nostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny kontrolovat avyZadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia pri
praci a bezpeCtného spravania na pracovisku a bezpecnych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitel'a a d'alsimi osobami, ktoré sa zucastnuju na plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstratiovat nedostatky zistené kontrolnou c¢innostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatel'ne informovat.

Prislu§ny bezpec¢nostny technik a koordinator bezpecnosti si opravneni uloZit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecnosti a zdravia os6b,
zdrzujucich sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny Zivot alebo zdravie
zamestnancov, uloZené opatrenie plati az do jeho zrusenia tym, kto ho uloZil alebo zastupcom
objednavatela.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrZiavania opatreni na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavaju do stavebného
resp. montazneho dennika. Ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy stavebny alebo
montdzny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu dodrziavania opatreni
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zdznam z kontroly odovzdavaju
zamestnancovi zhotovitel'a, priCom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom.
O splneni opatreni zhotovitel informuje pisomne osobu, ktora opatrenie ulozila a zastupcu
objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky ainé zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit' bezpecnost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich oséb, o ktorych sa
dozvedel v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskér v urcenych terminoch odstraiuje nedostatky zistené pri
jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maja potencial ohrozit’ bezpecnost’ alebo zdravie o0séb,
ktoré boli zistené kontrolnou ¢innostou objednavatel'a alebo ktora bola zistena vlastnou
¢innost'ou zhotovitela a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknui objednavatel'ovi z d6vodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a
OPP zhotovitelom, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel.

Za Skody, ktoré vzniknu objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni a d’alSich opatreni na zaistenie BOZP, VZ a OPP zhotovitel'om,
nedostatocnou koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel'.

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:
V Bratislave, dna: ...... 26-10-2023 V Bratislave, dna: ..24.10.2023
Narodna banka Slovenska ALTRON SK, a.s.

ALTRON 8K, as.
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Priloha ¢. 5 zmluvy o dielo ¢. C-NBS1-000-088-749

Zoznam subdodavatel'ov zhotovitel'a

p.C. Obchodné meno, sidlo Predmet subdodavky

subdodavatela, ICO, zapis do

prislusného obchodného

registra
1.
2.
3.

Zoznam os0b urc¢enych na plnenie zmluvy

p.¢. Meno a Priezvisko Funkcia, kontaktné udaje
2.
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