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A1.02 Identifikačné údaje 
 
Názov  projektu: Trvalé záložné pracovisko Národnej 

banky Slovenska, Kremnica 
 

 
Lokalita: Kremnica, Slovensko 

 

 
Pozemky: p.č. 740, 778, 779, 738, 739 ,732 

k.ú. Kremnica, 
 

 
Charakter stavieb: Novostavba 

 

 
Obstarávateľ: Národná banka Slovenska 

Imricha Karvaša 1 

813 25 Bratislava 
 

 
Stupeň PD: Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

 

 
Dátum: 03/2025 

R-000 
 

 
Spracovateľ: AtomStudio s.r.o. 

Belehradská 71/7 

831 04 Bratislava 

 
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Martin Hudec, PhD. 

autorizovaný architekt SKA 

reg. č. 2453 AA 

 
Autori stupňa PD (DUR): Ing. arch. Katarína Bergerová 

Ing. arch. Martin Hudec, PhD. 

 
A1.03 Odborná spolupráca 

 
Stavebno-technické riešenie: Ing. Ivan Bučko 

Krajinno-architektonická tvorba: Ateliér DIVO s.r.o. / Ing. Ján Augustín 

Statika a konštrukcie: TarosNova s.r.o. / Ing. Václav Röder 

Požiarna bezpečnosť stavby: FIRE ENGINEERING, s.r.o. / Ing. Milan Sallut 

Zásobovanie elekt. energiou: Ing. Tomáš Pancák 

Zásobovanie vodou, kanalizácia: JOPRO s.r.o. / Ing. Norbert Jókay 

Zásobovanie plynom: TEGAS s.r.o. / Ing. Peter Balog 

Vzduchotechnika: ASEK TZB, spol. s r.o. / Ing. Miroslav Varačka 

Akustický posudok: Akusta s.r.o. / Ing. Peter Zaťko 

Energetické koncepty: Smartes s.r.o. / Ing. Peter Bohuš 

Vykurovanie: tzBIM s.r.o. / Ing. Marek Bukoviansky, PhD. 

Dopravné riešenie: Neviano s.r.o. / Ing. Marek Lettrich 

Gastro zariadenie: Linorex s.r.o. / Mgr. Martin Beke 

Bazénová technológia: Bazénservis s.r.o. / Ing. Peter Špilár 

Odpadové hospodárstvo: Ing. Peter Májek 

Civilná ochrana: Ing. Marián Muráni 

Geotechnika: PanGEO s r.o. / Ing. Jakub Panuška, PhD. 

Rozpočet: Rosoft s.r.o. / Ing. Ján Kubovčák 
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A1.04 Základné údaje o stavbe 
 

 
Riešené územie (parcely č.): 732, 738, 739, 740, 778, 779 

 

 
Riešené územie - rozloha: 15495 m2

 

 

 
Plocha územia vo vlastníctve investora: 17197 m2

 

 

 
Navrhovaná zastavaná plocha:   2340 m2 

SO 101 (navrhovaný objekt) 2035 m2 

Navrhovaná obostavaná plocha (SO 101):  20130 m3
 

Hrubá podlažná plocha (nadzemné podlažia): 4236 m2
 

 

 
Hrubá podlažná plocha (podzemné podlažia): 1951 m2

 

 

 
Spevnené plochy: 1724 m2

 

 

 
spevnené plochy 601 m2

 

roštové plochy 370 m2
 

mlatové plochy 753 m2
 

 

 
Plochy zelene: 12 266 m2

 

 

 
rastlý terén 11 986 m2

 

z toho na prieniku riešeného územia 9632 m2
 

zeleň nad stropnou konštrukciou 275 m2
 

Počet parkovacích miest: 19 

počet parkovacích miest v suteréne 15 

počet parkovacích miest na teréne (elektromob.) 4 

Počet záložných lôžok: 66 

Počet izieb / pracovní: 30 
 

 
Predpokladaný termín začatia výstavby: 01/2027 

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 08/2028 

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 20 mesiacov 
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A1.05 Objektová skladba 

 
A/ Hlavné stavebné objekty 

 
SO 101 

101.A Trvalé záložné pracovisko, 

101.B Podzemná garáž, 
 

 
SO 110 Oplotenie 

Vstup na pozemok 

Vjazd na pozemok 

 
B/ Vedľajšie stavebné objekty 

 
SO 

SO 

001 

001a 

Príprava územia pre objekt SO 101 

Základový múr pre zemné kotvy 

SO 201 Vnútoareálová komunikácia s chodníkom 

Spevnené plochy na teréne 

Spevnené plochy na streche 

SO 301 Prípojka vodovodu 

SO 302 Požiarna nádrž 

SO 303 Areálový vodovod, závlahy 

SO 310 Prípojka splaškovej kanalizácie, vetva A, vetva B; lapač tukov 

SO 311 Prípojka dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch, komunikácii 

Dažďová kanalizácia zo striech; ORL 

SO 401 Studňa, vrt HKB-1 

SO 501 Prípojka VN rozvodu (PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete; 03/2025) 

SO 502 Vnútroareálová trafostanica 

SO 510 NN rozvod 

SO 520 Areálové osvetlenie pre komunikáciu, vnútroareálovú 

Areálové osvetlenie spevnených plôch 

SO 801 Krajinno-architektonické úpravy  - spevnené plochy 

Krajinno-architektonické úpravy  - terénne úpray 

Krajinno-architektonické úpravy - prvky drobnej architektúry 

a ext. pobytových priestorov 

 

C/ Prevádzkové súbory 

 
PS 001 Odberateľská trafostanica, Ts01 

  (PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete; 03/2025) 

PS 002 Motorgenerátor - náhradný zdroj pre objekt 

PS 003 Fotovoltické zariadenia 

PS 004 Tepelné čerpadlá 

PS 005 Kotolňa (plynový kotol) 

PS 006 Studňa, vrt HKB-1 

PS 007 ATS na pitnú vodu 
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A1.06 Stručný popis stavebných objektov a prevádzkových súborov 

 
Hlavné stavebné objekty 

 

 
SO 101 Objekt trvalého záložného pracovisko NBS 

SO 101.A nadzemná časť stavby 

Stavebný objekt pôdorysného rozmeru 120,75 x 16 m je umiestnený v južnej časti riešeného územia, 

na úpätí svahu. Objekt má dve nadzemné podlažia a podkrovie a jedno podzemné podlažie. Stavba je 

prepojená podzemnou garážou (SO 101.B). Úroveň podlahy 1.NP (+/- 0,000) je na kóte 587,25 m.n.m. 

Objekt má sedlovú strechu v hrebeni s kótou 602,00 m.n.m. 

 
Na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory určené pre trvalé záložné pracovisko NBS, po- 

zostávajúce z foyer, spoločenských priestorov, zázemia, pracovísk a prechodného ubytovania. 

 
SO 101.B podzemná časť stavby 

 

 
Pôdorys nepravidelné rozmeru pozostáva z jedného podzemného podlažia a je prepojený s nadzem- 

nou časťou stavby (SO 101.A). Zabezpečuje potrebu 15 parkovacích miest, technického vybavenia 

objektu a skladovo/prevádzkových súborov. Úroveň podlahy 1. podzemného podlažia je na kóte 

583,465 m.n.m. 

 
SO 110 Oplotenie, vjazdy na pozemok 

 

 
Stavebný objekt kopíruje riešené územie nepravidelného tvaru a má konštantnú výšku +1800 mm od 

úrovne priľahlého terénu. V častiach vstupov a vjazdov je oplotenie navrhnuté ako pevné, nepriehľad- 

né. V severnej časti pozemku sa nachádza existujúci vstup a vjazd na pozemok, ktorý je umiestnený v 

rámci existujúceho oplotenia. V južnej časti bude umiestnená dvojica vstupov na pozemok. Približne v 

južnom rohu riešeného územia bude navrhnutý vstup pre peších cez kontrolovanú bránu. Východnej- 

šie bude navrhnutý vjazd pre vozidlá ako aj pre peších. 
 

 
 
Vedľajšie stavebné objekty 

 

 
SO 001 Príprava územia pre SO 101 

Nakoľko sa jedná o územie s komplikovanými inžinierskogeologickými pomermi, sú uvedené výšky 
výkopov a ich technické zabezpečenie zaradené do najvyššej, tretej, geotechnickej kategórie. Predpo- 

kladá sa, že pri danej geometrii stavebného objektu budú použité zabezpečenia zemnými klincami a 

striekaným betónom, alebo dočasné pažiace konštrukcie. 

V niektorých častiach bude zrejme nutné použitie dočasných prvkov pre stabilizáciu svahu pri výkopo- 

vých prácach, ktoré budú pôdorysne, pod úrovňou terénu zasahovať mimo pôdorys parcely investora 

(parc. č. 1155/1, k.ú. Kremnica). Uvedený rozsah zásahov bude minimalizovaný a presný počet bude 
stanovený v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

 
SO 001a Príprava územia pre SO 101 

Na základe dostupných informácii záskaných z geologických príeskumných a inklinometrických meraní 

vrtov a sond bolo špecialistami v tejto problematike odporučené zaistenie svahu zemnými kotvami. 
Presné umiestnenie týchto konštrukcii a následne aj ich spevňovacím nadzemným múrikom bude mož- 

né určiť až po zrealizovaní výkopu základovej jamy pre SO 101. S najväčšou pravdepodobnosťou budú 

tieto konštrukcie umiestnené na pozemkoch investora 732, 739, príp. C-KN 1155/1 k.ú. Kremnica. 
 

 
SO 201 Vnútroareálová komunikácia, spevnené plochy 

Vnútroareálová komunikácia nadväzuje na plánovanú prístupovú komunikáciu C2-MO 6/30. Časť ko- 
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munikácie je určená pre vozidlá smerujúce do podzemného podlažia a spevnenej ploche pred hlavným 

vstupom do objektu, slúžiacej ako dočasná odstavná plocha. Spevnená plochy pri komunikácii slúžia 

ko hlavný bezbariérový prístup pre peších. Ostatné spevnené plochy sú určené na peší pohyb v rámci 

pozemku. 

 
SO 301 Prípojka vodovodu 

Nadväzuje na prípojku vodovodu z „PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025. Prípojka 

vody je doplnená o ATS, ktorá zabezpečuje nedostatočný tlak ex. vodovodu z Angyalovej ulice. 

 
SO 302 Požiarna nádrž 

Požiarna nádrž bude navrhnutá s objemom minimálne 22m3. Je umiestnená pri južnej hrane pozemku, 

dostupná od prístupovej komunikácie, Nádrž bude umiestnená pod terénom, s vyvedením napojenia v 

oplotení. 

 
SO 303 Areálový vodovod, závlahy 

Areálový vodovod, slúžiaci pre minimálne závlahy okolia navrhnovaného objektu, najmä jeho predpolia. 
 

 
SO 310 Prípojka splaškovej kanalizácie (vetva A, vetva B) 

Prípojka spája jednotlivé vertikálne vetvy splaškovej kanalizácie a prepája ich do jednotnej prípojky („PD 

DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025), ktorá bude vedená popod potok pomocou prečer- 

pávacej stanice a následne zaústená do existujúcej kanalizácie v Angyalovej ulici. 

 
SO 310 Prípojka dažďovej kanalizácie 

Prípojka spája jednotlivé vertikálne vetvy dažďových zvodov zo striech objektu, ako aj zo spevnených 

plôch v južnej časti - predpolie objektu a vnútroareálová komunikácia. Následne je stoka zaústená do 

potoka. Dažďové vody z prístupovej komunikácie rieši „PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 

03/2025. Navrhnutý ORL je umiestnený na riešenom území. 

 
SO 401 Studňa 

Existujúca studňa, ktorá slúži ako hydrogeologický prieskumný vrt bude nahradená hydrogeologickými 

vrtmi, ktorých poloha a počet budú bližšie špecifikované v ďalšom stupni PD. Vrty budú slúži pre potreby 

tepelných čerpadiel zem-voda. 

 
SO 501 Prípojka VN rozvodu 

Prípojka VN je špecifikovaná v „PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025. Napojenie prí- 

pojky VN je ukončené trafostanicou (Ts01; SO 502). 

 
SO 502 Vnútroareálová trafostanica / Ts01 

Kiosková trafostanica je umiestnená v areáli riešeného územia. Trafostanica bude umiestnená pod 

úrovňou okolitého terénu, predovšetkým prístupovej komunikácie, do pripravenej železobetónovej 

vane, ktorá bude súčasťou SO 101.B. 

 
SO 510 NN rozvod 

Areálový rozvod NN zabezpečuje primárne napájanie prečerpávacej stanici splaškovej kanalizácie 

umiestnenej v severnej časti pozemku. 

 
SO 520 Areálové osvetlenie 

Stavebný objekt zahŕňa navrhované riešenie areálového osvetlenie prístupovej vnútorareálovej komu- 

nikácie, spevnených plôch určených pre peší pohyb, ako aj osvetlenie vstupných priestorov a vjazdov. 

 
SO 801 Krajinno-architektonické úpravy 

Stavebný objekt rieši drobné terénne úpravy v rámci celého riešeného územia; úpravu a návrh nových 
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spevnených plôch. Predmetom je návrh a úprava stromov, zelene a inej vegetácie v rámci riešeného 

územia. Súčasťou stavebného objektu sú aj prvky drobnej architektúry. 

 
Prevádzkové súbory 

 

 
PS 001 Odberateľská trafostanica Ts01 

Kiosková trafostanica je umiestnená v areáli riešeného územia. Trafostanica bude umiestnená pod 

úrovňou okolitého terénu, predovšetkým prístupovej komunikácie, do pripravenej železobetónovej 

vane, ktorá bude súčasťou SO 101.B. 

 
PS 002 Motorgenerátor 

Motorgenerátor je umiestnený v areáli riešeného územia, pod úrovňou okolitého terénu, predovšetkým 

prístupovej komunikácie, do pripravenej železobetónovej vane, ktorá bude súčasťou SO 101.B. Slúži 

ako záložný systém v prípade výpadku ostatných sietí energ. sústavy. 

 
PS 003 Fotovoltické zariadenia 

Budú umiestené na strešnej rovine v jej južnej časti v ploche cca 150m2. 
 

 
PS 004 Tepelné čerpadlá 

Sústava tepelných čerpadiel na báze zem-voda bude využívať hydrogeologické vrty, ktorých poloha 

bude bližšie špecifikovaná v ďalšom stupni PD. Tepelné čerpadlá vzduch-voda budú umiestnené v 

rámci SO 101.B. 

 
PS 005 Plynová kotolňa 

Bude umiestnená v rámci SO 101.B v jeho severnej časti a bude obsahovať 4 závesné kotle. 
 

 
PS 006 Studňa 

Existujúca studňa, ktorá slúži ako hydrogeologický prieskumný vrt bude nahradená hydrogeologickými 

vrtmi, ktorých poloha a počet budú bližšie špecifikované v ďalšom stupni PD. Vrty budú slúži pre potreby 

tepelných čerpadiel zem-voda. 

 
PS 007 ATS na pitnú vodu 

Rozvod studenej pitnej vody bude rozvádzaný do odberných miest pomocou automatických tlakových 

staníc umiestnení v 1. PP (SO 101.B) 
 

 
 
 

A1.08 Predpokladané kapacitné nároky energií 
 

Zásobovanie vodou 

Priemerná denná potreba vody 

 

 
l/deň 

 

 
28 905 

Maximálna denná potreba vody l/deň 37 570 

Maximálna hodinová potreba vody l/hod 3 287 

Celková potreba vody l/s 0,91 

Príprava TÚV 

Priemerná denná potreba vody 

 
 

l/deň 

 
 

11 560 

Maximálna denná potreba vody l/deň 15 028 

Maximálna hodinová potreba vody l/hod 1 315 

Ročná potreba TÚV m3/rok 12 240 

Kanalizácia 

Množstvo dažďových vôd 

 
 

l/s 

 
 

44,51 
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Ročné množstvo dažďových vôd m3/rok 1 304 

Priemerné denné množstvo splaškových vôd l/deň 28 905 

Maximálny prietok splaškových vôd l/s 1,17 

Zásobovanie teplom 

Potreba tepla - vykurovanie 

 
 

kW 

 
 

36,9 

Potreba tepla - príprava TÚV (maximálna) kW 76,3 

Potreba tepla - VZT (maximálna) kW 103 

Ročná spotreba tepla - vykurovanie MW/rok 135,7 

Ročná spotreba tepla - VZT MWh/rok 187,0 

Ročná potreba energie na ohrev TÚV MW/rok 245 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Celkový inštalovaný príkon (Pi) 

 
 

kW 

 
 

711 

Maximálny súčasný čistý príkon (Ps) kW 263,90 

Predpokladaná ročná spotreba MW/h/r 330 

Zásobovanie plynom 

Objekt TZP 

 
 

m3/hodinu 

 
 

23,8 
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A2.01 Stručný opis súčasného stavu 

 
Mesto Kremnica je  známe najmä vďaka kultúrnemu-historickému kontextu a banskej činnosti. V 

súčasnosti je mesto dostupné najmä diaľnicou R1 na prepojení východ-západ a cestou I. triedy 65 na 

prepojení sever-juh. Riešené územie sa nachádza vo východnej časti mesta Kremnica v jeho intravilá- 

ne. 

 
V súčasnosti existuje priamy prístup na riešené územie z dvoch smerov. Jeden je zo severnej strany, 

cez kontrolovaný vjazd a vstup z Angyalovej ulice. Druhý prístup je z južnej strany, buď od Zechente- 

rovej ulice alebo od ulici Československej armády, cez nespevnenú plochu. 

Územie je v severnej časti zastavané (p.č. 739, Angyalov dom) a v južnej časti nezastavané. Na jeho 

hrane sa nachádza v súčasnosti len dočasný priestor pre útolok zvierat, ktorý bude pred zahájením 

stavebnej činnosti presťahovaný. Terén je v tomto území značne členitý a nepravidelný, s množstvom 

vzrastlej vegetácie. Územie je dostupné automobilovou dopravou k Angyalovmu domu, alebo verejnou 

dopravou (autobus) na Angyalovu ulicu. 

 
A2.02 Umiestnenie a odôvodnenie stavby 

 
Navrhovaná činnosť bude podľa katastra nehnuteľností umiestnená v Banskobystrickom kraji, v okre- 

se Žiar nad Hronom, v meste Kremnica. Riešené územie je definované parcelami č. 732, 738, 739, 

740, 778 a 779. Všetky pozemky sú vo vlastníctve investora. Územie je z technického aj právneho 

pohľadu zastavateľné. 

 
Hranice riešeného územia sú nasledovné: 

zo severu: Angyalova ulica 

zo západnej strany: parc. č. 780, parc. č. 736/1, parc.č. 735/1, parc.č. 735/2, parc.č. 733/1 

z východnej strany: parc.č. 777/1, parc.č. 742/1, parc.č. 744, parc.č. 746, parc.č. 731 

z južnej strany: parc.č. 1155/1 
 

 
Predmetom stavby je Trvalé záložné pracovisko NBS, ktorá má dve nadzemné podlažia, jedno 

podzemné podlažie a podkrovie. Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta 

Kremnica v znení neskorších zmien a doplnkov a zároveň naplnením zadania obstarávateľa. 

A-predmet budúcej zámeny časti parc. č. 733/1; B-predmet budúcej kúpy časti parc. č. 1155/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

 
 
 
 

OBR 01 Riešené územie s osadením navrhovaného objektu v digitalnej katastrálnej mape. 
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A2.05 Urbanistické riešenie 
 
Mesto Kremnica je známa najmä pre svoju bohatú históriu baníctva a ťažby drahých kovov v jej okolí. 

Toto obdobie vytvorili pre mesto charakteristický rukopis, ktorý je čitateľný aj v iných banských mestách 

na strednom Slovensku. Napriek tomu, že vrchol rastu mesta nastal koncom stredoveku, tradícia ba- 
níctva a výroby mincí pretrváva dodnes. Zároveň sa Kremnica stala dôležitým regionálnym bodom pre 

trávenie voľného času, šport a kultúrno-spoločenské aktivity. 

 
Návrh vychádza z tradičnej architektúry baníckeho osídlenia, typického baníckeho domu.  

 
Dve nadzemné podlažia referujú na okolitú zástavbu, podzemné podlažie je v tomto prípade nevidi- 

teľne, ukryté vo svahu. Mierka stavby vo svojom priečnom profile referuje na okolité stavby, ktorých 
proporcia je podobná. Povahovo je objekt v juxtapozícii maximálnej reflexie na okolie a sebavedomej 

pozícii v rámci terénu. Objekt Trvalého záložného pracoviska sa nesnaží konkurovať hradu, alebo iným 

dominantám mesta, nakoľko nepredstavuje verejnú funkciu, alebo atraktor prostredia. Zároveň dôleži- 

tosť jeho funkcie je zadefinovaná v architektúre a jej jednoznačnosti. 

 
A2.06 Architektonické riešenie 

 
Priečna schéma objektu vychádza zo základného archetypu domu, ktorý sa nachádza na území Krem- 

nice a okolia. Nositeľom východiskového tvaroslovia je dom s obytnou ale aj hospodárskou funkciou, 
ktorého sklon strechy sa pohybuje okolo 25 - 30 stupňov. Reminiscencia šikmej strechy má za účel jed- 

nak zakomponovanie objektu medzi lokálnu existujúcu architektúru, adaptáciu na poveternostné vplyvy 

(sneh, dážď, slnko..) ale aj využitie vnútorného priestoru pri výške iba 2 nadzemných podlaží. 

 
Typickým výrazovým prvkom najmä v baníckych lokalitách je priebežný balkón alebo pavlač okolo 

domu. Aplikácia prvku tradičnej architektúry v súčasnom prevedení je nielen vizuálnym podporením 
lokálneho kontextu ale aj funkčným využitím a prepojením vnútorného a vonkajšieho priestoru. V aktuál- 

nom koncepte zároveň slúži aj ako prvá čitateľná vrstva domu, ktorá je umiestnená pred transparentnou 

fasádou. Horná (drevená) stavba je posadená podobne ako v minulosti na stenách na báze kameňa 

alebo muriva. V súčasnosti sú to železobetónové múry, ktoré sú však ukryté do terénu a nechávajú 

vyznieť morfológiu terénu a hornú stavbu. 

 
Základným materiálovým riešením je drevená nosná konštrukcia, ktorá tvorí výrazový prvok celého 
objektu. Spodná stavba ukrytá v teréne je na báze železobetónových konštrukcii a horná stavba na 

báze dreva. Fasáda, najmä zo štítových stien a podhľadu (podbitia) je navrhnutá rovnako na drevenej 

báze formou zvislého latovania s tmavým náterom, ktorá vychádza z farebnosti architektúry pôvodných 

domov, kde táto farebnosť bola buď dosiahnutá časom alebo opaľovaním drevených lát. 

 
Objekt Trvalého záložného pracoviska Národnej banky Slovenska v Kremnici je priestorovo usporiada- 

ný na dvoch nadzemných podlažiach a jednom podzemnom podlaží. Vstupný priestor predstavuje foyer 
(A) a lobby s galériou (B), ktoré sa nachádzajú takmer v strede stavby a rozdeľujú pôdorys na pomysel- 

né východne a západné krídlo a sú spojené lineárnou komunikáciou na južnej strane. 

 
Východná časť predstavuje primárne spoločenské priestory (D,E,O), ktoré sú usporiadané vertikálne 

nad sebou a sú prístupné jednak z južnej komunikácie (I) ale aj z priestoru foyer alebo galérie na dru- 

hom nadzemnom podlaží. Tieto prevádzkové celky vertikálne prepája zázemie pre catering a zázemie 
pre zamestnancov a hostí (K). 

Obsahom západnej časti sú primárne pracoviská a izby (H), ktoré sú umiestnené na oboch podlažiach. 

Komunikácia na južnej strane je navrhnutá ako priestor, ktorý je možné v čase potreby zmeniť na pra- 

covisko prislúchajúce k izbe. 

 
Na spodnom podlaží sa nachádza garáž (P) pre osobné automobily prístupná z vjazdu pre automobily 

južnej strany riešeného územia. Prístup na nadzemné podlažia je umožnený pomocou výťahu a scho- 
diska. Priestory okolo tejto centrálnej časti sú určené na skladové priestory, zázemie pre personál a 

kuchyňu (J). V západnej časti podzemného podlažia sa nachádzajú priestory ako serverovne, priestory 

pre bezpečnosť (L), priestory a sklady pre Múzeum mincí a medailí (M) a technické zabezpečenie ob- 

jektu (N). 
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Legenda 

 
Vstupné priestory / foyer 

Galéria 

Miestnosť pre manažment / krízový štáb 

Jedáleň 

Multifunkčná  miestnosť 
 

Zamestnanci TZP 
 

Denná miestnosť zamestancov 

Pracovisko / ubytovanie 

Komunikácia 

Kuchyňa 

Zázemie gastra / jedálne 
 

Sklady, serverovne, bezpečnosť 

Múzeum mincí a medailí 

Technické  zabezpečenie  budovy 

Viacúčelový rekreačný priestor 

Parkovanie 

 

 
 

OBR 06 Priestorová schéma prevádzky 
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OBR 07 Vizualizácia z severo-západnej strany 

 

 
 

OBR 09 Vizualizácia z severo-východnej strany 
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A2.07 Krajinno-architektonické úpravy 
 
ZRIADENIE VEGETÁCIE NA KONŠTRUKCII STRECHY 

Na nepriepustnú hydroizoláciu strechy atestovanú na prerastaniu koreňov bude po úspešnej zátopovej 

skúške rozprestretá ochranná textília. Na ňu bude uložená drenážna nopová folia vrátane zásypu ako 

vodoakumulačná a drenážna vrstva . Medzi drenážnu a vegetačnú vrstvu bude uložená filtračná textília 

ako filtračná vrstva. Na ňu bude rozprestretý substrát v potrebnej hrúbke. 

 
REALIZÁCIA PRVKOV ZELENE 

Stromy budú dodané ako kvalitné sadenice, budú prihnojené, upravené rezom a zaliate. Stromy v tráv- 

niku budú mulčované kôrou na ploche 1 m2. Budú vysadené v predpísanej veľkosti obvodu kmeňa (viď. 

súpis rastlín). Ich koruna bude nasadená minimálne vo výške cca 2 500 mm nad chodníkom a min. 

3500 nad vozovkou/ parkoviskom. Stromy budú opatrené chráničkami kmeňa z bambusu proti mecha- 

nickému poškodeniu alebo budú natreté ochranným náterom, stromy v trávniku budú navyše opatrené 

chráničkou proti mechanickému poškodeniu pri kosení. Stromy budú kotvené primeraným kotvením. 

Kríky a popínavé rastliny budú vysadené ako kvalitne zapestované kontajnerované sadenice. Rastliny 

budú hnojené, bude im pridaný hydroabsorbent, a bude vykonaná zálievka. Kry v trávniku budú mulčo- 

vané kôrou na ploche 1 m2. 

 
SPEVNENÉ PLOCHY 

Mlatový chodník bude realizovaný z vrchnej pochôdznej mlatovej vrstvy (napr. štrk fr. 0/4 mm) a pod- 

kladovej štrkovej vrstvy uloženej na zhutnenom podloží. V miestach, kde je sklon terénu príliš veľký pre 

použitie mlatu, bude povrch zriadený zo štetovanej kamennej dlažby (kamene ukladané zvislo do štrko- 

vého podkladu). Minimálne na vrchné pochôdzne časti bude použitý lokálny materiál, aby sa docielilo 

čo najväčšie splynutie s okolím. 

 
Zatrávnená dlažba z kamennej kocky bude uložená do vegetačnej vrstvy zo zmesi štrku a ornice. Pod 

ňou bude zriadená podkladová vrstva zo štrku, uložená bude na zhutnenom podloží. Na výsev bude 

použité osivo určené pre zatrávnené dlažby alebo štrkový trávnik.
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A2.09 Stavebno-technické riešenie 

 
Zakladanie 

Geologické pomery určené na základe IGP prieskumu dávajú predpoklad, že objekt bude zakladaný 

nad hladinou spodnej vody. Pri návrhu zakladania a výkopu stavebnej jamy nepredpokladáme väčší 

prítok spodnej vody závislej od množstva zrážok v danej lokalite a navrhujeme základové konštrukcie 

nad hladinou spodnej vody. Suterén objektu bude tvorený bielou vaňou s obmedzením šírky trhlín v ŽB 

konštrukciách na 0.2 až 0.25 mm. Zakladanie objektu v podpivničenej časti bude navrhnuté ako ploš- 

né. Plošný základ je tvorený ŽB základovou doskou jednotnej hrúbky cca. 300 mm. Časť objektu bez 

suterénu navrhujeme založiť na železobetónových pásoch, respektíve roštoch. V miestach kritických 

stykov (podzemná stena základová doska) je navrhnuté doplniť systém ochrany proti priesakom vody 

kryštalickou izoláciou s trvalým zabezpečením tesnosti pre šírku trhliny do 0.2 až 0,25mm. 

Základová škára bude zhutnená na min. hodnotu Id=0,7 a Edef=45 MPa. Nakoľko sa v základovej škáre 

nachádzajú zeminy s prímesou jemnozrnnej zeminy, základová škára bude upravená podkladným betó- 

nom hrúbky 100 mm so zhutneným štrkovým lôžkom o hrúbke 200 mm. 

 
Ochrana stavebnej jamy 

Základová škára navrhovaného objektu sa nachádza v rozsahu 3,35 až 4,8 m pod úrovňou okolitého 

terénu. Predpokladá sa, že pre zabezpečenie bude nutné použiť výhradne malo profilové produkty špe- 

ciálneho zakladania – injektované zemné kotvy, mikropilóty, mikrozápory, zemné klince, v kombinácii 

so striekaným betónom. Pri použití týchto technológií bude nutné počas výstavby a prípravy prác vyko- 

návať intenzívny stavebný a geologický dozor spolu s precíznym a intenzívnym geotechnickým monito- 

ringom. Oblasť s výkopom do 6,0 m sa predpokladá ako zabezpečená zemnými klincami a striekaným 

betónom. 

 
Nakoľko sa jedná o územie s početnými svahovými deformáciami a komplikovaný inžinierskogeologic- 

kými pomermi, sú uvedené výšky výkopov a ich technické zabezpečenie zaradené do najvyššej, tretej, 

geotechnickej kategórie. 

 
Zvislé nosné konštrukcie 

Nosnú konštrukciu suterénov a časti nedzemnej časti objektu tvorí železobetónový skelet so železobe- 

tónovými obvodovými a vnútornými stenami, priebežnými jadrami a prievlakovými a bezprievlakovými 

monolitickými stropmi. Usporiadanie nosných stien a jadier objektu je v priečnom aj pozdĺžnom smere. 

Sústava týchto stien zabezpečuje priestorovú tuhosť objektu. Priestorovú tuhosť objektu zväčšujú žele- 

zobetónové komunikačné jadrá – schodiská a výťahové šachty. Konečná hrúbka stien bude definitívna 

až po analýze pôsobenia horizontálnych síl na konštrukciu. Všetky železobetónové nosné prvky budú 

z monolitického železobetónu. Schodiská budú monolitické (prípadne prefabrikované), železobetóno- 

vé, doskové, dvojramenné. V styku s obytnými priestormi budú schodiská od ich nosných konštrukcií 

oddilatované. Steny šácht výťahov budú monolitické, železobetónové hr.160-200 mm. Výťahové šachty 

a schodiská v styku s priestormi s trvalým pobytom ľudí budú podľa potreby od ich nosných konštrukcií 

oddilatované. 

Ubytovacia stravovacia časť objektu má zvislý nosný systém tvorený ťažkým rámovým skeletom z le- 

peného lamelového dreva. Rámy nosnej konštrukcie sú od seba vzdialené v osovej vzdialenosti 3,75 

m. Každý rám dreveného skeletu pozostáva z viacerých vertikálnych stĺpov, stužujúcich diagonál a 

priečnikov v dvoch hlavných úrovniach (1.NP a 2.NP). Rámy zdieľajú jednotnú líniu terasy na severnej 

strane objektu. Všetky stĺpy v rámovej konštrukcii zdieľajú rovnaký rozmer – 260x520 mm pričom vždy 

tri stĺpy (krajné a jeden stredový) sú spustené k terénu a kotvené na betónové základové pásy, resp. 

rošty. Zvyšné stĺpy sú podoprené diagonálnymi vzperami, ktoré pomáhajú preniesť zaťaženie do betó- 

nových pásov. 

 
Vodorovné nosné konštrukcie 

Horizontálne konštrukcie – a spriahnuté železobetónové stropné dosky – sú navrhnuté ako prievlakové 
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a bezprievlakové pásovo a bodovo podopreté dosky konštrukčnej hrúbky od 160 mm do 350 mm podľa 

rozpätia a veľkosti užitočného zaťaženia. Železobetónové stužujúce steny sú monolitické. Dosky sú 

uvažované ako spojité nosníky, nosné v oboch smeroch. 

Nosnú konštrukciu podlahy v 1.NP zabezpečuje predovšetkým dvojica nosníkov o rozmere 200x820 

mm na ktoré je ďalej osadený trapézový plech s betónovou zálievkou, ktorý dopomáha k pozdĺžnemu 

vystuženiu stavby. Tieto nosníky sa budú k stĺpom pripevňovať z boku. Stropný nosník nám prerozde- 

ľuje rámy do 3 rozdielnych variant, ktoré sa vzájomne od seba líšia vzdialenosťou rozdelenia nosníka k 

stĺpom a samotným rozmerom nosníkov. Vo variante č. 1 (priestory ubytovania) je nosník rozdelený vo 

vzdialenosti 4,5 m od krajného stĺpu na južnej strane objektu a má rozmer 400x860 mm. Vo variante č. 

2 (spoločenské priestory) je nosník rozdelený vo vzdialenosti 2 m od krajného stĺpu na južnej strane ob- 

jektu a dosahuje rozmer 400x1020 mm. Vo variante č. 3 (vestibul a rekreačná zóna) je železobetónová 

stropná doska, ktorá je samonosná v závislosti k drevenej konštrukcii – rám tvoria iba stĺpy s krokvami. 

Systém stropu doplňujú stropnice profilu 140x280 mm v osovej vzdialenosti cca. 1,2 m. Na stropniciach 

bude zhotovená monolitická železobetónová doska hrúbky 100 mm, ktorá je so stropnicami spriahnutá 

a zabezpečuje s betónovým jadrom celkovú tuhosť stavby. 

Tretie nadzemné podlažie v časti s ubytovaním bude zhotovené ľahkou stĺpikovou konštrukciou. 

Spoje drevených prvkov sa predpokladajú pomocou skrytých oceľových dosiek a zaštupľovanými (skry- 

tými) spojovacími prostriedkami, prevedenými tak, aby splňovali požiadavky na požiarnu odolnosť stav- 

by. 

Stropná doska nad podzemnou garážou bude mať hrúbku 300 mm, pričom nad stĺpmi bude zosilnená 

hlavicami. Nad rampou a technickým zázemím garáže navrhujeme jej hrúbku 250 mm, hrúbku vjazdovej 

rampy na 200 mm. Dosky nad 1.PP pod hlavnou trojpodlažnou časťou navrhujeme s predbežnými hrúb- 

kami 220 mm. Medzi osami 18-24 bude nad 1.NP stropná doska s hrúbkou 350 mm prekrývať plochu 

približne 13x13 m, kde je foyer/recepcia, v jej strede je situovaný kruhový otvor priemeru 5 m. Medzi 

osami 29-33 bude nad 1.NP doska s hrúbkou 200-220 mm. 

Vrchná časť objektu prechádza do sedlovej strechy a tvorí ju dvojica krokiev, ktoré sú pripevnené k vrch- 

ným ukončeniam stĺpov. Strecha zodpovedá sklonu 25° a v pozdĺžnom smere ju doplňujú sekundárne 

krokvy o rozmere 100x260 mm, ktoré dopomáhajú tuhosti stavby v strešnej rovine. 

Priestorové stuženie stavby bude zabezpečovať najme časť vestibulu a rekreačnej zóny, kde budú žele- 

zobetónové jadrá, následne železobetónové stropné dosky a stužujúce steny v priečnom a pozdĺžnom 

smere. Steny budú vyhotovené z CLT panelov, prípadne pomocou oceľových zavetrovacích krížov. 

Kotvenie drevenej zvislej nosnej konštrukcie do základov sa predpokladá za pomoci oceľových prvkov. 

 
Obvodový plášť 

Nadzemná časť zvislých obvodových plášťov objektu je rôznorodá. Suterénna časť pod terénom je tvo- 

rená železobetónovými monolitickými stenami hr. 250 mm z vodotesného betónu, na ktoré budú lepené 

tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu o hrúbke 160 a 200 mm. Časť suterénnych obvodo- 

vých stien nad terénom je tvorená železobetónovými monolitickými stenami hr. 250 mm, na ktoré bude 

kotvený kontaktný omietkový zatepľovací systém o celkovej hrúbke 190-230 mm. 

Fasáda na 1.NP bude riešená fasádnymi drevenými obkladmi. Tepelný izolant bude na báze minerál- 

nych dosiek o hrúbke 220-240 mm. Pomerne veľkú časť fasády tvorí presklený fasádny systém na báze 

dreva. Bude to drevený fasádny rámový systém s nosnými prvkami s prerušeným tepelným mostom 

a zasklením izolačným trojsklom. Dodatočným zateplením nevznikajú na zvislom obvodovom plášti 

takmer žiadne tepelné mosty. Súčiniteľ prestupu tepla zvislých obvodových plášťov priestorov s trvalým 

pobytom ľudí nesmie v zmysle noriem byť väčší, ako je normalizovaný súčiniteľ prestupu tepla UN=0,22 

W.m-2.K-1. Z interiéru budú obvodové steny opatrené dreveným obkladom, prípadne sadrovou omiet- 

kou. Stropné dosky nad 1.PP budú zo spodnej strany zateplené kontaktným omietkovým zatepľovacím 

systémom na báze minerálnych dosiek o hrúbke 240 mm. Ako tepelný izolant budú použité fasádne 

minerálne dosky s rovnými hranami. Realizované omietky na zatepľovacom systéme budú na silikáto- 

vej báze. Súčiniteľ prestupu tepla stropov nad vonkajším prostredím priestorov s trvalým pobytom ľudí 

nesmie v zmysle noriem byť väčší, ako je normalizovaný súčiniteľ prestupu tepla UN=0,15 W.m-2.K-1. 
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Strešný plášť 

Vzhľadom na tvar a výškové členenie má objekt niekoľko typov strešných plášťov. Nad suterénom sú 

to ploché strechy. Konštrukcie týchto striech budú ploché, jednoplášťové neodvetrávané konštrukcie, s 

opačným poradím vrstiev s hydroizoláciou z modifikovaných asfaltových pásov, prípadne fólie na báze 

FPO/TPO o minimálnej hrúbke 1,8 mm. Tieto strechy budú tepelne izolované doskami z extrúdovaného 

polystyrénu. Spádované a odvodnené budú do vnútorných dažďových vpustí. Nad tepelnou izoláciou 

bude záťažová a ochranná vrstva z triedeného premývaného riečneho štrku frakcie 16-32 mm o rôznych 

hrúbkach, prípadne pri zelených strechách strešný substrát. Nosnou konštrukciou striech sú monolitické 

železobetónové dosky. Strecha nad dvojpodlažnou časťou objektu je šikmá, sedlová. Nosným prvkom 

sedlovej strechy sú dvojice krokiev, ktoré sú pripevnené k vrchným ukončeniam stĺpov. V pozdĺžnom 

smere ju doplňujú sekundárne krokvy o rozmere 100x260 mm, ktoré dopomáhajú tuhosti stavby v streš- 

nej rovine. V úrovni hlavných – priečnych krokiev je vložená časť zateplenia strešného plášťa vo forme 

tuhých minerálnych dosiek o hrúbke 180 mm. Druhá časť zateplenia vo forme tuhých minerálnych 

dosiek o hrúbke 180 mm je vkladaná medzi pozdĺžne drevené trámy. Z hornej, exteriérovej strany je 

tepelná izolácia prekrytá difúzne priepustnou poistnou hydroizoláciou, npr. fóliou TYVEK. Nad poistnou 

hydroizoláciou je prevetrávaná vzduchová dutina vytvorená priečne, vertikálne do pozdĺžnych trámov 

kotvených drevených hranolčekov 50/50 mm. Do sústavy hranolčekov je kotvený celoplošný drevený 

záklop, na ktorý je kladená hlavná hydroizolácia – vlnitý plech. Pod plech sa osadí ešte ďalšia poistná 

hydroizolácia vo forme tenkovrstvých asfaltovaných pásov. 

 
Vnútorné deliace priečky 

Vnútorné nenosné deliace priečky v technickej, suterénnej časti objektu budú murované z keramických 

priečkoviek POROTHERM 8, 11,5 a 14 P+D o hrúbke 100, 125 a 150 mm na maltu vápennocementovú 

MVC 2,5. Murované priečky budú omietnuté hladkou sadrovou, prípadne vápennocementovou omiet- 

kou. Takto navrhnuté deliace konštrukcie vyhovujú z hľadiska normovej požiadavky na vzduchovú ne- 

priezvučnosť (Rw = 50 dB). Murované deliace priečky v miestnostiach, v ktorých je navrhnutý podhľad 

musia byť zrealizované až po stropnú konštrukciu. 

V nadzemnej časti objektu budú zvislé deliace nenosné konštrukcie tvorené drevenými CLT panelmi. V 

prípade deliacich konštrukcií s akustickými požiadavkami budú CLT panely dodatočne obložené mine- 

rálnymi doskami a vrchným obkladom z drevených preglejok. 

 
Konštrukcie pre vertikálnu dopravu 

Konštrukcie pre vertikálnu dopravu objektu možno rozdeliť na schodiská a výťahy. Objekt bude vybave- 

ný jedným hlavným schodiskom a dvomi podružnými únikovými schodiskami, ktoré budú zabezpečovať 

komunikáciu z najnižších podzemných podlaží až na najvyššie 2. nadzemné podlažie. 

Schodiská budú monolitické (prípadne prefabrikované), doskové železobetónové priame dvojramenné 

s obkladom stupňov brúseným kameňom, prípadne epoxidovým náterom. Schodiská sú v rámci pôdo- 

rysu rovnomerne rozmiestnené, čím sú zabezpečené dostatočne krátke únikové cesty z objektu. Kon- 

štrukciou zabezpečujúcou vertikálnu dopravu naprieč celým objektom bude osobný výťah. Výťah bude 

lanový s nosnosťou cca. 800 kg, s parametrami pre imobilných. Kabína výťahu bude nepriechodná. 

Výťah bude osádený do železobetónovej šachty a bude mať strojovňu v šachte nad poslednou stanicou. 

Ďalej bude v objekte v stravovacej časti jeden podávací výťah vedúci z kuchyne v suteréne na 1. a 2.NP. 

V exteriéry budú tri vyrovnávacie oceľové schodiská. 

 
Podhľady 

V hygienických priestoroch budú hladké sadrokartónové podhľady z dosiek hr.12.5 mm, nosný rošt 

pozinkovaný dvojúrovňový. V priestoroch s chladiacimi alebo inými technologickými zariadeniami, ktoré 

sú hodnotené ako zdroj hluku musí byť súčasťou podhľadu aj zvukovo pohltivá izolácia min. hr.50 mm. 

V spoločných chodbách bude plný podhľad z drevených biodosiek. 

 
Podlahy 

Podlahy v objekte budú navrhnuté s rešpektovaním požiadaviek na ich riešenie podľa účelu objektu a 
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jednotlivých miestností. Odizolovanie podláh od obvodových stien je zabezpečené vložením tlmiaceho 

pásu 2x ETHAFOAM hrúbky 5+5 mm alt. IZOFLEX PP hrúbky 5+5 mm. Nášľapnú vrstvu podláh tvoria 

v izbách drevené palubové, keramické a textilné podlahoviny. V prevádzkovej a komunikačnej časti ob- 

jektu tvorí nášľapnú vrstvu keramická, gresová dlažba, respektívne epoxidová stierka, brúsený betón. 

Súčasťou skladby podlahy kúpeľní je vrstva hydroizolačnej stierkovej hmoty, ktorá je spojite aplikovaná 

aj na vlhkosťou namáhané povrchy stien. Nášľapnú vrstvu podláh terás a loggií tvorí palubovka z exotic- 

kého dreva. Požadovaný index normalizovanej hladiny krokového hluku L’n,w 55 dB - podlahy spĺňajú. 

V suterénnych priestoroch sú podlahy realizované priamo na želbet. dosku, ktorá musí spĺňať normové 

parametre pevnosti a rovinnosti, prípadne sa doska pred nanášaním podlahovej vrstvy upraví. V tech- 

nologických miestnostiach je podlaha – základové konštrukcie technologických zariadení celoplošne 

zvukovo izolovaná vrstvou tuhých akustických gumených dosiek hr. 25-30 mm vrátane sokla. Podlaha v 

týchto priestoroch je navrhnutá protišmyková polyuretánová stierka so zvýšenou odolnosťou proti oderu 

a nárazu. Na 1.NP vo vstupnej hale bude použité brúsené terazzo. Hygienické zariadenia - keramická 

dlažba, alt. liata cementová podlaha. Schodiskové chodby a schodiská – obklad stupňov z brúseného 

kameňa. 

Nášľapnú vrstvu podláh parkovacích stání parkovacích podlaží tvorí polyuretánová, prípadne epoxidová 

stierka s protišmykovým vsypom aplikovaná priamo na základové dosky. Podlahy garážových stání sú 

spádované v minimálnom sklone 1% k podlahovým jímkam. 

 
Vnútorné dvere 

Dvere do priestorov strojovní technologických zariadení, skladov a požiarne dvere schodísk sú na- 

vrhnuté oceľové plné, jedno alebo dvojkrídlové poldrážkové do oceľovej zárubne. Požiarna odolnosť 

jednotlivých dverí bude stanovená podľa projektu PO. Povrchová úprava základný náter + 2 x krycí 

náter, farba šedá, hrúbka podľa STN. Drevené dvere hygienických priestorov a WC - jednokrídlové 

do oceľovej poldrážkovej zárubne. Dverné krídlo prevedenie poldrážkové, drevotrieskové, povrchová 

úprava email. Vstupné dvere do izieb budú bezpečnostné (kriminalisticko-technický atest v kategórii 

A) s predpísanou požiarnou odolnosťou, hladké s polodrážkou. Dverné krídlo má oceľovú konštrukciu 

s tepelno a zvukovo izolačnou výplňou a je osádzané do oceľovej typovej jednodielnej zárubne s celo- 

obvodovým tesnením. Dvere budú vybavené bezpečnostným zámkom s cylindrickou bezpečnostnou 

vložkou a bezpečnostným kovaním, ktoré bude bližšie špecifikované v ďaľšom stupni PD. Dvere a okná 

do jednotlivých požiarnych úsekov budú s predpísanou protipožiarnou odolnosťou. 

 
Zámočnícke výrobky 

Všetky zámočnícke výrobky, okrem výrobkov z nehrdzavejúcej ocele musia byť opatrené základným a 

2x krycím náterom. Exteriérové zámočnícke prvky budú pred konečnou povrchovou úpravou aj žiarovo 

zinkované. Zámočnícke výrobky budú špecifikované v ďalšom projektovom stupni. 

 
Klampiarske výrobky 

Klampiarske výrobky budú navrhnuté z hliníkového a poplastovaného plechu a budú súčasťou dodávky 

strešného plášťa. 

 
Obklady 

Obklady stien v hygienických zariadeniach, kúpeľniach a WC budú keramické, prípadne gresové do 

výšky stropu, prípadne podhľadu. Vnútorný obklad stien a stĺpov vo vstupnej hale a komunikačných 

priestoroch na 1. a 2. NP budú z obkladu z biodosky, prípadne z dreveného zvislého latovania. 

 
Úpravy povrchov 

Murované steny technických miestností budú omietnuté jednovrstvovou vápennocementovou omietkou 

a opatrené interiérovým náterom. Steny spoločných, technických a komunikačných priestorov (vstupné 

priestory, hlavné schodiská, výťahové haly) budú omietnuté jednovrstvovou sadrovou omietkou a ná- 

sledne opatrené paropriepustným oteruvzdorným náterom. Vnútorné povrchy výťahových šácht budú 

opatrené paropriepustným oteruvzdorným náterom. Vnútorný povrch inštalačných šácht zostane vo for- 
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me pohľadového betónu bez následnej povrchovej úpravy. Železobetónové steny a strop v podzemnej 

garáži nebudú omietnuté (okrem časti stropu, ktorý je zateplený), len opatrené dvojitým interiérovým 

paropriepustným oteruvzdorným náterom. Prípadné povrchové defekty betónovej konštrukcie musia 

byť pred aplikovaním interiérového náteru vyspravené. Steny ubytovacích priestorov so zázemím budú 

obložené dreveným, prípadne sadrokartonovým obkladom. Povrchová úprava fasád objektu bude rie- 

šená dreveným obkladom, na niektorých miestach ako kontaktný omietkový zatepľovací systém. Fasá- 

dy s dreveným obkladom budú sendvičové, prevetrávané zatepľovacie systémy s konečnou povrchovou 

úpravou z obkladových drevených dosiek. Exteriérové zámočnícke výrobky budú opatrené antikoróz- 

nou povrchovou úpravou žiarovým pozinkovaním a vrchným farebným náterom. Klampiarske konštruk- 

cie budú mať povrchovú úpravu už z výroby poplastovaním a komaxitom. 

 

A2.10 Geologické pomery 
 
Pre danú lokalitu bol spracovaný inžiniersko – geologický prieskum (EKOGEOS-SK, s.r.o., 09/2022) s 

vyhodnotením základových pomerov a návrhom najvhodnejšieho spôsobu zakladania v danej lokalite. 

Povrch staveniska je veľmi svažitý. Základové pomery sú veľmi zložité najmä z dôvodu osadenia objek- 

tu do zosuvového územia. 

 
Z hľadiska inžinierskej geológie je záujmové územie tvorené kvartérnymi deluviálno - polygenetickými a 

antropogénnymi sedimentami, v podloží ktorých sa nachádzajú treťohorné vulkanické horniny postihnu- 

té rôznou intenzitou zvetrania (od zvetraných až po úplne rozložené na elúvium). 

Povrch antropogénnych sedimentov je pokrytý organickou zeminou tvorenou ílom piesčitým, resp. ílom 

so strednou plasticitou hrúbky 0,2-0,4 m. Skúmané územie je pokryté antropogénnymi sedimentami, 

pri ktorých nie je možné jednoznačne posúdiť, či sa jedná o deponovaný materiál, resp. o pôvodné de- 

luviálne sedimenty. Predpokladáme, že antropogénne sedimenty v záujmovom území môžu dosahovať 

hrúbku 2,0-4,5 m a sú zastúpené najmä ílom a siltom piesčitým a ílom so strednou plasticitou, prevažne 

tuhej konzistencie, menej pieskom ílovitým, štrkom ílovitým a ílom štrkovitým. Pôvodné deluviálne se- 

dimenty boli zistené do hĺbky 3,7 až 8,4 m p.t., pričom sú tvorené najmä pieskom ílovitým a pieskom s 

prímesou jemnozrnnej zeminy, menej siltom piesčitým, tuhej konzistencie, resp. aj štrkom ílovitým (štrky 

boli overené vo forme sutí zrnitostne charakteru štrkovitých zemín). Neogénne zeminy boli zistené v zá- 

ujmovom území od hĺbkovej úrovne 3,7 až 8,4 m p.t. vo forme lávových prúdov andezitov postihnutých 

úplným zvetraním, resp. vysokou intenzitou zvetrania (eluviálne až eluviálno-deluviálne zeminy). Zis- 

tený bol výskyt hlavne piesčitých a štrkovitých zemín vo forme piesku s prímesou jemnozrnnej zeminy, 

piesku ílovitého, štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy a štrku ílovitého (štrky boli overené vo forme sutí 

zrnitostne charakteru štrkovitých zemín). Vo vrte K-1 bola v úrovni 9,3-9,8 m p.t. zistená poloha balva- 

nov andezitu do priemeru 20-30 cm. 

 
V miestach realizovaných prieskumných vrtov neboli zistené zvyšky stavebných konštrukcií predpo- 

kladaných z výsledkov geofyzikálneho prieskumu. Podzemné vody v záujmovom území boli zistené 

na úrovni 5,3-12,5 m p.t. (v úrovniach 582,83-573,27 m n.m.) a ustálené hladiny podzemnej vody boli 

zistené na úrovni 2,45 až 8,50 m p.t. (583,33 a 574,21 m n.m.). 

 
Vykonaným inžinierskogeologickým prieskumom bolo tiež konštatované, že skúmané územie je situo- 

vané v spodnej časti potenciálneho zosuvného územia, ktoré je registrované v mape svahových defor- 

mácii SR pod číslom 56498. Z uvedeného dôvodu prípadné väčšie zásahy do terénu (napr. hlbšie vý- 

kopy) môžu spôsobiť nestabilitu svahu. Mierne deformácie terénu boli zistené na okrajoch skúmaného 

územia v lesnom poraste, kde na základe úklonu rastu niektorých stromov možno konštatovať, že tu 

dochádza k postupnému gravitačnému zosúvaniu menej stabilných častí násypov zeminy. 

Na stavebnom pozemku bol vykonaný tiež odber pôdneho vzduchu pre stanovenie kategórie radó- 

nového rizika. Kategória radónového rizika bola stanovená v doklade o úradnom meraní objemovej 

aktivity radónu v pôdnom vzduchu „Protokol o stanovení objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 

a kategórií radónového rizika. Kategória radónového rizika podľa STN 73 0601 – STREDNÉ, je nutné 
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vykonávať protiradonové stavebné opatrenia. 

 
Keďže v zmysle STN 73 0601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia je 1. podzemné podlažie objektu 

považované za kontaktné podlažie bez pobytových miestností, je možné, aby konštrukcie ohraniču- 

júce podzemné podlažie, čiže kontaktné konštrukcie (základová doska a zvislé obvodové steny), boli 

zrealizované minimálne v 2.kategórii tesnosti – stavebné konštrukcie výrazne obmedzujúce prúdenie 

vzduchu, obsahujúce najmenej jednu vrstvu celistvej hydroizolácie s vodotesne prevedenými spojmi. 

V súlade s podmienkami vyššie uvedenej STN musia byť zrealizované aj všetky prestupy, styky hori- 

zontálnych a vertikálnych konštrukcií, pracovné a dilatačné škáry a tiež spoľahlivá výmena vzduchu vo 

všetkých miestnostiach kontaktného podlažia. 

 

A2.11 Hydrogeologické pomery 
 
Režim podzemných vôd je v danej lokalite komplikovaný nakoľko sa tu vyskytuje niekoľko horizontov 

podzemných vôd. Podľa (Inžiniersko-geologický prieskum 09/2022; Ing. Škvarka) sa v lokalite nenachá- 

dza súvislejšie zvodnenie. Toto sa môže objaviť iba v terasových štrkoch. 

 
Priesaky vôd preferovanými cestami je možné nájsť v deluviálnych sedimentoch, kde je na lokalite 

možné sledovať ich vychádzanie na povrch pri styku delúvia a podložných málo priepustných propyliti- 

zovaných andezitov. 

 
Intenzívne chemicky premenené andezity vykazujú nízku priepustnosť a dá sa povedať, že sú skôr 

izolátorom. V prípade výskytu piesčitejších polôh môže byť v týchto typoch hornín a zemín podzemná 

voda s napätým charakterom lokalizovaná práve v týchto polohách. 

Zvodnenie po puklinách a zlomoch je prítomné aj v porušených andezitoch v podloží. Tieto sú pod- 

ľa informácií v (Inžiniersko-geologický prieskum 09/2022; Ing. Škvarka) výrazne odvodnené banskými 

dielami. Výrazne tlakové horizonty boli zaznamená na rozhraní premenených andezitov a porušených 

andezitov so vztlakom 13 – 25 m (130 – 250 kPa). 

 
Po realizácii horizontálneho odvodňovacieho vrtu, ktorý bol situovaný prevažne v propylitizovaných an- 

dezitoch nedošlo k výraznému poklesu hladiny podzemnej vody a neboli zaznamenané ani výrazné vý- 

toky z ústia vrtu. Podzemná voda je slabo agresívna na betón (XA1) a veľmi vysoko agresívna na oceľ. 



22  

A2.12 Dopravné riešenie 
 

Vjazd a vstup na pozemok je navrhnutý z južnej strany. Zo severnej strany je existujúci vjazd a vstup ku 

Angyalovemu domu, od ktorého je navrhnutý smerom k objektu TZP chodník pre peších. Spádovanie 

cesty na severnej strane je riešené so sklonom 1,5 % smerom od existujúcej cesty. Táto cesta sa pripája 

na existujúcu komunikáciu na ulicu Angyálovú. 

 
Vnútroareálová cesta v severnej časti zabezpečuje prístup k spevneným plochám určeným na odsta- 

venie vozidiel. Minimálna šírka tejto cesty je 6 metrov a jej povrch je navrhnutý z betónovej dlažby. 

Spevnené plochy nachádzajúce sa na severnej strane majú povrch zo zatrávňovacej dlažby. Počet 

parkovacích stojísk v tejto časti je 6, pričom každé má rozmery 2,5 × 5,3 metrov. 

 
Južný vjazd sa pripája na cestu, ktorej návrh je riešený v samostatnej projektovej dokumentácii („PD 

DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025). Šírka vjazdu na pozemku je 6,1 metra a celý 

povrch vozovky je navrhnutý z betónovej dlažby. Spád cesty je riešený so sklonom 3,5 % smerom od 

verejnej komunikácie. 

 
Areál je uzavretý bránou. Za bránou je z vnútornej areálovej cesty umožnený vjazd do podzemnej 

garáže, ktorá je navrhnutá ako obojsmerná jednopruhová rampa s dĺžkou 45m. Na vstupe aj výstupe 

sa nachádza svetelná signalizácia zabezpečujúca bezpečný prejazd rampou. Povrch rampy bude z 

cementového betónu a jej sklon dosahuje 11 %. 

 
Pred vstupom do objektu sú navrhnuté štyri parkovacie stojiská, za vjazdom na severnej strane 6 sto- 

jísk, v 1.PP sa nachádza 15 stojísk vrátane parkovacieho miesta pre ZŤP, teda celkovo sa na pozemku 

nachádza 25 parkovacích miest. Podrobný prepočet statickej dopravy je vypracovaný v samostatnej ka- 

pitole – Posúdenie statickej dopravy. Prepojenie medzi parkovacími plochami a navrhovaným objektom 

je zabezpečený pomocou chodníka, ktorý nie je súčasťou projektovej dokumentácie. Odvádzanie povr- 

chových vôd bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličného vpustu, prípadne na terén. 

 

Vozovky 

Konštrukcia vozovky v areáli: 

 

ŽULOVÁ DLAŽBA DL 80 mm 

ŠTRKOVÉ LÔŽKO HDK 4/8 40 mm 

CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10;22 180 mm 

VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY 

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 

SPOLU 

ŠD 31,5 Gc 

300 g/m2 

200 

 
500 

mm 

 
mm 

 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 min. 50 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 

 
 

Zemné teleso 
 

 
Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie tak, aby bolo vždy zabez- 

pečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky 

materiálov ani umožnené parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. Na povrchu 

pláne spevnených plôch je nutné dosiahnuť Edef2 ≥ 50 MPa (resp. 30 MPa pre chodníky), a pomer 

Edef2/Edef1 ≤ 2,0, resp. 2,5. 

 
Vhodná výkopová zemina sa použije do násypu, prebytočná zemina získaná z územia sa uskladní na 

medzidepóniu zeminy na pozemku v rámci záberu stavby. 

 
Zemné teleso bude zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. 

Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 73 6133. Základnou normou pre navrho- 
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vanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Zemné práce je nutné vykonávať vo 

vhodných klimatických podmienkach. Ak to nie je možné z rôznych dôvodov splniť, je možné použiť aj 

iné technologické postupy pri stavbe zemného telesa, avšak tieto nie sú predmetom tohto projektu, lebo 

výber vhodného postupu závisí od aktuálnych pomerov na stavbe, ktoré projektant nevie určiť. 

Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 – Vozovky po- 

zemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m 

vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy vhodné (STN 73 6133), s maximálnou objemovou hmotnos- 

ťou väčšou ako 1650 kg/m3 (TKP 2 – časť 2 str. 14). V prípade použitia ílov je nutné zlepšiť ich vlastnosti 

pri budovaní násypov a zárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 

73 6133. V prípade zistenia neúnosného podložia navrhujem výmenu podložia v hrúbke 0,5 m, za ma- 

teriál spĺňajúci podmienky uvedené vyššie, vhodnou alternatívou je aj stabilizácia cementom. 

 
Odhumusovanie 

 

 
Odhumusovanie sa bude vykonávať v hrúbke 20 cm. V prípade plôch bez humusovej vrstvy sa odstráni 

len zatrávnená vrstva v hrúbke 15-20 cm. 

 
Odvodnenie 

 

 
Odvodnenie vozovky je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom. Na odvádzanie vody zo spevne- 

ných plôch sú navrhnuté uličné vpusty, prípadne je voda odvádzaná na terén. Vody z uličných vpustov 

sú následne odvádzané do odlučovača ropných látok, kde sa prečistia. Odvodnenie zemnej pláne je 

zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom. 

 
 
Dopravné značenie 

 
Dopravné značenie sa riadi ustanoveniami zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a normou STN 01 8020, zmena 1, zmena 2 Do- 

pravné značky na pozemných komunikáciách v reflexnej úprave. Trvalé dopravné značenie je podrobne 
popísané v prílohe č. 2.2 – Situácia, a dopravné značenie 1.PP podzemnej garáže a trvalé dopravné 

značenie 2.PP podzemnej garáže je podrobne popísané v prílohe. 

 
Prednosť v jazde je upravená podľa § 21 zákona č. 8/2009 Z.z. – zákon o cestnej premávke. Pri vchá- 

dzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, 

garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky 

pre cyklistov, z obytnej zóny alebo pešej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu 

po ceste. 

 

Popis napojenia na existujúce cesty, prístup na pozemky rozdelené stavbou a väzby na existu- 

júce inžinierske siete 

 
Vzhľadom na situovanie projektovaných spevnených plôch je potrebné zabezpečiť plynulé napojenie na 

existujúcu cestu. Napojenie je zrejmé z príloh č. 2.2 – Situácia a č. 3 – Vzorové priečne rezy. 

Na všetky pozemky je zabezpečený prístup. 
 

 
Dotknuté inžinierske siete budú podľa ich charakteru preložené alebo chránené, podľa ich samostatnej 

dokumentácie, ktorá nie je súčasťou tejto PD. 

 
Zvláštne požiadavky alebo požiadavky tretích strán 

 

 
Predmetná stavba nemá žiadne zvláštne požiadavky. 

 

 
Charakteristika a popis technického riešenia pozemnej komunikácie 
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Spôsob zachytenia a odstránenia ropných látok z odvodňovacích sústav (priekopy, kanalizácie, záchyt- 

né nádrže) a opatrenia pri prechode ochranným pásmom vodných zdrojov 
 

 
Miesto stavby sa nenachádza v ochrannom pásme vodného zdroja. Únik ropných látok môže nastať 

počas výstavby, aj počas prevádzky. Počas výstavby je treba zabezpečiť, aby zo stavebných strojov 

a zariadení nedochádzalo k únikom ropných látok. Počas prevádzky je nutné chrániť podzemné vody 

pred znečistením. Pod ložnou vrstvou bude položená sorpčná netkaná geotextílna fólia, ktorá nepre- 

púšťa ropné a olejové látky. V prípade, že fólia bude neúčinná znečistené vody budú odvádzané dre- 

nážnymi potrubiami do kónusu vpustu a odtiaľ odvádzané na prečistenie do zariadenia ORL a následne 

vsakované na pozemku investora. 

 
Kapacitné posúdenie navrhovaných odstavných plôch podľa STN 73 6110 

 
Druh objektu Stojisko pripadá 

na úč. jednotku 

Podiel 

dlhodobých stojísk 

Počet 

jednotiek 

Potrebný počet 

stojísk 

Parkovacie stojiská 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia 

Zamestnanci 4 100 % 8 1,6 

Izba 2 30 % 30 15 

SPOLU Po= 16,6 = 17 
 

Kapacitné posúdenie podľa STN 73 6110, podľa vzorca v 16.3.10  

 

Pre potreby statickej dopravy je navrhnutých 19 stojísk. Celková potreba statickej dopravy podľa pre- 

počtu vyššie tvorí 19 stojísk. 15 stojísk v podzemnej garáži a 4 stojiská pred vstupom do budovy. 

 
Podľa § 58 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

musí byť vyhradené 4% stojísk, najmenej však 1 stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie a musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby. Vyhradené stojisko 

musí spĺňať požiadavky: Šírka stojiska na odstavnej ploche pre vozidlo osoby s obmedzenou schopno- 

sťou pohybu a orientácie musí byť najmenej 3 500 mm a môže mať sklon najviac 1 : 20. 

 
Pre potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie je navrhnuté 1 stojisko. 

Návrh teda VYHOVUJE. 
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A2.13 Požiarna ochrana 
 
Technická správa protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracovaná v plnom súlade s  § 9 ods. 3 písm. 

a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len 

,,zákon 314/2001“). 
 

 
Celá koncepcia protipožiarnej bezpečnosti stavby je vypracovaná v súlade s vyhláškou MV SR č. 

94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a 

pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhlášky 94/2004“). 

 
Špecialista požiarnej ochrany týmto stanovuje všetky technické požiadavky na protipožiarnu bezpeč- 

nosť stavby, ktoré vyplývajú z právnych predpisov v rozsahu § 40 a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., 

o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška 121/2002“) a ďaľších platných 

právnych a technických predpisov z odboru protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 
Riešená stavba je definovaná podľa § 1 ods. m) vyhlášky 94/2004 ako nevýrobná stavba. Riešená 

stavba resp. časť určená na ubytovanie bude posudzovaná v zmysle § 94 ods. 5 vyhlášky 94/2004 ako 

stavby na bývanie a ubytovanie skupiny B. 

1.1  Rozsah technickej správy 

Táto TS PBS pre dokumentáciu územného rozhodnutia nerieši podrobnosti týkajúce sa protipožiarne- 

ho zabezpečenia stavby, ale poukazuje na najdôležitejšie požiadavky, ktoré je potrebné pri celkovom 

posúdení pre územné konanie zohľadniť. Podrobné technické požiadavky ako i výpočty budú rozpraco- 

vané v súhrnnej technickej správe, ktorá bude podkladom pre projekt stavebného povolenia (ďalej len 

,,PSP). Stavba  sa navrhuje tak, aby  v prípade vzniku požiaru: 
 

 
a) zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita, 

b) bola umožnená bezpečná evakuácia osôb z horiacej a požiarom ohrozenej stavby na 

voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru, 

c) sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo 

na inú stavbu, 

d) bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby, 

e) bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru 

a vykonávaní záchranných prác. 

 
Požiarne technická charakteristika stavby 

 

 
Konštrukčný celok a požiarna výška stavby 

 

 
Podľa uvedených konštrukčným prvkov a použitých materiálov, ktoré sú popísané v stavebnej technic- 

kej správe sa riešená stavba v nadzemných podlažiach zatrieďuje podľa § 12 ods. 5 vyhlášky 94/2004 

ako stavba z horľavých konštrukčných prvkov druhu D3. V súlade s § 13 ods. 5 vyhlášky 94/2004 sa 

jedná o konštrukčný celok horľavý. 

Podľa uvedených konštrukčným prvkov a použitých materiálov, ktoré sú popísané v stavebnej technic- 

kej správe sa riešená stavba v podzemných podlažiach zatrieďuje podľa § 12 ods. 2 vyhlášky 94/2004 

ako stavba z nehorľavých konštrukčných prvkov druhu D1. V súlade s § 13 ods. 3 vyhlášky 94/2004 sa 

jedná o konštrukčný celok nehorľavý. 

 
Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby s požiarnou výškou stavby : 

Počet nadzemných 

podlaží 

Požiarna výška nad- 

zemnej časti stavby 

Počet podzemných 

podlaží 

Požiarna výška pod- 

zemnej časti stavby 

2.NP 4,25 m 1.PP - 4,00 m 

 
Poznámka: Určenie prvého nadzemného podlažia je podľa § 7 ods. 3 vyhlášky 94/2004. 
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Predbežné delenie stavby na požiarne úseky 

Riešená stavba bude delené na požiarne úseky, t. j. priestory ohraničené požiarne deliacimi konštruk- 

ciami. Pokiaľ nie je stanovené pre jednotlivé prevádzky resp. priestory priamo veľkosť požiarneho úseku 

alebo taxatívna povinnosť delenia, členenie na požiarne úseky je volené tak, aby: 

 
a) bol zaistený ľahký a bezpečný únik osôb z každého požiarneho úseku, 

b) bol prípadný rozsah škôd čo najmenší, 

c) bol zaistený rýchly a účinný zásah požiarnych jednotiek, 

d) boli prevádzky s vysokým požiarnym rizikom oddelené od ostatných prevádzok, 

e) neboli požiarne deliace konštrukcie narušené množstvom prestupov, 

f) náklady spojené s delením objektu do požiarnych úsekov boli ekonomické, 

g) nebola narušená funkcia objektu požiarne deliacimi konštrukciami. 
 

 
Jednotlivé časti riešenej stavby budú členené na požiarne úseky v súlade s prílohou č.1 vy- 

hlášky 94/2004 tak, aby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby. Samostatné požiarne 

úseky budú tvoriť: 

 
- čiastočne chránená úniková cesta,                                   - centrálny batériový systém, 

- každá ubytovacia bunka,                                                   -  hromadná garáž, 

- podzemné podlažie,                                                          -  inštalačné šachty, 

- záložný zdroj elektrickej energie,                                      -  rozvodne NN, 

- strojovňa VZT,                                                                   -  odpadové hospodárstvo. 
 

 
Konštatujem, že v súčasnej dobe sa v riešenej stavbe nenachádzajú žiadne iné priestory, ktoré 

by museli tvoriť samostatné požiarne úseky. Presné rozdelenie riešenej stavby na požiarne úseky bude 

definované v projekte stavebného povolenia. 

 
Určenie požiarneho zaťaženia a stupňa požiarnej bezpečnosti 

 

 
Požiarne riziko je tvorené náhodným požiarnym zaťažením a stálym požiarnym zaťažením. Požiarne 

riziko požiarneho úseku je vyjadrené v súlade s § 33 vyhlášky 94/2004 výpočtovým požiarnym zaťaže- 

ním pv v závislosti od: 

 
- priemerného požiarneho zaťaženia, 

- súčiniteľa horľavých látok, 

- súčiniteľa odvetrania. 
 

 

Stavba na bývanie a ubytovanie 

Stupeň požiarnej bezpečnosti pre stavby na bývanie (s 2.NP) je určený podľa tabuľky 3 STN 92 0201-2 

čím sa riešené stavby zatrieďuje do II. stupňa požiarnej bezpečnosti (ďalej len ,,II.SPB“). 

 
Hromadná garáž 

Zatriedenie požiarneho úseku hromadnej garáže do II. SPB bolo vykonané na základe tabuľky č.4 

STN 92 0201-2 (hromadná garáž skupiny 1, podzemná, vstavaná, jednopodlažná v stavbe s požiarnou 

výškou do 6 m. (pv = 20 kg.m-2 podľa tab. L1 pol. 13 a) STN 92 0201-1). 

 
Veľkosť požiarnych úsekov 

Konštatujem, že veľkosti všetkých technický miestností, ubytovacích izieb sú do 300 m2. V súlade s § 

4 ods. 2 vyhlášky 94/2004 sa takáto plocha aj bez preukázateľných výpočtov hodnotí ako vyhovujúca. 

 
Hromadná garáž vrátane niektorých spoločenských či rekreačných priestorov budú delené na požiarne 

úsek s plochou o veľkosti maximálne 900 m2. Podľa tabuľky 22 STN 92 0201-1/Z2 môže podzemná 

hromadná garáž tvoriť jednopodlažný požiarny úsek s plochou maximálne 5 000 m2. 
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Elektromobily v stavbe 

Investor v súlade so zákonom 55/2005 Z. z., Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonom (ďalej len ,,zákon 555/2005“) uvažuje s parkovaním a nabíjaním elek- 

trických automobilov aj v podzemnom podlaží. Pri stanovení technických požiadaviek na elektro mobilitu 

špecialista PO bude vychádzal s platného usmernenia PHZ-OPP-2025/001880-001 Prezídia HaZZ zo 

dňa 01.02.2025. Technické riešenie bude podrobne uvedené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie 

t. j. projektu stavebného povolenia. 
 

 
Okrem týchto technických požiadaviek sa bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie t. j. projektu 

stavebného povolenia a realizačnom projekte presne špecifikovať technické zabezpečenie prečerpáva- 

júcej stanice nakoľko v prípade požiaru sa nemôžu dostať znečistená a kontaminovaná voda od požiaru 

do kanalizácie. 
 

Odstupové vzdialenosti 

 
Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku 

na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba vzdialené najmenej na odstupovú 
vzdialenosť. Vypočítané odstupové vzdialenosti sú iba predbežné a môžu (budú) sa ešte upravovať 

z dôvodu zväčšenia alebo zmenšenia požiarne otvorených plôch alebo zmeny výpočtového požiarneho 

zaťaženia. 

 
Predbežne vypočítaná odstupová vzdialenosť (ubytovacie bunky) sú určená v súlade s tabuľkou 6 

STN 92 0201-4 resp. podľa tab. 3 STN 92 0201.4 (nevýrobná časť riešenej stavby). 

 
Trafostanica, ktorá je samostatný stavebný objekt nemá určenú odstupovú vzdialenosť nakoľko sa na- 
chádza pod úrovňou terénu. Pozri situáciu stavby. 

 
Ako je možné vidieť v hore predbežne vypočítanej odstupovej vzdialenosti ako aj jej zakreslenia v 

koordinačnej situácií stavby je zrejmé, že odstupové vzdialenosti nezasahujú do vedľajších stavieb, 

požiarnych úsekov ani vedľajších súkromných pozemkov. Niektoré odstupové vzdialenosti zasahujú 

do verejných komunikácií (chodník) čo je však v súlade s čl. 2.6.1 STN 92 0201-4. 

 
Jednotlivé detaily budú zrejmé v projekte stavebného povolenia. Na základe hore vypočítaných a vo 

výkrese situácie PBS zakreslených odstupových vzdialeností možno konštatovať, že predbežné vy- 

počítané odstupové vzdialenosti sú vyhovujú. 

 
Zariadenia na protipožiarny zásah 

 
Prístupové komunikácie 

K riešenej stave sa navrhla spevnená komunikácia podľa § 82 vyhlášky 94/2004 o celkovej voľnej šírke 

minimálne 3 m s únosnosťou na zaťaženie jednej nápravy vozidla 80 kN. Vjazdy a prístupové komuniká- 

cie budú mať šírku najmenej 3,5 m a výšku 4,5 m. 

 
Požiarne technické zariadenia 
Elektrická požiarna signalizácia 

V riešenej stavbe sa musí zriadiť elektrická požiarna signalizácia (ďalej len ,,EPS“) podľa § 88 ods. 1a) 

vyhlášky 94/2004 nakoľko boli splnené požiadavky na jej zriadenie. 

 
Celá riešená stavba bude vybavená tlačidlovými aj automatickými hlásičmi EPS. Všetky konkrétne tech- 
nické požiadavky budú zrejmé v ďalšom stupni projektovej dokumentácie (PSP). 

 
Stabilné hasiace zariadenie 

V riešenej stavbe sa nemusí zriadiť stabilné hasiace zariadenie (ďalej len ,,SHZ“) podľa § 87 vyhlášky 

94/2004 nakoľko neboli splnené podmienky na jeho zriadenie. 

 
Prenosné hasiace prístroje 
V riešenej stavbe sa rozmiestnia podľa § 89 vyhlášky 94/2004 prenosné hasiace prístroje (ďalej len 

,,PHP“)  

 
Hlasová signalizácia požiaru 
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V riešenej stavbe sa musí zriadiť hlasová signalizácia požiaru (ďalej len ,,HSP“) podľa § 90 ods. 1b) 

vyhlášky 94/2004. 

 
Zariadenie na odvod tepla a splodín horenia 

V riešenej stavbe sa nemusí zriadiť zariadenie odvodu tepla a splodín horenia (ďalej len ,,ZOTaSH“) 

podľa § 87 vyhlášky 94/2004. 

 
Poznámka: Nakoľko v riešenej stavbe nemusí byť ZOTaSH špecialista PO navrhuje zriadiť obdob- 
né zariadenie funkčné počas požiaru s výmenou vzduchu na úrovni 3 násobnej výmeny vzduchu so 

záložných zdrojom. Viac bude zrejmé v ďalšom stupni PD. 

 
Dodávka elektrickej energie 

V riešenej stavbe sa vyskytujú zariadenia funkčné počas požiaru (nútené vetranie garáže, EPS, HSP) 

a preto je požiadavka na zriadenie záložného zdroja elektrickej energie (ďalej len ,,ZZEE“), ktorý budú 
tvoriť dieselagregát. 

 
Vnútorný požiarny vodovod bude navrhnutý tak, aby aj na najnepriaznivejšom položenom výtoku hadi- 

cového zariadenia bol hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. 

 
Vonkajší požiarny vodovod 

Určenie najmenšej dimenzie vodovodného potrubia je stanovené v súlade s tab. 2 STN 92 0400 pol. 

V riešenej stavbe sa požaduje na základe veľkosti požiarnych úsekov do 2 000 m2 takáto dimenzia 
požiarnej vody: 

 
Tabuľka 2 STN 92 0400: (dimenzia potrubia požiarnej vody) 

Položka Druh stavby a 

veľkosť 

požiarneho úseku 

Potrubie DN 

(mm) 

Odber Q (l.s-1) 

pre v = 1,5 m.s1
 

Požiarna nádrže 

m3 

2 Garáž, nevýrobné 
priestory do 900 m2

 

100 12 22 

 

Nakoľko v riešenom území sa nenachádza požadovaný rozvod požiarnej alebo verejnej vody špecialista 

PO navrhuje zriadenie požiarnej nádrže. 

 
Požiarna nádrž 

Navrhovaná pozemná požiarna nádrž musí spĺňať všetky technické podmienky na zdroje požiarnej 

vody v súlade s STN 73 6639. Príjazdová komunikácia k požiarnej nádrži musí mať šírku min. 3500 mm, 

mať únosnosť na zaťaženie jednej nápravy vozidla najmenej 80 kN. 

 
Objem podzemnej požiarnej nádrže je určený v súlade s STN 92 0400 tabuľkou č. 2 o celkovom ob- 

jeme minimálne 22 m3. Čerpacie stanovište pre hasičskú techniku musí byť do vzdialenosti maximálne 

5 m od požiarnej nádrže. V mieste určenom na odber požiarnej vody z požiarnej nádrže musí byť in- 
štalovaná dopravná značka ZÁKAZ STÁTIA v dĺžke aspoň 15 m popri požiarnej nádrži. 

 
Nezavodnené a zavodnené stúpacie potrubie 

V súlade § 11 vyhlášky 699/2004 sa nemusí v riešenej stavbe zriadiť nezavodnené stúpacie potrubie 

(suchovod) ani zavodnené stúpacie potrubie. 

Technické požiadavky na elektroinštaláciu 

 
Niektoré nechránené a všetky čiastočne chránené únikové cesty musia byť v súlade s § 73 ods.2 vy- 

hlášky 94/2004 osvetlené núdzovým osvetlením. Núdzové osvetlenie musí spĺňať technické požiadavky 
normy STN EN 1838. Riešená stavba bude vybavená bleskozvodom podľa STN 62 305 -1-4. 

 
Zdroj elektrickej energie a náhradný zdroj 

Zachovanie funkčnosti elektrických káblových systémov musí zodpovedať STN 92 0205. Dodávka elek- 

trickej energie pre zariadenia funkčné počas požiaru (vetranie garáže, EPS, HSP) sa navrhne podľa 

STN 92 0203. Záložný zdroj elektrickej energie budú predstavovať dieselagregát. Núdzové osvetlenie 

bude napojené na centrálny batériový systém (ďalej len ,,CBS“). 
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A2.14 Energetický koncept 
 
Koncept riešenia technického zariadenia budovy usiluje o environmentálne priaznivý návrh využívajúci 

OZE, ktorý zároveň zabezpečuje očakávanú kvalitu vnútorného prostredia. Energetický koncept zohľad- 

ňuje nielen architektúru riešenia budovy, ale najmä charakter využívania budovy. Účel využitia budovy 
je multifunkčný a rôznymi požiadavkami na systém TZB (vykurovanie, vetranie, chladenie, ohrev teplej 

vody, ohrev bazénovej vody). Budova disponuje funkciami ako dočasné pracovisko (kancelária), krát- 

kodobé ubytovanie, multifunkčné rekreačné centrum, kongres, kuchyňa, jedáleň a zázemie. Práve tieto 

okrajové podmienky boli zohľadnené v návrhu energetického konceptu, ktorého základným prvkom 

je vysokoefektívne tepelné čerpadlo, ktoré síce svojím nízkym výkon nepokrýva významné percento 
tepelnej straty, resp. tepelnej záťaže, avšak dokáže pokryť významnú časť potreby energie na vykuro- 

vanie, resp. chladenie. Významným prvkom energetického konceptu je akumulácia budovy, tienenie 

výplňových konštrukcií a nízkoteplotný systém vykurovania a vysokoteplotný systém chladenia. V rámci 

návrhu budovy sa uvažuje v kompletným vetraním priestorov pomocou riadeného mechanického vetra- 

nia s rekuperáciou odpadného tepla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBR. Bloková schéma energetického konceptu 

 
 
 
1. Vykurovanie / chladenie 

Zdroj tepla a chladu 

Návrh kladie dôraz na využívanie OZE s cieľom čo najnižších prevádzkových nákladov na energie a emi- 
sií CO2 vzhľadom na charakter využitia objektu a so zreteľom na prijateľné investičné náklady. Primár- 

nym zdrojom tepla (baseload) je tepelné čerpadlo zem-voda. K využitiu podpovrchovej geotermie sú 

použité zemné vrty. Sekundárnym zdrojom tepla pre pokrytie prevádzkových špičiek je plynová kotolňa. 

Tepelné čerpadlo je využívané v letných mesiacoch ako primárny zdroj chladu pre chladenie objektu, 
čím sa zabezpečí regenerácia zemných vrtov. Prevádzkové špičky chladenia sú pokryté kompresoro- 

vou chladiacou jednotkou využívajúcou ekologické chladivo s nízkym GWP (< 10). V prechodnom ob- 

dobí je využívané pasívne chladenie zo zemných vrtov bez spúšťania kompresora tepelného čerpadla. 

Na južnej strane strešnej konštrukcie je inštalovaná fotovoltická elektráreň pre pokrytie vlastnej spotre- 
by elektrickej energie (lokálny zdroj). 
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Koncept vykurovania a chladenia 

Základným prvkom pre zabezpečenie tepelnej pohody v priestore bude využitie podlahové vykurovania 

v celom objekte. 

Špičkový vykurovací a chladiaci výkon je zabezpečený cirkulačnými FCU jednotkami s konkrétnym ná- 
vrhom podľa typu priestoru (zasadačky, konferenčné priestory...). 

 

 
 
2. Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika zabezpečuje hygienickú výmenu vzduchu v objekte. VZT jednotky čerstvý vzduch 

predfiltrujú, predohrejú v rekueračnom výmenníku, v zimnom období dohrejú a v letnom období dochla- 

dia. Množstvo vzduchu pri vetraní zasadačiek a konferenčných priestorov je riadené od koncentrácie 

CO2 v priestore. 

Jednotlivé zóny zabezpečujú samostatná vzduchotechnické jednotky (viď časť VZT).A2.15 Zásobovanie 
vodou a kanalizáciou 

 
Projekt rieši zásobovanie objektu pitnou vodou, požiarnou vodou a odvádzanie splaškových, tukových 

a dažďových vôd. 

 
BILANCIE 

 

 
Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky MŹP SR č. 684/2006 zo 14.11.2006. 

Priemerná potreba vody Qp (l/os/deň) obyvateľov 

 
Koeficient dennej nerovnomernosti 1,3 

Koeficient hodinovej nerovnomernosti 2,1 
 

 
 
Množstvo dažďových vôd VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 
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Vnútorná kanalizácia 

Kanalizácia v objekte je riešená ako delená. Zvlášť budú z objektu odvádzané splaškové odpadové 

vody a zvlášť dažďové vody zo strechy. 

 
Splašková kanalizácia 

Splaškové vody od jednotlivých zariaďovacích predmetov budú odvádzané pripájacími potrubiami ulo- 

ženými v inštalačných predstenách alebo v drážkach stien. Pripájacie potrubia budú zaústené do zvis- 

lých odpadových potrubí vedených v inštalačných šachtách. Napojenie pripájacích potrubí na stúpacie 

bude cez rovné alebo šikmé odbočky. Kanalizácia bude vetraná potrubiami vyvedenými nad strechu, 

ukončená plastovými vetracími hlavicami alt. Energeticky úsporná vetracia hlavica typ geberit ERV . 

Čistenie odpadových potrubí bude možné cez čistiace tvarovky prístupné cez dvierka. 

 
Na odvodnenie podlahy v technickej miestnosti pre technológiu bazénu, bude osadená podlahová 

vpust, od ktorej bude gravitačné potrubie napojené do areálovej splaškovej kanalizácie. 

 

Na vnútornú splaškovú kanalizáciu v inštalačných šachtách, hlavné trasy ležatej zvodovej splaškovej 

kanalizácie v 1.NP a 1.PP sa použije odhlučnený systém z PE rúr, tvaroviek, pre vnútornú kanalizáciu z 

materiálu napr. Geberit Silent. Ležaté rozvody v technických miestnostiach , garáž na 1.PP z materiálu 

PE Geberit Silent. Pripojovacie potrubia v z materiálu PE Geberit Silent systém. Uloženie kanalizácie v 

objekte bude pomocou pripevňovacích prvkov s gumenou výstelkou pre protihlukové potrubie. V zemi 

navrhujem použiť KG potrubie. 

 
Tuková kanalizácia 

Vnútorná tuková kanalizácia bude odvádzať odpadové vody od technologických zariadení v priestoroch 

kuchyne. Odpadové vody od jednotlivých zariadení budú odvádzané pripájacími potrubiami vedenými 

pred priečkami. Jednotlivé zariadenia budú napojené na kanalizáciu cez zápachový uzáver. Pripájacie 

potrubia budú uložené v sklone najmenej 3%. 

 

Ležatá zvodová kanalizácia bude vedená v zemi pod podlahou 1.PP. Zvodové potrubia budú vedené s 

min. sklonom 2%. Následne sa potrubia napoja na vonkajšiu kanalizáciu. Prestupy potrubia z interiéru 

do zeme je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod (pozri techno- 

logické predpisy výrobcu rúr). 

Zvodová kanalizácia sa pred objektom zaústi do navrhovanej plastovej kanalizačnej šachty s prieme- 

rom 600mm a liatinovým poklopom. Tukové odpadové vody budú prečistené v odlučovači tukov Klartec 

typ LT 2 s max. prietokom 1,2l/s. Následne budú odpadové vody zaústené do splaškovej kanalizácie. 

Pred a za lapačom tukov budú osadené kontrolné šachty ø600mm slúžiace na prečistenie a kontrolu 
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kanalizácie. 

Pri prevádzke lapača tukov je treba dbať na to, aby bol lapač tuku pravidelne 1x týždenne vizuálne kon- 

trolovaný a zároveň je potrebná kontrola hrúbky vrstvy nahromadeného tuku. V prípade, že vrstva tuku 

presahuje 5 cm je potrebné nahromadený tuk odobrať alebo odčerpať z vodnej hladiny. 

Na zvislé odpadové a pripájacie potrubia sa použijú rúry a tvarovky z PE geberit pre vnútornú kanalizá- 

ciu. Tuková kanalizácia v zemi sa vybuduje z kanalizačného potrubia KG. 

 
Dažďová kanalizácia 

Dažďová kanalizácia bude odvádzať samostatne dažďové odpadové vody zo strechy objektu. Samo- 

statne budú odvádzané zaolejované dažďové vody z parkovacích miest v suterénoch objektu. 

Zvislé odpadové potrubia budú vedené na fasáde objektu v dodávke stavby. Čistenie odpadových po- 

trubí bude možné cez lapače splavenín prípadne čistiacou tvarovkou na zvislom potrubí. 

Ležaté zvodové potrubia budú vedené pod stropom 1.PP resp. v zemi. Potrubia sú privedené k obvodo- 

vej stene, kde klesnú na nezamrznú hĺbku potrebnú pri vyústení mimo objekt cez stenu. Následne budú 

napojené na novobudovanú areálovú dažďovú kanalizáciu. 

 
Na vnútornú ležatú zvodovú dažďovú kanalizáciu v 1.PP sa použije odhlučnený systém z materiálu 

napr. PE Geberit Silent. Ležaté rozvody v zemi z materiálu KG. Uloženie kanalizácie v objekte bude po- 

mocou pripevňovacích prvkov s gumenou výstelkou. Vnútorný rozvod dažďovej kanalizácie navrhujem 

zaizolovať proti orosovaniu s použiť kaučukovej izolácie. 

Odvod kondenzát z tepelných čerpadiel typ vzduch voda napojiť do drenážnej vrstvy, prípadne do daž- 

ďového zvodu. 
 
 
 
VNÚTORNÝ VODOVOD 

 

 
Pitný vodovod 

Zásobovanie objektu pitnou vodou bude zabezpečené cez novovybudovanú prípojku vody. Minimálny 

požadovaný tlak v potrubí SV na vstupe do objektu musí byť 0,5 MPa, ktorý je potrebný pre požiarne 

účely. Spotreba vody bude meraná centrálne vo vodomernej šachte na hranici pozemku. 

Do objektu bude privedená prípojka vody z HDPE profilu D90x5,4 SDR17 PE100 PN10. 

Za vstupom potrubia vody do objektu, bude osadený hlavný uzáver vody, filter . Nakoľko je predpokla- 

daný tlak vody v potrubí na vstupe do objektu nižší ako 0,2 MPa, navrhujem na vstupe vody do objektu 

tlakovú stanicu pre pitnú vodu a požiarnu vodu. Pre požiarne účely predpokladám prietok 3,3 l/s a pre 

pitné účely prietok 3,l/s , a na výstupe z tlakovej stanice do objektu musí byť 0,5 MPa . 

Rozvod studenej pitnej vody bude rozvádzaný do odberných miest pomocou automatických tlakových 

staníc ATS–grundfos napr. typ CRN 15-3 A-FGJ-A-E-HQQE, s prietokom 3,0l/s, výtlak 20m, 3x400V, el. 

príkon 3 kW, el. Prúd 6,3A, s tlakovou nádobou REFLEX objem 200L. 

Rozvod studenej pitnej vody bude privedený do technickej miestnosti pre demineralizovanie vody bez 

chemických prísad pre zvlhčovače, dimenzia 3/4“, tlak 1-10bar, vodivosť 7-25yS/cm, tvrdosť 0°dH, tep- 

lota 1-40°C, filter so sitkom. 

 
Príprava teplej vody pre objekt bude prebiehať centrálne v technickej miestnosti umiestnenej v 1.PP. 

Prípravu TV rieši projekt ÚK . Rozvod TV a cTV bude vedený pod stropom 1.PP k jednotlivým stúpač- 

kám súbežne s rozvodom SV. Cirkuláciu TV bude zabezpečovať cirkulačné čerpadlo napr. Grundfos 

Alpha2 230V, príkon 50W.. 

 
Napojiť systém vykurovania , na studenú vodu - dopĺňanie vody do systému UK / CHL cez armatúru v 

súlade STN EN 1717. 

 
Z dôvodu predchádzania množeniu baktérie typu Legionella navrhujem osadiť dávkovacie zariadenie 

na výrobu chlóridioxidu napr. Waleon generátor ClO2 230V, príkon 100W. Generátor je vybavený mik- 

roprocesorom riadenou jednotkou, ktorá zabezpečuje plnoautomatickú výrobu chlórdioxidu. Výroba je 

kontinuálna, výkon sa reguluje podľa okamžitej potreby dávkovania ClO2. Dávkovacie zariadenie sa 
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napojí do potrubia teplej vody pred vstupom do zásobníka teplej vody. Zariadenie bude napojené na 

studenú vodu. 

Z dôvodu možnej stagnácie pitnej vody v potrubí z dôvodu dočasného nepoužívania systému, odpo- 

rúčame do rozvodu vody osadiť hygienickú preplachovaciu jednotku (napr. Geberit) na zabezpečenie 

pravidelnej výmeny vody v potrubí. 

 
Požiarny vodovod 

Podľa projektu „Požiarna bezpečnosť stavby“, bude riešená stavba vybavená v súlade s pol. 5.5.2 STN 

92 0400 hadicovým navijakom s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou DN 25 mm s minimál- 

nym prietokom hubice Q = 59 l.min-1. Vnútorný požiarny vodovod bude navrhnutý tak, aby aj na najne- 

priaznivejšom položenom výtoku hadicového zariadenia bol hydrodynamický pretlak 0,2 MPa. 

 
Požiarny vodovod bude od pitného rozvodu oddelený podľa STN EN 1717. Na potrubí sa osadí, uzáver, 

filter a zábrana proti spätnému toku Resideo Braukmann BA 295S. Požiarny vodovod od pitného sa 

oddelí pre objekt zvlášť v miestnosti tlakovej stanici. Rozvod požiarnej vody k jednotlivým stúpačkám 

bude vedený pod stropom 1.PP, spoločne s potrubiami SV, TV a cTV. Na každej odbočke budú osadené 

uzavieracie a vypúšťacie armatúry. Armatúry budú umiestnené vždy vo verejne prístupnej časti objektu. 

Zo stúpacích potrubí budú urobené odbočky pre jednotlivé hadicové navijaky. 

 
A2.16 Zásobovanie plynom 

 
Predmetom riešenia je zásobovanie navrhovanej stavby zemným plynom. Ako podklad slúžila situácia 

navrhovaného riešenia vrátane návrhu prípojky plynu, stavebné podklady a technologické podklady 

návrhu kotolne. Pri návrhu plynofikácie boli použité príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy: 

- STN EN 1775 - Zásobovanie plynom 

- STN 07 0703 – Plynové kotolne 

- Vyhláška MPVaR SR č.508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 

 
TECHNOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA SPOTREBY PLYNU 

 

 
V rámci navrhovanej stavby je potrebné zabezpečiť zemný plyn o tlaku 2 kPa pre plynofikáciu kotolne 

situovanej na 1.pp (m.č. 01.04) so 4 závesnými kotlami VIESSMANN Vitodens 200-W, typ B2HA, tepel- 

ný výkon á : 10,9-55,2 kW, spotreba plynu á: 5,95 m3/h. 

Kotolňa bude slúžiť pre vykurovanie, prípravu TUV, ohrev VZT jednotiek a ohrev bazéna. Kotolňa je v 

zmysle STN 07 0703 zaradená do 3. kategórie 

Bilancia spotrieb zemného plynu: 

Inštalovaná spotreba................................... 23,8 m3/h 

Maximálna spotreba.................................... 23,8 m3/h 

Ročná spotreba....................................... 35 053 m3/rok ( z toho leto 1 723 m3)  

A2.17 Zásobovanie teplom a chladom 

 
Podklady pre spracovanie 

 

 
Ako podklady na vypracovanie tejto časti dokumentácie bol použitý projekt stavebnej časti v stupni do- 

kumentácia pre územné rozhodnutie, schválený energetický koncept investorom, požiadavky investora, 

hlavného projektanta (projektanta profesie architektúra-stavebná časť), ako aj požiadavky dotknutých 

profesií a to najmä Zdravotechnika (ZTI) a Vzduchotechnika / vetranie (VZT) a bazénová technológia. 

Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s platnými príslušnými normami, predpismi a s tech- 

nickými podkladmi výrobcov a s konzultáciami s autorom projektu. 

 
Riešený objekt má 2 nadzemné a 1 podzemné podlažie a podkrovie. Väčšina miestnosti na všetkých 
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podlažiach budú vykurované a chladené. Vykuro- vacia sústava v riešenom objekte je navrhnutá 

dvojrúrková, protiprúdová, nízkoteplotná a teplovodná, s núteným obehom vykurovacej vody s teplotným 

spádom 45/35°C pre podlahové vykurovanie, s ekviter- mickou reguláciou, s trvalým teplotným spádom 

60/40°C pre ohrev VZT zariadení, s trvalým teplotným spádom 65/45°C pre ohrev teplej vody a s 

trvalým teplotným spádom 60/40°C pre ohrev bazénovej vody. 

Chladiaca sústava je navrhnutá dvojrúrková, protiprúdová, vysokoteplotná a nízkoteplotná, s teplotným 

spádom 15/18°C pre podlahové chladenie, s ekvitermickou reguláciou a s trvalým teplotným spádom 

7/14°C pre chladenie fancoilami (FCU) a s trvalým teplotným spádom 7/14°C pre chladenie VZT zaria- 

dení. Celá koncepcia vykurovania a chladenia je koncipovaná pre objekt s takým vykurovacím a chla- 

diacim systémom, aby využitie obnoviteľných nízkopotenciálnych zdrojov tepla (tepelného čerpadla) 

bolo čo najefektívnejšie
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Bilancie spotrieb elektrickej energie - tepelné čerpadlo 

Tepelná zaťaž a potreba chladu 

Pre riešený objekt bol v stupni PD pre ÚR prevedený predbežný prepočet tepelnej záťaže chladených 

priestorov. V ďalšom stupni PD bude prevedený presný výpočet tepelnej záťaže podľa normy STN 73 

0548 - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov a príslušných noriem pre vonkajšiu výpoč- 

tovú teplotu v chladiacom období, pre príslušnú oblasť podrobným spôsobom alebo dynamickou simu- 

láciou. 

 
Pre riešený objekt bol prevedený zjednodušený prepočet tepelnej záťaže chladených priestorov podľa 

normy STN 73 0548 - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov a príslušných noriem pre 

vonkajšiu výpočtovú teplotu v chladiacom období +32°C, pre oblasť Kremnica – vidiek (súčiniteľ čis- 

toty atmosféry co=1,15 - vidiek). Tepelná záťaž priestorov bola vypočítaná pre chladenie jednotlivých 

priestorov na teplotu +26°C, ktorá je uvažovaná ako výpočtová teplota pre chladenie v letnom období. 

Tepelno-technické výpočty použitých stavebných konštrukcií boli vykonané na základe údajov projek- 

tanta profesie architektúra, resp. stavebná časť, sú uvedené v kapitole Tepelné straty. 

 

Primárna časť pre tepelné čerpadlá zem-voda - primárny okruh (okruh zemného výmenníka): 
 

 
Tepelné čerpadlá zem-voda, sú tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú/ukladajú teplo z/do horninového pro- 

stredia použitím zemného výmenníka/plytkého vrtu, pričom sa podzemná voda neodoberá ani nečer- 

pá. Tepelné čerpadlo zem-voda odoberá tepelnú energiu z horninového prostredia použitím zemného 

výmenníka, v ktorom je umiestnené v uzatvorených trubkách cirkulujúce médium, pomocou ktorého sa 

odoberá tepelná energia horninového prostredia a podzemnej vody, resp. v prípade chladenia objektu 

sa tepelná energia odvádza do horninového prostredia. Podzemná voda sa teda nečerpá. 

 
Tento systém v kombinácii s zemným výmenníkom predstavuje aktuálne z pohľadu vplyvu na životné 

prostredie najudržateľnejšie riešenie ako pohodlne a efektívne premieňať energiu uloženú v zemskej 

kôre na chladenie alebo vykurovanie stavieb. Suchý zemný výmenník je ideálny zdroj energie pre te- 

pelné čerpadlo zem – voda. Má celoročne stabilnú teplotu cca 9 °C, čo zabezpečuje vysokú účinnosť 

aj počas nízkej exteriérovej teploty. Zemný výmenník má minimálne požiadavky na plochu pozemku. 

Prenos tepla medzi podložím a tepelným čerpadlom typu zem-voda zabezpečuje teplonosná kvapalina, 

ktorá cirkuluje v uzatvorených trubkách uložených vo vrtoch. Nemrznúca zmes spĺňa všetky ekologické 

požiadavky na ochranu životného prostredia a efektívny prenos energie (teplo/chlad). 

 
Pre tepelné čerpadlo typ zem-voda je nutné zabezpečiť primárne zdroje tepla, resp. chladu – zemný 

výmenník. Hĺbka a počet zemných sond sú závislé na špecifickom výkone odberu podľa typu podložia 

ako aj od množstva prevádzkových hodín za rok. Pre presné určenie hĺbky, množstva a usporiadania 

sond na pozemku, je nutné vykonať geotermickú skúšku, resp. test geotermálnej odozvy (Geothermal 

repsonse test, reps. TRT) a výpočet geotermálneho tepelného výmenníka (Calculation of Borehole 

Heat Exchanger Layout). 

 
Zemný výmenník bude uskutočnený na pozemku investora. Na základe predbežného prepočtu sa pred- 

pokladá, že bude zrealizovaných 22 ks zemných výmenníkov s dĺžkou jedného zemného výmenníka 

125 m a s priemerom d=150/125 mm. Na prenos energie bude použitá teplonosná kvapalina v rámci 

uzavretého okruhu. Primárnym médiom je soľanka, resp. zdravotne nezávadná nemrznúca zmes mo- 

nopropylénglykol. 

 
Zemný výmenník bude tvorený potrubím PE-Xa, v ktorom sú rúrky 4xd32x3,0mm spojené s vratným 

U kolenom na päte potrubia, ktoré vracia teplonosnú kvapalinu uzavretého okruhu späť k tepelnému 

čerpadlu. Pre ľahšiu inštaláciu a zavedenie suché zemné výmenníky do vrtu bude slúžiť kontajnerové 

závažie, ktoré olovnicovým efektom smeruje ku dnu vrtu a pri zavádzaní chráni vratné U koleno. Kon- 

tajner sa vyplní pieskom, prípadne iným vhodným sypkým materiálom. Injektovanie zemného výmenní- 
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ka pre tepelné čerpadlá zaistí kontakt podložia s teplonosnou časťou vrtu. K injektáži vrtu slúži injekčné 

potrubie, ktoré je zavádzané spolu so sondou do vrtu. Týmto potrubím sa tlakom vypĺňa vrt odspodu. 

 
To predbežne vyplýva aj z predbežného prieskumu, ktorý bol uskutočnený pred realizáciou hydrogeolo- 

gického posúdenia. V rámci tohto posúdenia sa zisťovali vodivostné parametre geologického podložia 

použitím prieskumných vrtov, kde bol aplikovaný tzv. TRT test (thermal response test - test teplotnej 

odozvy). 

 
Taktiež boli posúdené možné vplyvy na životné prostredie, pričom predbežným zisťovacím konaním 

neboli na lokalite identifikované žiadne strety záujmov, ktoré by blokovali realizáciu tepelných čerpadiel 

zem – voda a aplikáciu zemných výmenníkov s hĺbkovým dosahom do úrovne cca. 120 m pod terén aj 

vzhľadom nato, že: 

- lokalita sa nenachádza v ochranných pásmach vodných zdrojov 

- nie je v prírodne chránenom území 

- vrtné práce budú realizované prírodným bentonitovým výplachom spôsobom, 

ktorý neovplyvňuje horninové prostredie ani podzemnú vodu. 

- bentonitový výplach je prírodný íl, ktorý je voči prostrediu neutrálny 

- predmetná technológia nemá nijaký dopad na podzemné vody ani horninové prostredie – 

nárazovotočivé vŕtanie na priemer cca 180mm s aplikáciou kolektorov s uzavretým okruhom 

do odvŕtaného vrtu, kde nedochádza ku kontaktu s okolitým prostredím len k odberu príp. 

odovzdaniu tepla z/do zeme 

- sa využíva nízkoenergetický potenciál zeme o teplote cca 9-12°C 

Z každého zemného výmenníka bude vedené potrubie do plastovej zbernej šachty pre rozdeľovač-zbe- 

rač zemných výmenníkov dodávanej k systému zemných výmenníkov, v ktorom sa nachádza rozde- 

ľovač a zberač primárneho okruhu zemných výmenníkov. Šachta je umiestnená vedľa objektu. Z roz- 

deľovača, zberača zemných výmenníkov je vedené potrubie REHAU PE-Xa v nezámrznej hĺbke do 

strojovne tepelného čerpadla. 

 
Primárny okruh tepelného čerpadla vzduch-voda: 

 

 
Jedným zo zdrojov energie pre vykurovací a chladiaci systém bude tepelné čerpadlo - vonkajšia mono- 

bloková jednotka. Tepelné čerpadlo bude umiestnené v exteriéri na teréne vedľa objektu. Z tepelného 

čerpadla musí byť odvedený kondenzát do drenážnej vrstvy resp. kanalizácie aby sa predišlo zamŕzaniu 

kondenzátu pod jednotkou tepelného čerpadla. Z tepelného čerpadla bude vedené potrubie do miest- 

nosti technológie, resp. kotolne, resp. strojovne tepelného čerpadla. Okruh vonkajšej jednotky bude 

od chladiaceho/vykurovacieho systému budovy oddelený výmenníkom tepla a naplnený nemrznúcou 

zmesou, aby sa zabránilo zamrznutiu tepelného čerpadla a teplonosného média v potrubí v prípade 

neprevádzkovania okruhu v zimnom období, alebo výpadku elektrického prúdu. 

 
Špičkový zdroj tepla: 

 

 
Na základe schváleného energetického konceptu sú na pokrytie špičkovej potreby tepla pre objekt 

navrhnuté 2 ks plynové kondenzačne kotle VIESSMANN Vitodens 200-W, typ B2HA, výkonu jedného 

kotla á 120 kW. Kotle v plnej miere dokážu pokryť potrebu tepla na vykurovanie, ohrev teplej vody, ohrev 

bazénovej vody a ohrev VZT zariadení. Kotle budú v prevádzke najmä pri nižších vonkajších teplotách, 

kedy prevádzka tepelného čerpadla vzduch-voda je menej efektívna (spínanie kotlov v stepleného čer- 

padla vzduch-voda bude riešený v ďalšom stupni PD profesiu MaR). 

Odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu: 

Odvod spalín a prívod spaľovacieho vzduchu ku každému plynovému kotlu bude samostatný systé- 

mom odvodu spalín a prívodu vzduchu (predpokladaný typ odvodu spalín C33). Z každého kotla budee 

pripojovacím nástavcom kotla napojený koncentrický odvod spalín a prívod vzduchu. Potrubie odvodu 
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spalín a prívodu vzduchu bude vedené z kotlov pod strop kotolne až k miestu stúpania nad strechu. Na 

streche bude odvod spalín a prívodu vzduchu ukončený strešným prechodom a strešnou koncovkou. 

Sada odvodu spalín a prívodu vzduchu sa dodáva ako typový výrobok a je dodávaná výrobcom kotla, 

schválená pre navrhované typy kotlov. Alebo bude odvod spalín vyvedený do komína vhodného pred 

kondenzačné kotly (bude predmetom riešenia v Ďalšom stupni PD). 

 
Záložný zdroj tepla: 

 

 
Na základe schváleného energetického konceptu je na pokrytie potreby tepla v krízovom režime pre 

objekt navrhnutá kaskáda 3 ks elektrokotly VIESSMANN EKCO.T, s výkonom jedného kotla á 48 kW. 

Elektrokotle sú navrhnuté na krízový režim t.j. vykurovanie priestorov na +16°C, ohrev teplej vody a 

ohrev VZT zariadenia pre vetranie ubytovacích priestorov, ostatné zariadenia nebudú v tomto režime 

vykurované. 

 
Úprava vody a dopĺňanie do systému vykurovania a chladenia 

 

 
Naplnenie, dopĺňanie vody do vykurovacej sústavy je navrhnuté automatické – bude zabezpečené 

zariadením, ktoré je súčasťou zostavy pre automatické doplňovanie a odplyňovanie vody do systému 

systém REFLEX ‚servitec S s kontaktným vodomerom, so zmäkčovacím zariadením REFLEX Fillsoft I 

a REFLEX Fillsoft FP - náhradná náplň, so sadou na meranie, s digitálnym vodomerom Fillguard (Fill- 

meter FLM), so zmiešavacím zariadením REFLEX Softmix FS a s príslušenstvom. Dopĺňanie vody sa 

napojí na rozvod studenej vody v strojovni (technickej miestnosti) prostredníctvom armatúr, proti spät- 

nému toku. Úprava privádzanej vody do vykurovacieho systému bude pred napusteným do systému cez 

chemickú úpravovňu vody. 

 
Vykurovací a chladiac systém: 

 

 
Vykurovacia, resp. chladiaca sústava bude rozdelená na samostatné vykurovacie a chladiace okruhy. 

Predpokladané rozdelenie je nasledujúce (upresní sa v ďalšom stupni PD): 

- vykurovacie/chladiace okruhy podlahového vykurovania/chladenia - objekt 

- vykurovacie/chladiace okruhy podlahového vykurovania/chladenia – bazénová časť 

- chladiace/vykurovacie okruhy fancoilového vykurovania/chladenia objekt 

- ohrev VZT zariadení 

- chladenie VZT zariadení 

- ohrev teplej vody 

- chladenie bazénovej vody 

- vírivky 

V technickej miestnosti  budú navrhnuté kombinované rozdeľovače-zberače vykurovacích  okruhov a 

chladiacich okruhov. 

Na rozdeľovačoch-zberačoch vykurovacích/chladiacich okruhov bude pre každý okruh navrhnutá zosta- 

va armatúr s obehovým čerpadlom s izoláciou, s trojcestným zmiešavacím ventilom so servopohonom, 

s guľovými kohútmi alebo s medziprírubovou klapkou, s teplomermi, so spätnou klapkou, s odvzduš- 

nením a pod. 

 
Ohrev teplej vody 

 

 
Na základe požiadavky profesie Zdravotechnika a množstva teplej vody a množstva odberných miest 

teplej vody v objekte bude ohrev teplej vody objektu zabezpečený zásobníkovým ohrevom teplej vody 

v predpokladaných 2 ks zásobníkov na ohrev teplej vody, objemu jedného zásobníka á 2000 l, ktoré sú 

vhodné pre tepelné čerpadlá, a zároveň má dostatočne veľkú plochu výmenníka tepla, resp. tzv. špirály 

pre odovzdávanie tepla. 

 
Ohrev a chladenie VZT zariadení 
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Vetranie priestorov vo vykurovacom a chladiacom období bude zabezpečené centrálnymi vzduchotech- 

nickými jednotkami (rieši profesia VZT). Pre ohrev a chladenie VZT zariadení bude z rozdeľovača-zbe- 

rača vykurovacích a chladiacich okruhov v strojovni osadený samostatný výstup na rozdeľovač-zberači. 

Potrubie z rozdeľovača-zberača bude privedené k jednotlivým jednotkám VZT. Na prívode k VZT za- 

riadeniam (vodný ohrievač, vodný chladič, odvlhčovač, a pod.) bude osadený uzatvárací guľový ventil, 

filter, tlakovo nezávislý kombinovaný vyvažovací a regulačný ventil so servopohonom pre uzavretie/ 

otvorenie VZT zariadenia (servopohony dodá a riadi profesia MaR), vypúšťací ventil a automatický od- 

vzdušňovací ventil. Na spiatočke bude osadený a osadený automatický odvzdušňovací ventil a guľový 

ventil. 

Na vykurovacej sústave ohrevu, chladenia VZT zariadení bude nutné vykonať hydraulické vyregulova- 

nie podľa nastavení vyvažovacích ventilov uvedených v realizačnej projektovej dokumentácií! 

 
Ohrev bazénovej vody a vírivky 

 

 
Pre objekt sa uvažuje s celoročným ohrevom bazénovej vody pre interiérový bazén a ohrev vírivky. 

Ohrev bazénovej a vírivkovej vody bude zabezpečený tepelnými čerpadlami v kombinácií s plynovými 

kondenzačnými kotlami.  

 
Objekt - fancoilové vykurovanie a chladenie 

 

 
V miestnostiach, kde je predpokladaná vysoké tepelná zaťaž – najmä izby, multifunkčná/kongresová 

miestnosť, fitness a pod. a podlahové chladenie nedosiahne potrebný chladiaci výkon, sú navrhnuté na 

chladenie (aj na vykurovanie) kanálové alebo kazetové fancoily umiestnené pod stropom. Typ fancoilov 

bude uvedený v realizačnej projektovej dokumentácií. Fancoily budú súčasťou dodávky profesie VZT. 

Chladenie fancoilami bude s teplotným spádom 7/14°C, resp. vykurovanie s predpokladaným max. 

teplotným spádom 60/40°C. 

Na FCU vykurovacej/chladiacej sústave bude nutné vykonať hydraulické vyregulovanie podľa nastavení 

vyvažovacích ventilov uvedených v realizačnej projektovej dokumentácií! 

 
Podlahové vykurovanie/chladenie: 

 

 
Jednotlivé miestnosti objektu budú vykurované podľa charakteru prevádzky a účelu na vnútornú teplotu 

podľa STN EN 12 831. Podlahové vykurovanie/chladenie bude inštalované v celom objekte. Teplotný 

spád podlahového vykurovania bude 45/38°C - 40/33°C a 15/17°C pre chladenie v letnom období. 

Podlahové vykurovanie na 1.NP je navrhnuté tzv. priemyselné podlahové vykurovanie. Rúrka podla- 

hového vykurovania bude uchytená na spodnú výstuž betónovej základovej dosky alebo podložená 

betónovými prvkami umiestnená v strede betónovej dosky (viď. obr.). 

Rozdeľovače - zberače podlahového vykurovania budú umiestnené v skrin- ke pred stenou. Podlahové 

vykurovanie na 1.NP bude z Pe-Xa potrubia Ø20x2,0 mm. Pri optimál- nych podmienkach (najmä 

dostatočne nízkej hladine podzemnej vody od podlahy) nie je nutné izolovať podlahu takejto základovej 

dosky, keď pôvodný terén resp. zemina pod betónovou základovou doskou bude plniť funkciu 

akumulácie tepla a počas vykurovacej sezóny bude teplo postupne uvoľňované do objektu. Pod 

betónovou doskou sa vytvorí tzv. termálna resp. tepelná šošovka. 

 
Objekt - radiátorové vykurovanie 

 

 
V kúpeľniach, resp. v hygienických miestnostiach, kde je požiadavka na rýchlu odozvu vykurovania 

bude podlahové vykurovanie doplnené radiátorovým vykurovaním. V týchto miestnostiach budú pro- 

fesiou interiérová architektúra navrhnuté dizajnové elektrické rebríkové kúpeľňové vykurovacie telesá, 

ktoré nebudú napojené na rozvody vykurovacej vody. Elektrické vykurovacie telesá sú doplnkové a nie 

sú predmetom riešenia PD UK / Vykurovanie. V každom kúpeľňovom vykurovacom telese bude osade- 

ná elektrická vykurovacia tyč (výkon vykurovacej tyče bude určený podľa veľkosti vykurovacieho telesa). 
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Vykurovacia a chladiaca sústava: 

 

 
Rozvod vykurovacej a chladiacej vody zo strojovne tepelného čerpadla k jednotlivým odovzdávacím 

prvkom tepla a chladu bude vedený pod stropom 1.PP, prípadne v podlahách jednotlivých podlaží alebo 

pod stropom 2.NP k jednotlivým stúpačkám. Potrubie bude dovedené do jednotlivých vykurovaných 

a chladených priestorov, k rozdeľovacom-zberačom podlahového vykurovania/chladenia, k fancoilom, 

k jednotkám VZT, k bazénovému a vírivkovému výmenníku a pod.. Materiál rozvodu vykurovania a 

chladenia v objekte, rozvody vykurovacej a chladiacej vody z rozdeľovača vykurovacích a chladiacich 

okruhov v strojovni k jednotlivým odovzdávacím prvkom vykurovania a chladenia budú z materiálu meď, 

lisovaný systém za studena napr. VIEGA Profi Press. Potrubie bude uložené na typových uloženiach. 

Rozťažnosť potrubia bude eliminovaná v prirodzených ohyboch rozvodu. Dilatácia potrubia je prirodze- 

ne vytvorenými kompenzátormi tvaru U, L, Z, na trasách potrubia. Spád potrubia min. 0,1%. Potrubie 

je uložené na typových závesoch pod stropom nad podhľadom alebo v podlahe jednotlivých podlaží v 

izolácií podlahy na typových uloženiach. Spájanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov 

výrobcu. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať v neprístupných miestach. 

Vypúšťanie vykurovacej alebo chladiacej sústavy bude v strojovni tepelného čerpadla a na najnižších 

miestach rozvodu. Odvzdušnenie bude zabezpečené cez automatické odvzdušňovacie ventily na naj- 

vyšších miestach systému, na rozdeľovačoch-zberačoch podlahového vykurovania a chladenia, pred 

napojením na VZT jednotky a fancoily, prípadne bazénový a vírivkový výmenník 

 
A2.18 Vzduchotechnika 

 
Rozsah projektu 

Táto časť Dokumentácie pre Územné rozhodnutie pre „Trvalé záložné pracovisko NBS, Kremnica“ rieši 

vetranie jednotlivých priestorov objektu tak, aby bola zaistená pohoda prostredia, požadované paramet- 

re vnútorného vzduchu a hygienické množstvá vzduchu v jednotlivých priestoroch v zmysle a v rozsahu 

podľa zadania investora a generálneho projektanta. 

Koncepcia vetrania je podriadená funkcii jednotlivých priestorov, stavebnému riešeniu a hygienickým 

požiadavkám, ktoré objekt vyžaduje. Vzduchotechnické zariadenia pracujú len s čistým vonkajším 

vzduchom. 

Vykurovanie a Chladenie všetkých priestorov rieši profesia Vykurovanie a Chladenie (UK a CHL). Zdroj 

tepla a chladu ako aj napojenie vodných vykurovacích a chladiacich výmenníkov vo VZT rieši profesia 

Vykurovanie a Chladenie (UK a CHL). 

Vetranie priestorov Dieselagregát, Trafostanica a šácht bežných prevádzkových výťahov rieši dodáva- 

teľ predmetnej technológie. Vetranie Čiastočne chránených únikových ciest bude riešené prirodzene v 

stavebnej časti. 

Účel vzduchotechnického zariadenia 

Vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je mož- 

né alebo je nepostačujúce. Ďalej bude zabezpečovať vetranie priestorov, kde to vyžaduje spôsob pre- 

vádzky. Všetky priestory budú na základe požiadavky od profesie EHB vetrané nútene. 

Projektová dokumentácia rieši taktiež chladenie priestorov Serverovní. 

Zdroj tepla a chladu ako aj napojenie vodných vykurovacích a chladiacich výmenníkov vo VZT rieši 

profesia UK a CHL. Vykurovanie a Chladenie všetkých priestorov rieši profesia UK a CHL. 

 
Popis zariadení 

 

 
Zariadenie č.1. Vetranie spoločných priestorov 

 

 
Zariadenie č.2. Vetranie Jedálne 1NP a Multifunkčnej sály 2NP 
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Zariadenie č.3. Vetranie kuchyne so zázemím 
 

Zariadenie č.4. Vetranie, odvlhčovanie a teplovzdušné vyk. Multifunkčný rekreačný priestor 
 

 
Zariadenie č. 5 - Vetranie Izieb 

 

 
Zariadenie č. 6 - Vetranie Múzeum mincí 

 

 
Zariadenie č.7. Vetranie hygienických priestorov 

 

 
Zariadenie č.8. Vetranie skladov a technických priestorov 

 

 
Zariadenie č.9 - Vetranie podzemnej garáže 

 

 
Zariadenie č. 10 Chladenie Serverovní 

 

 

A2.19 Zásobovanie elektrickou energiou 

 
SO101 Trvalé záložné pracovisko (TZP) NBS Kremnica 

Podzemná garáž 

Podzemný objekt pre trafostanicu a garáž 

Podzemný objekt odpadové hospodárstvo 

 
- SO101.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody 

- SO101.8 Vnútorné slaboprúdové rozvody 
 

 
- PS001 Odberateľská trafostanica Ts01 

- PS002 Motorgenerátor - náhradný zdroj pre objekt 

- PS003 Fotovoltaika 
 

 
- SO501 Prípojka VN 

(PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete; 03/2025) 

- SO510 Areálové rozvody NN 

- SO520 Areálové osvetlenie 
 

 
Vnútorné silnoprúdové rozvody – údaje charekteritzujúce stavbu 

 

 
Predmetom tejto časti dokumentácie je návrh silnoprúdových rozvodov, umelého osvetlenia a ochrany 

pred bleskom pre navrhovaný objekt SO101 Trvalé záložné pracovisko nachádzajúce sa na pozemku 

navrhovateľa v k.ú. Kremnica pre investora Národná banka Slovenska. 

 
Základné technické údaje 

 

 
Zdroj elektrickej energie: SO101 Trvalé záložné pracovisko 

- Nová odberateľská trafostanica Ts1 
 

 
Prúdová a napäťová sústava: 3  str.50Hz, 22000V , IT (odberateľská Ts) 

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-C-S  (hlavné rozvádzače) 

3NPE, 230/400V, 50Hz, TN-S (podružné rozvádzače) 

 
Stupeň dodávky el. energie: 

I. stupeň: 

núdzové osvetlenie – zálohované z centrálneho batériového systému CBS, 
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doba zálohy 60 min. 

Odvetranie CHÚC – zálohované z DA, doba zálohy 60 min (podľa požiarnej správy) 

Oddymenie garáže - zálohované z DA, doba zálohy 60 min (podľa požiarnej správy) 

III. stupeň: 

ostatné zariadenia 
 

 

Zatriedenie zariadení v zmysle vyhlášky 

č. 508/2009 Zb.,príloha č.1časť III.: 

 
„A/c“- elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane 

ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny 

Jedná sa o vyhradené technické zariadenie elektrické s vysokou mierou ohrozenia, s prúdom a napätím 

prevyšujúcim bezpečné hodnoty, na ktorom musí byť pred jeho uvedením do prevádzky vykonaná na 

základe objednávky prevádzkovateľa úradná skúška 

Ostatné zariadenia: zariadenia podľa miery ohrozenia zaradené do skupiny B – elektrické zariadenia s 

prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a nezaradené do skupiny A. 

 
 

SO101 Trvalé záložné pracovisko (TZP) NBS Kremnica 

Inštalovaný príkon: Pi = 711kW 

Súčasný príkon                                                    Ps = 264kW 

Predpokladaná ročná spotreba el. Energie:         330 MWhod/rok 

Miesto pripojenia: VN-22kV - VN rozvádzač Ts350/ts/208, kobka č.2 

Meranie spotreby el. energie: fakturačné meranie spotreby 3-fázové 264kW polo 

priame na NN strane 
 

 
Celková bilancia elektrickej energie pre navrhovaný objekt 

Predpokladaná ročná spotreba elektrickej energie pre pri predpokladanom ročnom časovom fonde 

1250 hod je: 330MWh/rok. Pri návrhu sú zohľadnené záťaže predpokladaných technických zariadení 

výťahov, VZT, chladenia, prenajímateľných priestorov a pod. Zároveň sú zahrnuté požiadavky na vare- 

nie a prípravu stravy výhradne elektrickou energiou a prípravu pre nabíjacie stanice. 

 
Meranie spotreby el. energie: Fakturačné meranie odberu elektrickej energie pre objekt bude jedno- 

tarifové umiestnené v univerzálnej skrini merania (USM) ako polopriame s hodnotou MRK= 264kW s 

hodnotou hlavného ističa 3x400A a meracích transformátorov prúdu (MTP) s prevodom 500/5, triedy 

presnosti 0,5s, 10VA . Meranie budú prístupné pracovníkom správcu v každú dennú i nočnú hodinu z 

verejného priestranstva. 

 
Ochrana proti preťaženiu a skratu Prístroje a zariadenia, použité v riešenom vnútornom rozvode NN 

musia vyhovovať s ohľadom na skratovú bezpečnosť el. zariadenia (vypínaciu schopnosť ističov NN). 

To znamená, že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch el. siete riešenej v tomto projekte je vyššia 

ako udané a vypočítané hodnoty skratových prúdov. 

 
Náhradný zdroj (DA) Náhradný zdroj bude zálohovať chod dôležitých zariadení a spotrieb v objekte. 

Ná základe výkonovej bilancie sa navrhuje dieselagregát s výkonom 160kVA. DA bude osadený v sa- 

mostatnom objekte energocentra. 

 
Pri požiari bude DA fungovať len pre požiarne zariadenia! 

 

 
Podružné rozvádzače Podružné rozvádzače budú osadené pre všetky samostatné stavebné, prevádz- 

kové a technologické celky. Do vybraných rozvádzačov bude privedené záložné napájanie 
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Káblové trasy, uloženie káblov Hlavné stúpacie rozvody sú navrhnuté zapuzdreným prípojnicovým 

rozvodom. Rozvody sú navrhnuté v inštalačných šachtách prechádzajúcich cez miestnosti podružných 

rozvádzačov. Vnútorné rozvody sú navrhnuté celoplastovými samozhášavými káblami s medenými jad- 

rami a nízkou hustotou dymu pri horení v troj- alebo jednoţilovom prevedení. Napájanie požiarno-bez- 

pečnostných zariadení a núdzových svetiel z CBS je káblami so zachovaním funkčnosti pri požiari 

uloženými v káblových žľaboch, resp. príchytkách s funkčnou schopnosťou pri požiari. Zároveň káble 

vedené spoločnými priestormi musia spĺňať triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie B2ca-s1, 

d1, a1 a ostatné priestory, kde sa pohybujú návštevníci doplnkové klasifikácie s1, a1 podľa STN 92 

0203, príloha B. Elektroinštalácia v technichých priestoroch bude vedená v pozinkovaných žľaboch a 

ďalej na povrchu v pevných trubkách. V kanceláriách a zázemí objektu budú káble vedené v podhľa- 

de, uložené v pozink. prípadne drôtených žľaboch. Káblové žľaby a trasy s funkčnou schopnosťou pri 

požiari musia byť vedené nad káblovými žľabmi bez funkčnej schopnosti pri požiari a nad zariadeniami 

TZB aby sa zabránilo poškodeniu kab. žľabov a trás. Káble s funkčnou schopnosťou pri požiari musia 

byť vedené min 30cm od ostatných rozvodov. 

 
Silnoprúdový rozvod pre technické zariadenia budovy Všetky zariadenia TZB objektu napojí profesia 

MaR a to zo svojich rozvádzačov. V rámci silnoprúdu budú pripravené vývody pre napojenie rozvád- 

začov MaR podľa požiadavky profesie MaR. Ovládanie týchto zariadení bude riešené systémom MaR. 

 
Požiarne zariadenia Rozvody pre požiarne zariadenia budú podľa požiadaviek požiarnej správy z rozvá- 

dzača pre požiarne zariadenia (RPO) umiestneného v požiarnej rozvodni. Napájanie tohto rozvádzača 

bude vykonané z dvoch nezávislých zdrojov - sieť, dieselagregát. Ovládanie požiarnych zariadení bude 

vykonané automaticky signálmi EPS, ovládanie bude vykonané v požiarnom rozvádzači (ventilátory, 

servopohony klapiek) alebo priamo v mieste pripojenia daných zariadení v rozvádzači týchto zariadení 

(rozvádzač príp. ovládacia skrinka je súčasťou dodávky tohto zariadenia - napr el. dvere ). 

Bude vykonané napájanie nasledujúcich požiarnych zariadení a systémov: 
 

 
Požiarna VZT - požiarny ventilátor pre CHÚC a schodisko 

Ostatné zariadenia funkčné pri požiari (napájané z RPO) 

Ústredňe EPS a HSP 

Centrálny batériový systém CBS, núdzové osvetlenie 
 

 
Vypínanie objektu, hlavný vypínač objektu Na zabezpečenie bezpečného vypnutia dodávky elektrickej 

energie pre prevádzkové elektrické zariadenia, ktoré nebudú v činnosti počas požiaru, bude osadený 

ovládací prvok CENTRAL STOP, ktorý bude prístupný z exteriéru stavby alebo z CHÚC typu A. Vedľa 

tohto ovládača bude tiež inštalovaný ovládací prvok TOTAL STOP, ktorý umožní kompletné vypnutie 

dodávky elektrickej energie. Situovanie oboch ovládacích prvkov je plne v súlade s STN 92 0203, čl. 

4.3.4. Vypínačom CENTRAL STOP bude umožnené vypnúť v prípade požiaru všetku elektroinštalácii 

objektu okrem napájania požiarnych zariadení a vybraných slaboprúdových zariadení. Vypínač TOTAL 

STOP vypína v prípade požiaru všetku elektroinštalácii objektu, teda vrátane Záložného zdroja (DA), 

vrátane požiarnych zariadení. 

 
Trvalá dodávka elektrickej energie pre zariadenia, ktoré musia zostať v činnosti aj počas požiaru vyššie 

uvedenými druhmi káblov, musí byť zabezpečená káblovými trasami (nezávislé obvody podľa STN 33 

2000-5-56) definovanými STN 92 0203, čl. 4.4.1.1. To platí aj pre trasy káblov pre ovládacie prvky CEN- 

TRAL STOP a TOTAL STOP. Trasa káblov sa začína od zdroja elektrickej energie a končí v elektrických 

zariadeniach zabezpečujúcich ich činnosť počas požiaru. 

 
Výťahy Podľa požiadavky bude zaistené napájanie výťahov. Všetky výťahy pripojené za dieselagregá- 

tom, aby ich bolo možné v prípade požiaru jednotlivo spustiť do najnižšieho podlažia. 

 
Umelé osvetlenie Riešenie umelého osvetlenia bude dané členením priestorov, podľa architektonických, 
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prevádzkových a hygienických požiadaviek. Osvetlenie bude navrhnuté v súlade s STN EN 12464-1 a 

STN EN 12464-2 tak, aby spĺňalo stanovené intenzity osvetlenia v daných rovinách a priestoroch a 

zároveň spĺňalo požiadavky na energetickú certifikáciu. Rozmiestnenie svietidiel bude zvolené tak, aby 

bola vytvorená maximálna svetelná pohoda. Budú použité žiarivkové a LED svietidlá v prevedení a kry- 

tia podľa charakteru priestoru. Typy svietidiel budú stanovené podľa požiadavky architekta a investora. 

 
Núdzové a náhradné osvetlenie V objekte bude navrhnutý centrálny baterkový systém - CBS. Pre zais- 

tenie viditeľnosti pri evakuácii osôb z objektu budú v projekte navrhnuté nasledujúce druhy núdzového 

osvetlenia: 

vykonané tak, aby boli jasne a jednoznačne osvetlené a vyznačené únikové cesty, aby bola zaistená 

viditeľnosť prekážok a bezpečný presun k núdzovým východom. Doba prevádz- ky v núdzovom režime 

sa predpokladá 1 hod. 

 
Systém ochrany pred bleskom Na ochranu pred atmosférickou elektrinou bude pre objekt navrhnutá 

bleskozvodná sústava podľa súboru noriem STN EN 62305, ktorá bude prepojená s uzemňovacou sú- 

stavou navrhnutou podľa STN 33 2000-5-54. Na základe podrobnejších údajov bude v ďalšom stupni 

projektovej dokumentácie na základe výpočtu stanovená úroveň ochrany pred bleskom LPL a systém 

ochrany LPS. Vnútorná ochrana pred elektromagnetickým impulzom bude riešená v súlade s STN EN 

62305-4. 

 
EPS – Elektrická požiarna signalizácia Na základe požiadavky špecialistu požiarnej ochrany bude v 

predmetných objektoch navrhnutý rozvod EPS, ktorý bude zabezpečovať sledovanie a riadenie požiar- 

notechnických zariadení podľa ustanovení definovaných projektom požiarnej ochrany. Systém bude za- 

hŕňať automatické senzory, požiarne tlačidlá, opticko/akustické signalizačné prvky a ústredňu v mieste 

ohlasovne požiarov. Pokiaľ ohlasovňa požiarov nebude mať stálu službu (SBS), systém bude musieť 

byť napojený na pult centrálnej ochrany. 

Rozmiestnenie jednotlivých hlásičov bude podľa „Protokolu o vytypovaní priestorov chránených EPS“, 

ktorý sa spracuje v ďalšom stupni projektu. Ovládanie požiarno-technických a prevádzkových zariadení 

bude upresnené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek špecialistu PO a pro- 

jektantov jednotlivých profesií. Inštalácia EPS sa vykoná podľa požiadaviek stavebného riešenia. 

 
HSP – Hlasová signalizácia požiaru Na základe požiadavky špecialistu požiarnej ochrany bude v kom- 

plexe navrhnutý rozvod hlasovej signalizácie požiaru s autonómnou riadiacou centrálnou jednotkou, 

ktorý spĺňa požiadavky STN EN60849 a EN54-16. Systém hlasovej signalizácie požiaru je určený na 

riadenie evakuácie v prípade požiaru. Ďalej môže slúžiť na bežné prevádzkové hlásenie do selektívne 

volených lokalít objektu. Rozhlasová ústredňa bude vybavená integrovaným záložným zdrojom UPS na 

zaistenie funkčnosti v prípade výpadku napájania. 

 
Štrukturovaná kabeláž Predmetom riešenia bude návrh pasívneho rozvodu pre hlasovú a dátovú ko- 

munikáciu v priestoroch navrhovaného objektu. Vlastný rozvod kábeláže v objekte bude spracovaný vo 

dvoch úrovniach: 

- prepojenie medzi hlavným dátovým rozvádzačom v serverovni a podružnými dátovými rozvádzačmi, 

- prepojenie medzi hlavným, resp. podružnými dátovými rozvádzačmi a účastníckymi zásuvkami 

2xRJ45/s,Cat.6A, osadenými na jednotlivých podlažiach, v priestoroch určených investorom. 

Rozvody v prvej úrovni budú realizované 8-vláknovými optickými káblami na prepojenie aktívnych prv- 

kov siete a optické pripojenie serverov. Rozvody v druhej úrovni medzi hlavným, resp. podružnými 

dátovými rozvádzačmi a účastníckymi zásuvkami 2xRJ45/s,Cat.6A, budú navrhnuté bezhalogénovými 

metalickými káblami U/FTP 4x2xAWG23,Cat.6A/LSOH s plným tienením. Použitie týchto káblov pre 

telefónne a dátové rozvody umožňuje pružnosť a flexibilnosť pri dimenzovaní telefónnych a dátových 

prípojok. 

 
CCTV – Kamerový systém Pre zvýšenie bezpečnosti bude v objekte navrhnutý kamerový systém. Ka- 

mery budú snímať jednotlivé vstupy do objektov a priestory nájomných priestorov. 
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SKV – Prístupový systém Pre zvýšenie bezpečnosti bude v objekte navrhnutý prístupový systém v 

zmysle štandardu požadovaného investorom. Prístupovým systémom budú vybavené všetkyvstupy do 

objektov, tachnologických miestnotí a izieb. 

 
Elektromobilita V súvislosti s nadobudnutím platnosti novely zákona č. 378/2019 vystala požiadavka na 

inštaláciu prípravy pre nabíjacie stanice, ktorú je potrebné realizovať podľa požiadaviek STN 332000-7- 

722 s prihliadnutím na požiadavky požiarnej bezpečnosť stavby. Pre požiadavky nabíjania navrhujeme 

kombináciu lokálnej inštalácie nabíjačiek s riadeným systémom s maximálnym výkonom jednej nabí- 

jačky na úrovni 22kW. Nabíjačky budú napojené zo samostatného rozvádzača v priestore garáže, ktorý 

bude vybavený blokovaním v predpokladaných špičkách odberu. Časť parkovacích miest pri únikových 

cestách, strojovniach a pod. nebude vybavená žiadnou prípravou u dôvodu bezpečnosti. 

PS001 Trafostanica 
 
 
 
Navrhovaná jednoúčelová trafostanica nová, TS EH8B, Výkon navrhovaného transformátora 

S=400kVA. 

 
Trafostanica : TS 350/ts/NBS (novostavba TS druh koncová, TR 400kVA. 

Nová trafostanica sa umiestni podľa PD cca do 190m od existujúcej distribučnej siete SSD, a.s. VN 

linky 350. Trafostanica bude typová transformačná stanica firmy ELEKTRO HARAMIA typ EH8B, 

skladá sa: 

- Rozvádzača 22kV – typ Siemens 8DJH Compact – 24kV ( SAP číslo 25846) 

- Rozvádzača NN, ozn. „RH“ – typový skriňový, ocelovo plechový s dverami , volnostojaci. 

- Transformátor T 400VA- olejový, hermetizovaný 
 

 
Vstup do transformačnej stanice je z vonkajšieho priestoru cez otvárateľný oceľový rošt, kde je trafos- 

tanica osadená v betónovej vani. Do samotného objektu trafostanice je prístup cez oceľovo plechové 

dvere, otvárajúce sa smerom von. V prvej miestnosti – rozvodni VN – je inštalovaný rozvádzač VN 

22kV – „R-VN“ (8DJH) a rozvádzač NN (RHR), v druhej miestnosti je na stanovišti transformátor ( T1), 

 
Betonová bloková transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonku typu EH8 je 

používaná ako súčasť rozvodu el. energie v oblasti elektro-energetiky /distribučné rozvody/,ako aj pre 

napojenie menších a stredných priemyselných rozvodov. Uvedená transformačná stanica je zaujímavá 

vzhľadom na svoje rozmery, pretože môže byť inštalovaná na frekventovaných miestach a tam, kde 

môže byť nenápadná. Nezaberá veľa miesta a preto môže byť aj súčasťou existujúceho objektu. Je 

atypická   svojou   výškou   nad   terénom   /1,91m/   aj   so  strechou   a pôdorysným   rozmerom 

dlxš 

/1900x2300mm/. Táto transformačná stanica vzhľadom na svoje rozmery je obsluhovateľná len 

zvonku bez možnosti vstupu do vnútorného priestoru. Transformačná stanica svojím vyhotovením vyh- 

ovuje STN EN 62271-202. 
 
 
 
Podľa STN EN 62271-202 sú parametre trafostanice nasledovné: 

- menovitá trieda krytu 20 

- oteplenie transformátora 20K 

- zaťažovateľ olej.transformátora v kryte (bloková TS) pre triedu 20 závislosti od 

priemernej teploty 10°C až 20°C, je 0,9 až 0,8 

- vzhľadom na stanovenú triedu krytu je potrebné nastaviť Ir ističa QM na hodnotu In x 0,9 (A) 

- klasifikácia vzhľadom na vnútorný oblúk IAC-AB-20kA-1s 
 

 
- V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú výrobcovia a 

ktoré spolupracujú s našou firmou. Transformátory svojím vyhotovením zodpovedajú súboru tech- 
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nických noriem STN EN 60076, STN EN 50464, STN 35 1110. 

- V trafostanici bude použitý olejový hermetizované transformátor do výkonu 630kVA napr. TOHn 

3510/22 prípadne suchý do rovnakého výkonu.Transformátor je upevnený na oceľovom profile UE 100 

,ktorý je upevnený na dne vane TS. Pod tranformátorom je umiestnená havarijna zberná vaňa pre 

zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora. 

- Prívod na VN svorky transformátora je riešený kábelovým prepojom z VN rozvádzača 22kV kábel 

N2XSY 3x1x70mm2 RM ktorý je vedený pomocou trojotvorových drevených príchytiek upevnených na 

stene TS do základovej časti blokovej TS a následne do VN rozvádzača. 

- Vývody NN z transformátora do NN rozvádzača sú riešené taktiež 1kV káblami, ktorých prierez je 

daný príslušným prenášaným výkonom 1kV káble 2x3xCHBU 185+1xH07V-K 185/z pripojené do 

rozvádzača NN. 

- Priestor transformátora a rozvádzačov je oddelený stenou umiestnenou pozdľž transformátora 

výšky min.2000mm.Stena je zhotovená z odliateho monolitu ako súčasť bloku TS, alebo môže byť 

zho- tovená 

z oceľového plechu. Chladenie transformátora je prirodzené zabezpečené vetracími otvormi v ob- 

vodovej stene TS ako aj vo vstupných dverách. Zabudovanie, alebo výmena technológie v TS sa musí 

prevádzať len po zodvihnutí strechy pomocou autožeriava. 
 
 
 
Požiarna ochrana 

V zmysle STN 333240 nie je pre trafostanicu bez obsluhy potrebné hasiace zariadenie. 
 

 
Hluk transformátora – ( pre najväčší možný výkon 630 kVA ) – nepresiahne hygienickými normami 

predpísanú hodnotu a je overená v zmysle STN EN 60076-10,STN EN 62271-202 . 

-Výpočet vetracích otvorov 

Chladenie transformátora - je prirodzené 
 

 
ROZVÁDZAČ VN 

Rozvádzač VN je typový od firmy Siemens 8DJH RRT(KKT) na báze SF6, zostava troch skriní (RRT). 

Prívod pre napojenia  VN  -22kV  kábla  je  vyzbrojený  odpínačom, vývod  pre  transformátor  VN 

istiacimi  poistkami a odpínačom. 

 
ROZVÁDZAČ NN 

Je typový rozvádzač v dodávke od firmy ELETRO HARAMIA 

Rozvádzač nízkeho napätia sa vyhotovuje v závislosti od technických parametrov, výkonovej veľko- 

sti transformátora ,ako aj použitia veľkosti priestorového usporiadania ostatných prístrojov v bunke 

monobloku trafostanice. Pre transformačné stanice s vonkajším ovladaním sú štandartné rozmery 

rozvádzača závislé od varianty prevedenia trafostanice A ( B) /šxvxhl/ prevažne 460x1400x400mm. V 

prípade neštandartných požiadaviek napr. koncový VN rozv., typ hl. ističa, meranie, počet vývodov sú 

rozmery prispôsobené danej náplni. 

Prívodové pole je spravidla osadené ističmi do 1000A /nastaviteľná spúšť na nižšie hodnoty/, mer- 

acími transformátormi prúdu, meraním /ampérmeter, voltmeter, elektromer/,príp. čítačkou prúdu, 

jednofázovou zásuvkou , statickým kondenzátorom na kompenzáciu jalového výkonu transformátora 

naprázdno, obvody na osvetlenie transformačnej stanice. 

Vývodové pole je osadené poistkovými zvislými odpínačmi do 400A. Počet vývodov je v závislosti od 

varianty, štandarne šesť, ale nie je problém vyhotoviť vývodov viac. Na poistkové odpínače je možné 

pripojiť vývodové 1kV káble do prierezu 240mm2. 

Hlavný istič je ovládaný ručne pri otvorených dverách trafostanice. Prúdová hodnota ističa je závis- 

lá na výkone transformátora. Rozvádzač po otvorení dverí má všetky živé časti zakryté krytmi proti 

náhodnému dotyku, čím je zabezpečené krytie IP 20. Prívodné káble z transformátora sú do roz- 

vádzača NN privedené vrchom. Vývodové káble sú vedené spodom cez priechodky z hliníkovej zliat- 

iny, alebo plastu. Vodotesnosť prechodu káblov je zaistená napr. zmršťovacími hadicami, utesňovacím 

systémom RDSS. Rezervné vývody gumennými zátkami a pod. 
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OSVETLENIE A ZÁSUVKOVÉ OBVODY 

Svetelný obvod je napojený spred výkonového ističa z toho dôvodu, aby pri vypnutom výkonovom 

prívodnom ističi bolo zabezpečené osvetlenie pri manipulácii, alebo údržbe. Zásuvkové obvody sú 

napojené za meraním spotreby elektrickej energie. 

 
Vlastná spotreba pozostáva z: 

- osvetlenia bežnými svietidlami: žiarivkovým (žiarovkovým) nástenným 20W s košom intenzita 

200lx. 

- servisnej nástennej zásuvky pre ručné náradie a pod. XS ZSE-03 230V/10A, 400V/16A. Elek- 

trická inštalácia vlastnej spotreby je vedená na povrchu (na stenách RST). 

Temperovanie v zimnom období je odparovým teplom trafostanice. Pre impedanciu vypínacej slučky 

platí : Zs * Ia < U
o

 

Zs Impedancia poruchovej slučky 

Ia  Prúd v A, zaisťujúci samočinné odpojenie odpojovacím prístrojom v stanovenom čase, ak sa 

použije prúdový chránič, je to rozdielový vypínací prúd. Pre systém TN C-S -striedavé(AC) max. 0,4s 

/230V/, 0,1s /400V/ 

U0 menovité stried. napätie alebo menovité jednosmerné napätie krajného vodiča proti zemi vo V. 

Podľa katalógu výrobcu a charakteristík ističov prúd zabezpečujúci samočinné odpojenie neprekračuje 

max. časy odpojenia pre siete TN podľa tabuľky STN 33 2000-4-41 tab.41.1. 

Na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) pre zásuvkové obvody sa použije nad- 

prúdový ochranný prístroj ajprúdový chránič (RCD). 

 
UZEMNENIE A BLESKOZVOD 

V trafostanici je vytvorená vnútorná ochranná uzemňovacia sieť, realizovaná zemniacim pásom 

FeZn 30x4mm. Na ňu sú pripojené všetky kostry skriní , oceľové konštrukcie a ochranné vodiče , ako 

aj armatúry skeletu vrátane vane. Sieť je spoločná pre všetky elektrické zariadenia a je vyvedená 

na vonkajšie uzemnenie v dvoch bodoch cez skušobné svorky - SZ1,SZ2 , vybavené mosadznými 

skrutkami. Vonkajšie uzemnenie , spoločne pre bleskozvod aj technológiu TS, je riešené pásom FeZn 

30x4 pásovým zemničom /viď výkresová časť /. Z tohto pásu je vytvorená uzemňovacia sústava okolo 

( uzatvorený okruh ) bunky TS s rôznou hľbkou uloženia pre vytvorenie ekvipotenciálneho prahu podľa 

STN 33 2000-5-54). Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek 

, alebo zváraním chránené proti korózii asfaltovým náterom. 
 

 

PS002 Motorgenerátor - náhradný zdroj pre objekt 
 

 
Motorgenerátor (ďalej len DG) sa navrhuje s výkonom 160kVA a bude slúžiť ako náhradný zdroj elektric- 

kej energie pre technologické rozvody fungovania a zabezpečenia riešeného objektu. Navrhnutý bude 

v uzavretom, plne kapotovanom vyhotovení s prídavnou nádržou umiestnený v objekte energocentra. 

 
Prepínač sietí R-ATS bude osadený v miestnosti pre požiarne rozvádzače, z ktorého sa pripojí požiarny 

rozvádzač /RPO záložný/ pre pripojenie požiarnych zariadení objektu a rozvádzač /RG pre prevádzkové 

zálohy, ktorý bude umiestnený v hlavnej rozvodni objektu. 

 
Pre zariadenia, ktoré musia ostať v prevádzke počas požiaru budú pripojené behlogénovými a požiaru 

odolným káblom po dobu min. 90 minút. 

 
Inštalovaný príkon pre požiarne zariadenia – prevádzka počas požiaru: 

Pi = 6kW Súčasný príkon  Ps = 6kW 

 
Pre zariadenia, ktoré musia ostať v prevádzke počas výpadku prevádzkového napájania budú pripojené 

po dobu min. 72 hod. 
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Inštalovaný príkon pre zariadenia – prevádzka počas výpadku: 

Pi = 202kW Súčasný príkon  Ps = 96kW 

 
Pohonná jednotka. 

DG má naftový motor, pravotočivý. Chladenie motora je vodné, uzavreté s chladičom voda-vzduch. 

Výkon generátota 165kVA/ 132kW,, menovytý prúd 230A. Množstvo vzduchu na sanie 10,7m3/min, 

Množstvo vzduchu na chladenie 303m3/min. 

 
 
Výfukové potrubie 

Spaliny od motora prechádzajú cez pružný člen a prechodový kus do tlmiča hluku výfuku umiestnenom 

na kapote motorgenerátora. Tlmič hluku má parameter tlmenia -25dBA. Z tlmiča hluku je vedený nad 

strechu objektu a je ukončený protidažďovou koncovkou. Množstvo výfukových plynov je 39m3/min. 

 
Naftové hospodárstvo 

Pretože DA je používaný ako náhradný zdroj el. energie pre napájanie dôležitých obvodov, je použité 

vlastné naftové hospodárstvo DA – prevádzková nádrž 2600L, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou diese- 

lagregátu. Nádrž je možné plniť na 95% menovitého objemu. 

 
PS003 Fotovoltika V zmysle požiadavky investora sa na streche objektu uvažuje s inštaláciou systému 

FV panelov, ktorý má zabezpečiť dosiahnutie pozitívnej celeročnej bilancie budovy. Získaná elektrická 

energia z FTVE bude využitá pre potreby energocentra. Presný návrh systému bude predmetom ďaľšie- 

ho stupňa PD. 

Pripojenie a návrh systému FTVE musí spĺňať všetky legislatívne požiadavky v čase pripojenie do siete. 
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SO510 Areálové rozvody NN 
 

 
Napäťová sústava 3 NPE AC 50Hz 230/400V TN-S. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 

Ochranné pásmo:                                                              podľa STN 73 6005 
 

 
Areálové rozvody NN budú riešiť zásobovanie elektrických zariadení v dotknutom priestore areálu. 

Presné umiestnenie a špecifikácia zariadení bude predmetom ďalšieho stupňa projektu. 

 
Káblové rozvody budú realizované v chodníkoch resp. vo voľnom teréne a budú uložené vo výkope 

v zmylse platných STN. Pri križovaní s inžinierskými sieťami budú uložené do chráničiek. Pri kladení 

vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosť výkopu od zástavby 600 mm. Pri križovaní a súbehu s in- 

žinierskymi sieťami je nutné dodržať vzdialenosti uvedené norme STN 73 6005. 

 
SO520 Areálové osvetlenie 

 

 
Napäťová sústava 3 NPE AC 50Hz 230/400V TN-S. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN 33 2000-4-41 

Ochranné pásmo:                                                              podľa STN 73 6005 
 

 
Predmetom časti Areálové osvetlenie je návrh osvetľovacej sústavy a elektrických rozvodov nachádza- 

júcich sa v priestoroch areálu. Osvetlenie bude navrhnuté v súlade s požiadavkami platných noriem 

STN. Areálové osvetlenie bude riešiť osvetlenie oddychovej zóny areálu. Svietidlá budú navrhnuté po- 

zdĺž chodníkov. 

Káblové rozvody budú realizované v chodníkoch resp. vo voľnom teréne a budú uložené vo výkope 

v zmylse platných STN. Pri križovaní s inžinierskými sieťami budú uložené do chráničiek. Pri kladení 

vedení je potrebné dodržať min. vzdialenosť výkopu od zástavby 600 mm.  

 

A2.22 Ochranné pasma, chránené územia, pamiatková ochrana 

 
Na stavebnej parcele sa nachádzajú v jeho severnej čatsi existujúce inžinierske siete, ktoré slúžia pre 

Angyalov dom (plyn, voda, odpad, elektrina). Riešenie tejto infraštruktúry nieje predmetom tejto PD. 

V južnej časti stavebného pozemku, v okolí navrhovanej stavby TZP niesú evidované žiadne podzemné 

ani nadzemné siete. 

 
-Napriek tomu, že sa riešené územie nachádza v obci s bankými dielami, na dotknutých parcelách niesú 

evidované žiadne banské diela (MŽPSR, 09/2024) 

 
-Na riešenom území sa nachádza Angyalov dom, ktorý je zaradený ako pamiatka. Riešenie objektu 

Angyalovho domu nieje predmetom tejto PD. 

 
-Ochranné pásmo železničnej trate nie je dotknuté. 

 

 
-V predmetnom území, alebo v jeho okolí nie sú evidované chránené územia. 
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A2.23 Vplyv stavby na životné prostredie 

 
Inžiniersko-geologický prieskum 

 

 
Geologické pomery určené na základe IGP prieskumu dávajú predpoklad, že objekt bude zakladaný 

nad hladinou spodnej vody. Pri návrhu zakladania a výkopu stavebnej jamy nepredpokladáme väčší 

prítok spodnej vody závislej od množstva zrážok v danej lokalite a navrhujeme základové konštrukcie 

nad hladinou spodnej vody. 

 
Hodnotenie radónového prieskumu 

 

 
Hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity 21,8 kBq/m3 prekročila odvodenú zásahovú 

úroveň 20 kBq/m3 na vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri výstavbe stavieb 

s pobytovými priestormi v stredne priepustných základových pôdach. V ďalších stupňoch projektovej 

dokumentácie budú spresnené a špecifikované protiradónové stavebné opatrenia. 

 
Odpady 

 

 
Viď odsek „A2.20. Nakladanie s odpadmi“ 

 

 
Ochrana ovzdušia 

V stavbe sa nachádzajú dva zdroje znečistenia 

Malý zdroj znečistenia – Dieselagregát 

Motorgenerátor sa navrhuje s výkonom 160kVA a bude slúžiť ako náhradný zdroj elektrickej energie pre 

technologické rozvody fungovania a zabezpečenia riešeného objektu. Navrhnutý bude v uzavretom, 

plne kapotovanom vyhotovení s prídavnou nádržou umiestnený v objekte energocentra. 

 
Malý zdroj znečistenia – Plynová kotolňa 

Kotolne bude situovaná na 1.pp (m.č. 01.04) so 4 závesnými kotlami VIESSMANN Vitodens 200-W, typ 

B2HA, tepelný výkon á : 10,9-55,2 kW, spotreba plynu á: 5,95 m3/h. 

Kotolňa bude slúžiť pre vykurovanie, prípravu TUV, ohrev VZT jednotiek a ohrev bazéna. Kotolňa je v 

zmysle STN 07 0703 zaradená do 3. kategórie. 

 
Hluk 

 

 
Samostatne hodnotená prevádzka navrhovaného objektu Trvalé záložné pracovisko NBS – Kremnica, 

nespôsobí v dotknutom vonkajšom prostredí prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku 

v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. platných pre denný, večerný ani pre nočný referenčný čas 

(vplyv stacionárnych zdrojov hluku ako napr. VZT, CHLAD, UK, TČ, Diesel je potrebné posúdiť v ďalšom 

stupni spracovania dokumentácie. (Viď prílohu C.2 Akustický posudok) 

 
Ochrana vodných tokov 

 

 
Vzhľadom na zistené geologické a hydrogeologické pomery v záujmovom území nie sú vhodné pod- 

mienky na vsakovanie vôd do horninového prostredia, nakoľko vsakované podzemné vody by mohli 

spôsobovať nestabilitu svahov v území. Na základe správy z hydrogeologického prieskumu dažďové 

vody budú odvedené do potoka Skalka. Výpustný (vyustný) objekt dažďovej kanalizácie bude navrhnutý 

na úrovni hladiny  - prietok Q355 denný v potoku Skalka. 

 
Odvodnenie povrchu vozovky a parkovísk je navrhnuté jej priečnym a pozdĺžnym sklonom. Zrážkové 
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vody budú zachytené do uličných vpustov. Z uličných vpustov bude voda prípojkami DN 200 mm odve- 

dená cez odlučovač ropných látok (ORL) do potoka Skalka. (Viď PD DUR Prístupová cesta a inžinierske 

siete; 03/2025). Dažďové vody z prístupovej komunikácie budú čistené v odlučovači ropných látok ORL, 

ktorý ju umiestnený na južnej strane pozemku v blízkosti komunikácie a budú zaústené do dažďovej 

kanalizácie ktorá odvádza dažďové vody z cesty a zo strechy objektu. 

 
Tukové odpadové vody budú prečistené v odlučovači tukov (napr. Klartec typ LT 2 s max. prietokom 

1,2l/s). Následne budú odpadové vody zaústené do splaškovej kanalizácie. Pred a za lapačom tukov 

budú osadené kontrolné šachty ø600mm slúžiace na prečistenie a kontrolu kanalizácie. 
 

 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) 

 
Navrhovaný objekt nepatrí do kategórie stavieb, ktoré výrazne ovplyvňujú životné prostredie. Žiadna z 

navrhovaných činností, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, ako ani žiadna činnosť 

neprekračuje prahové hodnoty. 

 

A2.24 Projekt organizácie výstavby 

 
Technické a organizačné riešenie prípravy a následnej realizácie objektu Trvalého záložného pracovis- 

ka NBS v Kremnici, ktorá je navrhovaná v predmetnej dokumentácii zabezpečuje, na pozemkoch mesta 

Kremnica maximálne možnú hospodárnosť, s prihliadnutím na minimalizáciu stavebných nákladov, le- 

hoty výstavby a dočasných záberov verejných priestranstiev lokality. Navrhovaná organizácia výstavby 

rešpektuje predbežné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, stanoviská majiteľov a správcov 

plánovanou výstavbou dotknutých inžinierskych sietí lokality ako i predbežné stanoviská predpoklada- 

ných účastníkov územného konania. 

 
Charakteristika navrhovanej stavebnej činnosti. 

Stavebný objekt pôdorysného rozmeru 120,75 x 16,00 m je umiestnený v južnej časti riešeného územia, 

na úpätí svahu. Objekt má dve nadzemné podlažia a podkrovie a jedno podzemné podlažie. Stavba 

je prepojená podzemnou garážou (SO 101.B). Úroveň podlahy 1.NP (+/- 0,000) je na kóte 587,25 

m.n.m. Objekt má sedlovú strechu v hrebeni s kótou 602,00 m.n.m. Na 1. a 2. nadzemnom podlaží sa 

nachádzajú priestory určené pre trvalé záložné pracovisko NBS, pozostávajúce z foyer, spoločenských 

priestorov, zázemia, pracovísk a prechodného ubytovania. Podzemná časť budovy nepravidelných roz- 

merov pozostáva z jedného podzemného podlažia a je prepojená s nadzemnou časťou stavby (SO 

101.A). Zabezpečuje potrebu 15 parkovacích miest, technického vybavenia objektu a skladovo/pre- 

vádzkových súborov. Úroveň podlahy 1. podzemného podlažia je na kóte 583,465 m.n.m. 

 
Poznámka. 

Podrobnú charakteristiku navrhovaného hlavného stavebného objektu – trvalého záložného pracoviska 

zo stavebno- technického hľadiska (napr. použitá nosná konštrukcia, spôsob zakladania, navrhované 

materiály a technológie a pod.) ako i technické charakteristiky ostatných objektov navrhovanej objekto- 

vej skladby, pozri príslušné kap. Sprievodnej resp. Súhrnnej technickej správy. 

 
 

 
b, Vyvolané investície. 

Pred resp. ako súčasť hlavnej stavebnej činnosti, za účelom prípravy a uvoľnenia riešeného územia pre 

plánovanú výstavbu je nutné zrealizovať nasledovné činnosti (vyvolané investície): 

- presťahovanie útulku zvierat (psov) 

- premiestnenie jestvujúcej strelnice 

- odstránenie jestvujúceho oporného železobetónového múrika na hranici parcely č. 1155/4 – sa- 

mostatná PD (PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025) 

 
Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF). 

Vzhľadom k polohe riešeného územia, k záberu PPF resp. LPF výstavbou objektu Trvalého záložného 
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pracoviska NBS v Kremnici nedochádza. Navrhovaná stavebná činnosť nevyžaduje vyňatie pozemkov 

z PPF a ich preklasifikovanie. 

 
Vplyv uskutočňovania výstavby na životné prostredie lokality resp. mesta a spôsob obmedzenia alebo 

vylúčenia nežiaducich vplyvov. 

Ochrana životného prostredia. 

Navrhované objekty staveniska ako i navrhovaný postup výstavby objektu Trvalého záložného praco- 

viska NBS v Kremnici nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle platného 

stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé ex- 

halácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude zhoršovať život- 

né prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným rozhod- 

nutím o umiestnení stavby resp. následne vydaným stavebným povolením. 

 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby. 

Vzhľadom k polohe navrhovaného staveniska a charakteru stavby bude nutné dôsledne dodržiavať 

nasledovné základné podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie lo- 

kality. 

 
a, Z hľadiska ochrany ovzdušia: 

- zabezpečiť, aby počas výstavby, pri nakladaní so stavebným materiálom resp. stavebnou suťou boli 

dodržiavané požiadavky vyplývajúce s príslušnej legislatívy 

- rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo Zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia 

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (napr. búracie a zemné práce) je potrebné 

využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií (napr. prekrývaním, 

vhodným umiestnením vstupu na stavenisko, čistením komunikácií, oplocovaním, etapizáciou prác, 

použitím sieťoviny na lešení  a pod.) 

- skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska minimalizovať resp. ich sklado- 

vať v uzatvárateľných plechových skladoch a  stavebných silách 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce z Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 

o požiadavkách na stacionárne znečisťovania ovzdušia v platnom znení 

- zabezpečiť, aby počas výstavby boli rešpektované požiadavky vyplývajúce z STN EN 481 Ovzdušie 

na pracovisku resp. 482 Ochrana ovzdušia 

 
b, Z hľadiska ochrany pred hlukom: 

- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti (navrhovanej technológii) a 

zabezpečiť ich pravidelnú  údržbu a kontrolu 

- zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vplývajúce z Nariadenia 

vlády SR č. 126/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a požia- 

davky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č.115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných 

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákona č. 355/2007 Z.z. a č. 596/2002 Z.z. 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z oznámenia MZV SR č. 77/2003 Z.z. o prijatí Do- 

hovoru Medzinárodnej organizácie práce o nočnej práci 

- zabezpečiť, aby výstavba rešpektovala podmienky vyplývajúce z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z. 
 

 
c,  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel: 

- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povr- 

chových a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tzv. 

vodný zákon) 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplýva- 

júce zo Zákona č. 221/2005 Z.z. 

- zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody 

z navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu 
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siete 

 
d, Z hľadiska ochrany zelene: 

- zabezpečiť, aby s jestvujúcou zeleňou riešeného územia bolo nakladané v zmysle podmienok ob- 

siahnutých v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu 

štátnej správy 

- zabezpečiť dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane príro- 

dy a krajiny, v znení neskorších predpisov 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 

 
e, Z hľadiska nakladania s odpadmi: 

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov odovzdal odpady na zneškodnenie len osobám, ktoré sú na túto čin- 

nosť oprávnené 

- zabezpečiť, aby odpad nebol skladovaný na pozemku, ale bol hneď po vytvorení odvezený k 

oprávnenému odberateľovi 

- zabezpečiť, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nak- 

ladať s odpadmi 

- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich 

zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil v kolaudačnom konaní príslušnému 

stavebnému úradu 

- zabezpečiť, aby nakladanie so stavebným odpadom bolo realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 

písm. d stavebného zákona 

 
f, Z hľadiska ochrany archeologických nálezov: 

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť rešpektovala podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 49/2002 Z.z.o 

ochrane pamiatkového fondu 

g, Z hľadiska ochrany pred vibráciami: 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky č. 549/2007 Z.z., ktorá hovorí o prípus- 

tných hodnotách hluku a vibrácií počas výstavby 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo Zákonov č. 355/2007 Z.z. a č. 596/2002 Z.z. 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 

148 o ochrane pracovníkov proti nebezpečenstvám z povolania spôsobenými znečistením vzduchu, 

hlukom a vibráciami na pracoviskách 

 
Ochranné pásma. 

Na stavebnej parcele sa nachádzajú v jeho severnej časti existujúce inžinierske siete, ktoré slúžia pre 

Angyalov dom (plyn, voda, odpad, elektrina). Riešenie tejto infraštruktúry nie je predmetom tejto PD 

(PD DUR Prístupová cesta a inžinierske siete“; 03/2025). V južnej časti stavebného pozemku, v okolí 

navrhovanej stavby TZP nie sú evidované žiadne podzemné ani nadzemné siete. Napriek tomu, že sa 

riešené územie nachádza v obci s banskými dielami, na dotknutých parcelách nie sú evidované žiadne 

banské diela (MŽPSR, 09/2024). Na riešenom území sa nachádza Angyalov dom, ktorý je zaradený 

ako pamiatka. Ochranné pásmo železničnej trate nie je dotknuté. V predmetnom území, alebo v jeho 

okolí nie sú evidované chránené územia. Počas výstavby objektu Trvalého záložného pracoviska NBS v 

Kremnici nie je nutné stanovovať mimoriadne dočasné, ochranné hygienické pásma. Ochranné pásma 

napr. jestvujúcich dočasných i trvalých nadzemných a podzemných I.S. a ich súvisiacich technických 

zariadení lokality budú počas výstavby rešpektované v rozsahu príslušnej legislatívy SR, stanovísk ma- 

jiteľov a správcov sietí resp. bude s nimi nakladané v zmysle projektového riešenia. 

 
1. Údaje o zabezpečení dodávok pre stavbu a o zabezpečení stavebných a montážnych prác v nad- 

väznosti na členenie stavby. 

a, Dodávateľom stavby bude organizácia/organizácie určené na základe výberového konania. Vzhľadom 

na stupeň projektovej dokumentácie (dokumentácia k získaniu územného rozhodnutia), údaje o dodá- 

vateľskom zabezpečení resp. subdodávateľoch, vyplývajúcich z navrhovaného členenia stavby (objek- 
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tovej skladby) budú upresnené tiež po ukončení výberového konania resp. v ďalšom stupni projektovej 

prípravy. 

b, Spevnené plochy pre zriadenie operatívnych skládok zabudovávaného materiálu, na umiestnenie 

objektov vybraného dodávateľa/dodávateľov navrhujeme realizovať výhradne v hraniciach staveniska, 

na pozemkoch v majetku investora stavby. 

c, Zásadné mokré procesy navrhujeme na stavenisko zabezpečovať dovozom z centrálnych prípravní. 
 

 
Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe. 

Pre vybraného dodávateľa/dodávateľov stavby predpokladáme nasadenie cca 50 pracovníkov naraz. 

Skutočne nasadené kapacity upresní ďalší stupeň projektovej prípravy resp. vybraní dodávatelia stavby 

do zahájenia prác, zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby a kapacitné možnosti navrhovaného 

staveniska. 

 
Sociálne zabezpečenie nasadených pracovníkov stavby. 

Zohľadňujúc podmienky a polohu budúceho staveniska konštatujeme: 

- ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo stavenisko 

- stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom 

- dovoz stavebných robotníkov na stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami vybraného 

dodávateľa resp. subdodávateľov stavby (individuálna doprava bude obmedzená) 

- prvú pomoc zabezpečiť priamo na stavenisku, vo vnútorných priestoroch rozostavanej stavby 

resp. v nemocničných zariadeniach krajského mesta 

 
2. Zásady riešenia zariadenia staveniska. 

V zmysle platného stavebného zákona spracovateľ predmetného projektu ako stavenisko pre výstavbu 

navrhuje: 

- vonkajší priestor územia (vonkajšie stavenisko), ktorý bude počas uskutočňovania výstavby 

objektu Trvalého záložného pracoviska NBS určený na vykonávanie súvisiacich prác, na umiestnenie 

zabudovávaných stavebných výrobkov a technológií, na umiestnenie objektov dodávateľov stavby, 

zdvíhacej techniky, prípadne na dočasné umiestnenie separovanej stavebnej sute pred odvozom 

- vnútorné priestory jednotlivých podlaží rozostavaného stavebného objektu (vnútorné staveni- 

ská) 

 
Vytýčenie staveniska a jestvujúcich objektov. 

Pred zahájením zriaďovania vonkajšieho staveniska preverí oprávnený zástupca investora zástup- 

covi vybraného dodávateľa výstavby okrem rozhodnutia o prípustnosti stavby (právoplatnosť staveb- 

ného povolenia resp. povolení), projektovej dokumentácie (napr. platnosť realizačnej dokumentácie na 

stavbe), vyznačenia hraníc navrhovaného staveniska a ďaľších dokladov i body základnej vytyčovacej 

siete územia. Najneskôr 7 dní pred odovzdaním priestoru budúceho staveniska k využívaniu, upresní 

investor s príslušným dodávateľom stavby plochy vhodné pre osadenie objektov sociálne a skladového 

zázemia, strojového parku, zdvíhacej techniky, prípadne plochy na krátkodobé deponovanie separo- 

vanej stavebnej sute (uzatvárateľné kontajnery). Zároveň potvrdí polohy odberových miest stavenisk- 

ovej  vody, elektrickej energie a povolenú polohu navrhovaného vstupu na stavenisko. 

 
Dočasný záber verejných plôch. 

a, Dĺžka trvania jednotlivých dočasných záberov bude minimalizovaná na dobu technicky nevyhnutnú 

pre zrealizovanie príslušného stavebného objektu resp. jeho technického úseku a upresní ju, spolu s 

rozsahom, ďalší stupeň projektovej prípravy. 

b, Prejazdnosť kontaktných komunikácií a súvisiacich chodníkov v dotyku staveniska bude v plnej miere 

zabezpečená (napr. dopravným značením, položením premosťujúcich konštrukcií a lávok, navrhova- 

nou etapizáciou prác a pod.). Samotné výkopy budú značené v zmysle STN a projektov príslušných 

odborných profesií. 

 
Hranica riešeného územia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby. 

a, Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu 
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navrhovanej objektovej skladby. 

b, Hranica vonkajšieho staveniska je definovaná obvodom plochy vymedzenej predmetným projek- 

tovým riešením. 

c, Hranicu stavby tvorí kolmý priemet nadzemných častí hlavného stavebného objektu do pozemkov v 

majetku investora stavby. 

 
Vjazd a výjazd zo staveniska. 

Navrhovaný vjazd i výjazd zo staveniska (z južnej strany) rešpektuje podmienky vyplývajúce z platného 

stavebného zákona a bude rešpektovať dopravný režim v lokalite, pokiaľ tento nebude upresnený v 

ďalšom stupni projektovej prípravy. 

 
Poznámka. 

a, Stavebný objekt kopíruje riešené územie nepravidelného tvaru a má konštantnú výšku +1800 mm od 

úrovne priľahlého terénu. V častiach vstupov a vjazdov je oplotenie navrhnuté ako pevné, nepriehľad- 

né. V severnej časti pozemku sa nachádza existujúci vstup a vjazd na pozemok, ktorý je umiestnený v 

rámci existujúceho oplotenia. V južnej časti bude umiestnená dvojica vstupov na pozemok. Približne v 

južnom rohu riešeného územia bude navrhnutý vstup pre peších cez kontrolovanú bránu. Východnejšie 

bude navrhnutý vjazd pre vozidlá ako aj pre peších. 

b, Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. 

Cestného zákona (č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách), v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 

193/1997 Z.z. zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev (čiastka 87/1997). Dodávateľ zabezpečí, 

aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku staveniska neboli staveniskovou dopravou znečisťo- 

vané (vyčlenenie pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené. 

Definovanie podmienok umožňujúcich používanie verejných komunikácií, za účelom prístupu k staveni- 

sku ako i spôsob udržiavania ich čistoty upresní ďalší stupeň projektovej prípravy (Projekt organizácie 

výstavby a Projekt organizácie dopravy). 

 
Ochrana a výrub jestvujúcej zelene  územia. 

Riešené územie je rozdelené na 2 relatívne samostatné celky oddelené riekou Skalka, prepojené sú 

mostom. V menšej časti nadväzujúcej na Angyalovu ulicu sa nachádza príjazdová cesta a niekoľko 

parkovacích státí, inak ide o trávnatú plochu s niekoľkými vzrastlými stromami i novou výsadbou drevín 

pozdĺž hranice pozemku. V rámci väčšej časti sa v spodnej časti nachádza budova patriaca NBS a 

menšia kaplnka. V okolí budovy sa nachádzajú spevnené plochy (cesta, chodníky) a oporné múry. 

Smerom na juh terén stúpa, a mení sa aj charakter územia. Prevažne otvorené trávnaté plochy sa 

smerom k vrchnej časti menia na zapojený porast vzrastlých stromov s podrastom lesného charakteru. 

Všetky dreviny nachádzajúce sa na území boli hodnotené v rámci dendrologického posudku, kde je 

možné dohľadať i dendrometrické údaje o drevinách (taxón, rozmery, zdravotný stav a pod.). Rozsah 

nevyhnutného výrubu resp. priesadby pozri vypracovanú inventarizáciu drevín (Ing. Iveta Augustínová, 

ATELIÉR DIVO s.r.o., Klobouky u Brna, 03/2025). Výrub môže byť uskutočnený iba odborne spôsobi- 

lou organizáciou, v čase vegetačného kľudu (10-02), na základe povolenia príslušného orgánu štát- 

nej správy, až po správoplatnení vydaného stavebného povolenia. Vzniklý drevný odpad nebude na 

stavenisku likvidovaný (pálenie je neprípustné), ale bude priebežne odvážaný. Konštatujeme, že ostat- 

ná zeleň v území bude stavebnou činnosťou rešpektovaná, v prípade potreby chránená v zmysle STN 

83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1. 

 
Poznámka. 

a, Počas prác s drevinami resp. v dotyku s ich koreňovým systémom upozorňujeme vybraného dodá- 

vateľa/dodávateľov stavby na podmienky obsiahnuté vo Vyhláške MŽP SR č. 170/2021 Z.z., v Zákone 

NR SR č. 543/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

b, Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prírody. Táto povinnosť sa vzhľadom k parametrom drevín vzťahuje ku 79 ks 

stromov navrhnutých na odstránenie. Okrem toho je navrhnutých na odstránenie ďalších 65 ks stro- 

mov, v prípade ktorých povolenie nie je potrebné. Navrhnuté dreviny boli určené na výrub na základe 

spomínaného dendrologického posudku, resp. navrhnuté sú i dreviny, ktoré sú v konflikte s plánovaným 
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stavebným zámerom. 

c, Náhradná výsadba novo navrhnutých drevín bude realizovaná vnútri riešeného územia. V rámci 

náhradnej výsadby bude celkovo vysadených 54 ks nových stromov, všetky s obvodom kmeňa 18-20 

cm. 
 
 
 
Oplotenie navrhovaného staveniska. 

Pre zabezpečenie fyzického oddelenia rozhodujúcich stavebných činností od verejnosti, rešpektujúc § 

43i, ods. 3 písm. a stavebného zákona vybraný dodávateľ stavby zrealizuje (doporučujeme) dočasné, 

staveniskové priehľadné resp. nepriehľadné oplotenie, min. vo výške 1,80 m. Materiál oplotenia (napr. 

vlnité plechy, plechy typu KOB 112, trapézové lakoplastové plechy resp. drôtené pletivo ...) upresní 

ďalší stupeň projektovej prípravy. Spôsob uchytenia oplotenia (oceľ. kríže, bet. tvárnice, plastové výlisky 

typu HERAS) dtto. 

 
Poznámka. 

V častiach vstupov a vjazdov je trvalé oplotenie navrhnuté ako pevné, nepriehľadné. V severnej časti 

pozemku sa nachádza existujúci vstup a vjazd na pozemok, ktorý je umiestnený v rámci existujúce- 

ho oplotenia. V južnej časti bude umiestnená dvojica vstupov na pozemok. Približne v južnom rohu 

riešeného územia bude navrhnutý vstup pre peších cez kontrolovanú bránu. Východnejšie bude navrh- 

nutý vjazd pre vozidlá ako aj pre peších. 

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajšieho a vnútorného). 

Potrebu osvetlenia navrhovaného vonkajšieho staveniska, počet, spôsob uchytenia a polohu osvetľo- 

vacích telies upresní ďalší stupeň projektového riešenia (Projekt organizácie výstavby). Vnútorné 

stavenisko (vnútorné pracoviská v rozostavanom objekte) budú osvetľované staveniskovými svietidla- 

mi, ktorých výkon, polohu i počet upresní vybraný dodávateľ stavby, do zahájenia prác. 

 
Voda na staveniskové účely. 

V blízkosti novo navrhovanej výstavby sa nachádza mestský vodovod v Angyalovej ulici DN 100 mm. 

Z tohto vodovodu je už napojený rodinný dom parcela č.740 ( Angyalovov dom). Pre tento vodovod je 

zrealizovaná prípojka vody na ktorej je vybudovaná vodomerná šachta. Prípojku vody pre parcelu č. 

740 navrhujeme zrekonštruovať po hlavný uzáver vody pre (Angyalovov dom) na priemer prípojky DN 

90x8,20 mm v dĺžke 10,00 m. Zrekonštruovaná prípojka bude slúžiť aj pre jestvujúci objekt na parcele 

č. 740 aj novo navrhovaný objekt (Trvalé záložné pracovisko NBS Kremnica). Na túto prípojku bude 

napojený novo navrhovaný objekt ako aj existujúci ( Angyalovov dom). Existujúca vodomerná šachta 

na pozemku parc. č. 740 bude ponechaná na pôvodnom mieste a pre nový objekt za oplotením bude 

vybudovaná nová vodomerná šachta so združeným fakturačný vodomerom DN 50 mm. Zásobovanie 

novo navrhovaného objektu pitnou vodou bude prípojkou vody DN 90 mm ktorá bude napojená na 

zrekonštruovanú prípojku vody DN 90 mm dĺžka prípojky 159 m. V mieste napojenia bude osadený 

vodárenský uzáver DN 80 mm so zemnou súpravou a liatinovým poklopom. Za oplotením bude vybu- 

dovaná vodomerná šachta v nespevnenom teréne. Vodomerná šachta je navrhnutá prefabrikovaná 

betónová šachta so vstupným otvorom 600x600 mm s liatinovým poklopom. Novo navrhované potrubie 

DN 90 (90x8,2 mm) bude navrhnuté z HDPE tlakových rúr PE 100, SDR 11, PN 16 celkovej dĺžky 

159,00 m. Prechod popod potok Skalka bude riešený pretlačením potrubia - chráničky pod dnom poto- 

ka. 

 
Zabezpečenie staveniska vodou navrhujeme: 

- dočasne, v úvode výstavby dovozom 

- zrealizovaním rekonštrukcie jestvujúcej prípojky vody  v predstihu 

- v závere prác z rozostavaného objektu 
 

 
Požadovaný predstih realizácie musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie pred- 

metného trvalého diela ešte pred zahájením výstavby hlavného stavebného objektu. Vlastný odber vody 

pre staveniskové účely je podmienený inštaláciou prietokového, dočasného staveniskového vodomeru, 

umiestneného v novo vybudovanej vodomerovej šachte a uzatvorením zmluvy na odber so správcom 



78  

siete (vodné, stočné). Podrobné technické riešenie zabezpečenia navrhovaného objektu vodou pozri 

kap. príslušnej odbornej profesie. 
 
 
 
Poznámka. 

Dočasne možno vodu na stavenisku zabezpečovať i dovozom (z kontrolovaného zdroja),  pre techno- 

logické účely resp. dovážať ako balenú (pre pitné účely). 

 
Predpokladaný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad) upresní ďalší stupeň projektovej 

prípravy: 

Q1 - úžitková voda                                                                          0,600 l/s 

Q2 - pitná voda a voda pre sanitárne účely 0,500 l/s 

Q3 - požiarna voda (pozri nasledujúcu kap.) 

 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na vonkajšom stavenisku (Q3). 

Dimenzovanie požiarnej vody (Q3) pre objekty staveniska vychádza z ich celkovej plochy a max. dis- 

ponibilnej úžitkovej plochy v rozostavanom objekte. Požiarna voda bude na stavenisku zabezpečovaná 

v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a STN 92 0400 nasledovne: 

- z novo navrhovanej požiarnej nádrže 

- z vodomerovej šachty 

- z jestvujúcej studne 

- z ručných hasiacich prístrojov rozmiestnených na stavenisku 

- v závere prác z rozostavaného objektu 

- dovozom 

- kombinovane 
 

 
Nárokovaný prietok požiarnej vody na vnútornom stavenisku (Q3). 

Plocha požiarneho úseku S Min. dimenzia potrubia Požadovaný odber vody (Q3) 

(m2) (mm) (v = 1,50 m/s) 

S ≤ 120,00 DN  80 7,50 l/s 

120,00 ≤ S ≤ 1000,00 DN 100 12,00 l/s 

100,00 ≤ S ≤ 2000,00 DN 125 18,00 l/s 

S > 2000,00 DN 150 25,00 l/s 

 

Prípojka VN, trafostanica a elektrická energia na staveniskové účely. 

Požadovaná energia bude zabezpečená VN pripojením z existujúcej TS č. 208, z existujúceho VN roz- 

vádzača na pozemku 1022/2, ktorá je vzdialená (kábel) 190,00 m. Celá trasa káblov je na pozemkoch 

patriacich mestu Kremnica. Dodávka elektrickej energie pre navrhovaný objekt bude zabezpečená vy- 

budovaním novej jednoúčelovej odberateľskej trafostanice Ts1 1x400 kVA, ktorá bude pripojená prípojk- 

ou VN z vývodového odpínača umietneného v VN rozvádzači Ts350/ts/208, kobka č.2 ktorá je v majetku 

SSD. 

 
Zabezpečenie staveniska elektrickou energiou navrhujeme: 

- v závere prác z rozostavaného objektu 

- zrealizovaním trvalej VN prípojky a objektu trafostanice v predstihu 
 

 
Požadovaný predstih realizácie musí predstavovať dostatočnú časovú rezervu na vybudovanie pred- 

metného trvalého diela ešte pred zahájením výstavby hlavného stavebného objektu. Vlastný odber 

staveniskového elektrického prúdu je podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích istiacich 

skríň (napr. typu RVO resp. RIS) a zabezpečením merania veľkosti odberu. Podrobné technické rieše- 

nie zabezpečenia navrhovaného objektu elektrickou energiou pozri príslušnú kap. odborne spôsobilého 

projektanta. 

 
Požadovaný odber staveniskového prúdu (odborný technický odhad), upresní ďalší stupeň projektovej 
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prípravy: 

P1 - inštalovaný výkon elektromotorov 50,00 

kW (výkonová rezerva napr. miešačky, čerpadlá, kompresory, 

zváracie agregáty, pre malú elektro mechanizáciu, 

elektrické vrátky,  elektrické plošiny  a pod.) 

 

P1 spolu 50,00 kW 

koef. súč. k1 0,90 

P1 celkom 45,00 kW 
 

 
P2 - inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia staveniska 10,00 

kW (výkonová rezerva napr. pre objekty tzv. bunkoviska) 

 

P2 spolu 10,00 kW 

koef. súč. k2 0,80 

P2 celkom 8,00 kW 
 

 
P3 - inštalovaný výkon vonkajšieho osvetlenia 5,00 kW 

(výkonová  rezerva napr. pre osvetlenie skládok, 

pred montážnych plôch, prístupových komunikácií, 

pracovísk a pod.) 

 

P3 spolu                                                                                           5,00 kW 

koef. súč. k3                                                                                     1,00 

P3 celkom                                                                                       5,00 kW 
 

 
S   - výsledný zdanlivý príkon (v zmysle STN 34 1610) 

S = 1,10 . V. (0,70β1P1 + 0,80β2P2 + β3P3)2 + (0,70β1P1)2 

S =                                                                                                 60,00 kW 
 

 
Napäťová sústava: 

VN: 3 fáz. str.50 Hz, 22 000 V, IT 
 

 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

v normálnej prevádzke: umiestnením mimo dosahu, krytmi, zábranou 

pri poruche: zemnením 

 
NN: 3 PEN AC 50Hz 230/400V TN-C-S. 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na strane NN podľa STN 33 2000-4-41 
 

 
Dažďové vody zo strechy objektu. 

Dažďové vody zo strechy novo navrhovaného objektu budú zaústené do vnútro areálovej dažďovej 

kanalizácie ktorá bude zaústená do potoka Skalka. Vzhľadom na zistené geologické a hydrogeologické 

pomery v záujmovom území nie sú vhodné podmienky na vsakovanie vôd do horninového prostredia, 

nakoľko vsakované podzemné vody by mohli spôsobovať nestabilitu svahov v území. Skúmané úze- 

mie je situované v spodnej časti potenciálneho zosuvného územia, ktoré je registrované v mape sva- 

hových deformácii SR pod číslom 56498. Z uvedeného dôvodu prípadné väčšie zásahy do terénu (napr. 

hlbšie výkopy) môžu spôsobiť nestabilitu svahu. Mierne deformácie terénu boli zistené na okrajoch 

skúmaného územia v lesnom poraste, kde na základe úklonu rastu niektorých stromov možno konšta- 

tovať, že tu dochádza k postupnému gravitačnému zosúvaniu menej stabilných častí násypov zeminy. 

Na základe správy z hydrogeologického prieskumu dažďové vody budú odvedené do potoka Skalka. 

Výpustný (vyustný) objekt dažďovej kanalizácie bude navrhnutý na úrovni hladiny - prietok Q355 denný 

v potoku Skalka. Dažďové vody zo strechy objektu budú zaústené prípojky dažďovej kanalizácie stoka 

„A“ a stoka A1“. Stoka „A“ bude vybudovaná z PP rúr DN 200 mm dĺžky 123,75 m. stoka „A1“ z PP rúr 
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DN 200 mm dĺžky 82,90 m. Preto že prevýšenie terénu –stoka „A“ je cca 20 m, sklon terénu je väčší 

ako sklon stoky pri maximálnej prietokovej rýchlosti 5 m/s, na trase v lomových bodoch budú navrh- 

nuté kanalizačné revízne šachty spádoviská. Prípojky kanalizácie pre dažďovú vodu z objektu DN 150 

mm. Revízne kanalizačné šachty spádoviská budú vybudované z prefabrikovaných betónových skruží 

priemeru 1,00 m. Vstup do šácht bude pomocou oceľových poplastovaných stúpačiek. Kanalizačné 

šachty, ktoré budú pod hladinou spodnej vody budú obetónované betónom hr. 200 mm. Kanalizačná 

šachta betónová bude zakrytá liatinovým poklopom kruhovým poklopom priemeru 600 mm pre zaťaže- 

nie 40 t. Novo navrhované kanalizačné potrubie bude z PP rúr uložené na 100 mm pieskové lôžko s 

obsypom potrubia 200 - 300 mm nad hornú hranu potrubia. 

 
Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska -  povrchové vody. 

Nakoľko sa jedná o územie s komplikovanými inžinierskogeologickými pomermi, sú uvedené výšky 

výkopov a ich technické zabezpečenie zaradené do najvyššej, tretej, geotechnickej kategórie. Pred- 

pokladá sa, že pri danej geometrii stavebného objektu budú použité zabezpečenia zemnými klincami a 

striekaným betónom, alebo dočasné pažiace konštrukcie. 

V niektorých častiach bude zrejme nutné použitie kotevných prvkov, ktoré budú pôdorysne, pod úrovňou 

terénu (30,00-50,00 m) zasahovať mimo pôdorys parcely investora (parc. č. 731, parc. č. 1022 a parc. č. 

1155/1, k.ú. Kremnica). Uvedený rozsah zásahov bude minimalizovaný a presný počet bude stanovený 

v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Podľa záverov vypracovaného IHG prieskumu (Inžinier- 

sko-geologický prieskum 09/2022, Ekogeos-SK s.r.o. Bratislava) konštatujeme, že pri realizácii navrho- 

vanej stavebnej činnosti nemožno vylúčiť potrebu realizácie čerpania podzemných vôd. Pokiaľ sa v 

procese výstavby, na základe aktuálnych hydrologických pomerov, objaví spodná voda vo výkopoch, 

bude odstraňovaná spôsobom, ktorý upresní samostatná projektová dokumentácia príslušnej odbornej 

profesie, vypracovaná ako súčasť dodávateľskej dokumentácie. 

 
Poznámka. 

Odber podzemnej vody a jej spätné vypúšťanie, podobne ako dočasné objekty čerpacích, prípadne 

vsakovacích studní podliehajú povoleniu štátnej vodnej správy v zmysle Zákona č. 525/2003 Z.z. o 

štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a špeciálny 

stavebný úrad zo Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestup- 

koch, v znení neskorších predpisov. V prípade nasadenia dieselagregátov na zabezpečenie čerpadiel 

elektrickou energiou je nutné tieto zabezpečiť zálohou. 

 
Ochrana výkopov pred zaplavením vodou. 

Príslušný dodávateľ musí chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietrža- 

mi mračien alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie 

prác. Musí tiež zabezpečiť, nainštalovať a udržiavať v činnosti čerpadlá, hadice, žľaby a iné zariadenia, 

potrebné na od¬vedenie nahromadenej vody mimo úroveň dna dočasného výkopu, a to počas doby 

stanovenej stavebným dozorom. Záplavové vody musia byť odvedené ihneď mimo oblasť pracovnej 

činnosti tak, aby sa predišlo podomletiu už zhotovených výkopov, prípadne iných objektov. V prípade 

podomletia alebo zaplavenia čerpanou vodou, musí dodávateľ hneď vykonať príslušné nápravné opat- 

renie. Pri vlastnom vykonávaní zemných prác sa musí postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému 

zamokreniu staveniska resp. príslušného pracoviska. Pri výskyte prameňa alebo vyvieraní vody pri 

výkopových prácach je nut¬né postupovať individuálne podľa sily prameňa, od odvedenia (odčerpania) 

vody až po vybudovanie prameňových záchytiek, záchytných drénov, studní a pod. Ak tieto technické 

opatrenia nie sú uvedené v realizačnej dokumentácii, jedná sa o dodatočné práce, ktoré musia byť 

schválené stavebným dozorom, prípadne projektantom príslušnej odbornej profesie. 

 
Areálová splašková kanalizácia, prípojka a odkanalizovanie navrhovaného staveniska. 

Všetky splaškové odpadové vody budú zaústené do mestskej kanalizácie DN 300 v Angyalovej ulici. 

Trasa prípojky splaškovej kanalizácie križuje jestvujúci potok Skalka. Kanalizačné potrubie DN 200 bude 

pod dnom potoka zrealizované pretláčaním. Napriek výškovému prevýšeniu 20,00 m od dna potoka po 

úroveň podlahy objektu bude kanalizačné potrubie prípojky splaškovej kanalizácie 3,00 m pod úrovňou 

dna jestvujúcej kanalizácie v Angyalovej ulici. Z tohto dôvodu musia byť splaškové vody prečerpávané 
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do jestvujúcej mestskej kanalizácie. Z čerpacej stanice splaškových vôd budú prečerpávané splaškové 

vody do mestskej kanalizácie DN 400 na Angyalovej ulici. Výtlačné potrubie DN 90 bude zaústené do 

novo navrhovanej kanalizačnej šachty. Prepojenie medzi touto novo navrhovanou KŠ a jestvujúcou 

kanalizáciou – kanalizačnou šachtou SII3 bude gravitačným potrubím z PP rúr DN 150 mm dĺžky 5,50 

m. Výtlačné potrubie z čerpacej stanice bude D 90 mm dĺžky 14,00 m. 

Do doby vybudovania a uvedenia do užívania trvalej prípojky kanalizácie s príslušnou revíznou šach- 

tou (umiestnenou na ploche staveniska) bude sociálne zázemie výstavby dočasne zabezpečované 

osadením ekologických sanitárnych boxov napr. typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. suché WC TOI-TOI&- 

DIXI resp. JOHNNY Servis). Polohu a počet boxov v rámci staveniska upresní ďalší stupeň projektovej 

prípravy. Odvádzané vody zo staveniska do verejnej kanalizačnej siete musia spĺňať požiadavky na 

kvalitu obsiahnutú v tzv. kanalizačnom poriadku, na základe uzavretej zmluvy o stočnom, s príslušným 

správcom siete. Prečerpávacia stanica splaškových vôd bude navrhnutá ako prefabrikovaná železo- 

betónová nádrž vnútorného priemeru 2 500 mm celkovej výšky 4 000 mm. Podrobné technické riešenie 

odkanalizovania objektu pozri kap. príslušnej odbornej profesie. 

 
Staveniskový telefón. 

Požiadavka vybraného dodávateľa resp. subdodávateľov na telefónny signál bude zabezpečená vlast- 

ným bezdrôtovým spojením (vysielačka, mobil). 

 
Prípojka plynu a plyn pre staveniskové účely. 

Existujúci pripojovací plynovod sa nachádza pred parcelou 779 a búde slúžiť pre objekty na parcele č. 

732 a 740. Existujúca prípojka plynu PN max. 100 kPa, STL PE 32 (ID: 879644) je ukončená v oplotení 

rodinného domu parc.č. 740.Existujúci RD už má vybudovanú prípojku plynu spolu s plynomerom. Novo 

navrhovaný objekt bude napojený na existujúci pripojovací plynovod DN 32 v oplotení parcely. Pre novo 

navrhovaný objekt bude slúžiť nový membránový plynomer s teplotnou kompenzáciou G-16, DN 40 

mm tlak 2,00 kPa. Pred plynomerom bude osadený HUP pre novú prípojku NTL plynu regulátor tlaku 

plynu ako aj uzáver za plynomerom. Navrhované objekty staveniska ako i navrhovaný postup výstavby 

si využívanie plynu nenárokuje (napr. pre zimný ohrev stavebných konštrukcií resp. na vykúrenie prie- 

storov objektov dodávateľov stavby tzv. bunkoviska). Podrobné technické riešenie plynofikácie navrho- 

vaného objektu pozri kap. príslušnej odbornej profesie. 

 
Poznámka. 

a, Niektoré z navrhovaných stavebných činností vyvolajú rozkopávku spevnených a nespevnených 

plôch územia (plochy mimo oplotené stavenisko). Rozsah opatrení, ktoré budú minimalizovať ich vplyv 

napr. na dopravu upresní ďalší stupeň projektovej prípravy príslušnej odbornej profesie. 

b, Pred zahájením zemných prác je nutné overiť a zamerať polohu všetkých podzemných i nadzemných 

trvalých i dočasných vedení inžinierskych sietí min. v úsekoch plánovaných výkopov. 

 
3. Odpadové hospodárstvo. 

a, Nekontaminované (0 - ostatné) stavebné odpady. 

Pozri príslušnú kap. predmetnej správy. 

 
b, Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady. 

Pozri príslušnú kap. predmetnej správy. 

 
Miesto odporúčanej skládky. 

Stavebné sute. 

Stavebné odpady vytriedené podľa druhov odpadov budú pred odvozom zabezpečené pred znehod- 

notením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom. Pôvodca odpadov zabezpečí spracovanie odpa- 

dov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva nasledovne: 

- odpady pripraví na opätovné použitie v rámci svojej činnosti a odpad takto nevyužitý ponúkne 

na prípravu  na opätovné použitie inému 

- odpady recykluje v rámci svojej činnosti, ak to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich prípravu 

na opätovné použitie, odpad takto nevyužitý ponúkne na recykláciu inému 



82  

- odpady zhodnotí v rámci svojej činnosti, ak to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich re- 

cykláciu, odpady takto nevyužité ponúkne na zhodnotenie inému 

- odpady zneškodní, ak to nie je možné alebo účelné zabezpečí ich recykláciu alebo iné znehod- 

notenie 

 
Poznámka. 

a, Odpady zo stavby pôvodca odovzdá len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Pôvodca odpadov bude viesť 

a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o ich nakladaní s nimi na evidenčnom liste 

odpadov v súlade s § 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Pôvodca 

zároveň ohlási vznik odpadov a nakladanie s ním podľa §3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z., na tlačive uve- 

denom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 

odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov (ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s 

ním podáva za obdobie kalendárneho roka príslušnému úradu št. správy odpadového hospodárstva 

do 28.februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchováva ohlásené údaje). Pôvodca stavebných a 

demolačných odpadov bude vznikajúci odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) 

iba na nevyhnutný čas (napr. na naplnenie veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď 

odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

b, K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nak- 

ladania s odpadmi zo stavby t.j. vážne lístky, príjmové doklady, faktúry. V dokladoch musí byť taxatívne 

označená stavba, z ktorej odpad pochádza. 

c, Pôvodca odpadov zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti 

podľa § 14. 

d, Pri stavebnej činnosti a pri nakladaní s odpadom zo stavebnej činnosti alebo pri inom zaobchádzaní 

s ním dodržiavať ustanovenia Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov. 

e, Nebezpečné stavebné sute (N) budú odvážané osobitne, zo zákona spôsobilou organizáciou na 

dekontamináciu resp. likvidáciu. 
 

 
Zemina. 

Odhumusovanie sa bude vykonávať v hrúbke 20 cm. V prípade plôch bez humusovej vrstvy sa odstráni 

len zatrávnená vrstva v hrúbke 15-20 cm. So zeminou bude nakladané i počas realizácie spevnených 

plôch a pri pokládke novo navrhovaných I.S. Zemina z výkopov pre položenie novo navrhovaných 

prípojok I.S. bude použitá na spätný zásyp (nie obsyp) pokiaľ projektant príslušnej odbornej profesie 

nestanoví ináč. 

 
Poznámka. 

Po ukončení výstavby dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží na príslušné oddelenie život- 

ného prostredia, ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, 

zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa VZN mesta Kremnica. Počas nak- 

ladania s odpadmi budú dodávatelia stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch. 

 
Dopravné trasy. 

Podrobné riešenie jednotlivých dopravných trás je závislé od aktuálnej situácie v čase realizácie výstav- 

by a preto definitívne schválenie všetkých úprav dopravného systému lokality môže byť vyžiadané a 

povolené príslušnou štátnou správou len pred začatím realizácie príslušných prác, v lehote max. do 

30 dní. Nároky na osobitné užívanie pozemných komunikácií, vybraným dodávateľom stavby, v zmysle 

Zákona č. 725/2004 Z.z. budú upresnené v ďalšom stupni projektovej prípravy. 

 
4. Zvláštne opatrenia. 

a, Po ukončení výstavby prípojok inžinierskych sietí, vybraný dodávateľ stavby upraví stavbou zne- 

hodnotené príslušné úseky komunikácií a chodníkov lokality v celom rozsahu požiadaviek príslušného 

orgánu štátnej správy. 
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b, Káblové prípojky NN, VN a plynu musia byť uložené resp. rešpektované vo vzťahu k vodohos- 

podárskym uloženiam (jestvujúcim i novo navrhovaným) v súlade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401. 

c, Žiadna zemina, ani výkopok vznikajúci pri pokládke nových podzemných inžinierskych sietí v území 

nebude dlhodobo skladovaná na verejnom priestranstve, na chodníkoch resp. komunikáciách riešeného 

územia, ale bude umiestnená v rámci areálu a bude použitá na záverečnú moduláciu terénu. 

d, Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v území realizovať zásadne v beznapäťovom 

stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu 

oprávnenou, v termínoch dohodnutých a verejne oznámených napäťových výluk. 

e, Na stavenisku bude dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať všetky energetické zariadenia a 

ich ochranné pásma, v zmysle par. 19 Zákona č. 70/1998 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov. 

 
5. Hlavné zdvíhacie mechanizmy výstavby. 

Vzhľadom na výslednú podlažnosť navrhovaného objektu a predpokladanú hmotnosť zabudovávaného 

materiálu ako hlavné zdvíhacie mechanizmy výstavby doporučujeme: 

- autožeriav (napr. fy AD, Liebherr), 

- stavebné výťahy (napr. fy Multilift resp. NOV), 

- hydraulické zdvíhacie plošiny, 

- nákladné vozidlá s hydraulickým ramenom, 

- elektrické vrátky. 
 

 
Poznámka. 

a, ±0,00 =  587,25 m n.m. Bpv. 

b, Podrobné technické riešenie zabezpečenia vertikálnej a horizontálnej dopravy stavebného materiálu 

na stavenisku upresní ďalší stupeň projektovej prípravy. 

c, Max. výška konštrukcie hlavného zdvíhacieho mechanizmu stavby (veža, tiahlo, zdvih) je predbežne 

stanovená na úroveň + 22,00 m t.j. 609,25 m n.m. Bpv. 

 
6. Predpokladaná lehota výstavby, rozhodujúce predpokladané termíny realizácie stavby (začatie a 

dokončenie stavby, prípadne etáp, termíny pripravenosti k montáži, odovzdania kapacít na skúšobnú 

prevádzku, prípadne odstávok prevádzky pri rekonštrukciách, modernizáciách, adaptáciách a rozšírení 

prevádzkovaných kapacít). 

a, Predprojektová a projektová príprava. 

Dokumentácia k získaniu  rozhodnutia o umiestnení stavby:  05/2025 

Dokumentácia k získaniu stavebného povolenia:                    v zmysle ZoD  (zmluvy o dielo) 
 

 
b, Realizácia. 

Predpokladané zahájenie výstavby:                                        v zmysle ZoD 

Ukončenie výstavby:                                                                v zmysle ZoD 
 

 
7. Postup výstavby a časových väzieb na súvisiace investície, požiadavky na včasné odovzdanie pod- 

kladov pre spracovanie projektovej dokumentácie a osobitné požiadavky priamych dodávateľov na 

spôsob uskutočňovania stavby. 

Podrobný postup výstavby objektu trvalého záložného pracoviska NBS, včítane prípravných, stavenisko 

uvoľňujúcich a dokončovacích prác bude vypracovaný v ďalšom stupni projektovej prípravy, zohľadňu- 

júc stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, majiteľov a správcov sietí, obsiahnuté i vo vydanom 

územnom rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby) a zohľadňujúc výsledky vyplývajúce 

z podrobnejšieho riešenia objektov navrhovanej objektovej skladby (Projekt stavby pre získanie staveb- 

ného povolenia). 

 


