Zmluva o dielo - vonkajsie tienenie fasady
¢. C-NBS1-000-096-132
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,,zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednavatel”

Nazov: Narodna banka Slovenska
Sidlo: Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava 1
Zastupeny:

Opravneny rokovat vo veciach zmluvy:

Opravneny rokovat' vo veciach technickych:

1CO: 30844789
DIC: 2020815654
IC DPH: SK2020815654

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN):

NBS je zriadena zakonom NR SR ¢. 566/1992 Zb. o Narodnej banke Slovenska v zneni neskorsich
predpisov

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: XENEX, s.r.o.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 8913/25, 010 01 Zilina
Zastupeny: Martin Zakopcan

1CO: 36 416 291

DIC: 2021783104

IC DPH: SK2021783104

Bankové spojenie:

Cislo uc¢tu (IBAN):

Zapisany: Obchodny register Okresného stidu Zilina, oddiel: Sro, vlozka ¢. 14707 /L
(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel d'alej spolu ako ,zmluvné strany*)



PREAMBULA

Objednavatel ako verejny obstaravatel vyhlasil ozndmenim ¢. 10611 - WYP, zverejnenym
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 76/2024 dia 18.04.2024, podlimitna zakazku podl'a
ust. § 112 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon o verejnom obstaravani)
s nazvom ,Vonkajsie tienenie fasady 5. NP - 6. NP“.

Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka zhotovitela vyhodnotena ako ponuka
uspesSného uchadzaca. Vzhl'adom na tato skutoc¢nost’ a predloZent ponuku zhotovitel'a sa
zmluvné strany na zaklade slobodnej vole a v sdilade s pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky rozhodli uzatvorit tito zmluvu.

Pre ucely tejto zmluvy sa pod budovou objednavatela ma na mysli Ustredna budova
objednavatel’a nachadzajica sa na ulici Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatel’a dielo s ndzvom
VonkajsSie tienenie fasady na budove Narodnej banky Slovenska, spocivajice
v realizovani zaclonenia celosklenenej fasady ustredia NBS na 5. a 6. NP zo strany Mytnej
ulice prostrednictvom vonkajSej zaliziovej steny (d’alej len ,dielo“ alebo ,predmet zmluvy*)
podla Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 k tejto zmluve, a to za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a v rozsahu a kvalite podla:

- Realizacnej projektovej dokumentdcie SInolam na fasdde budovy na 5. a 6. NP na Mytnej
ul, vypracovand spolo¢nostou A BK.P.S, spol. s r. o, sidlom Nobelova 34, 831 02
Bratislava, 1CO: 45 318131, vmesiaci november 2023 (dalej len ,projektovd
dokumentdcia®),

- Stihlasné stanovisko Mestskej Casti Bratislava — Staré Mesto k Ohldseniu stavebnych
tprav a udrZiavacich prdc - OZNAMENIE, ¢islo 202/5054/2024/STA/Tak zo diia
16.1.2024

- Suhlasné stanovisko Krajského pamiatkového tradu, cislo KPUBA-2023/22809-
2/97232/DIM zo dria 5.12.2023,

- Cenovej ponuky zhotovitel'a (Ponukovy rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy).

Predmetom tejto zmluvy je zavazok objednavatel'a riadne a v¢as zhotovené dielo v silade s
touto zmluvou prevziat a zaplatit zan dohodnuti cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Rozsah plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
. Vyhotovenie, dodavka a montaz vonkajsich pevnych horizontalnych Zaluzii podla
Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy,

. vypracovanie Planu organizacie vystavby,
. geodetické zameranie skutkového stavu vratane vytycenia stavby,
. vyhotovenie dielenskej projektovej dokumentacie a dokumentacie skuto¢ného

vyhotovenia stavby,



. zabezpecenie zaujatia verejného priestranstva resp. odstavenie cesty,
. d’alsie suvisiace prace a sluzby,
a to podla Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat predmet zmluvy vo vlastnom mene, sodbornou
starostlivostou a na vlastni zodpovednost a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' sa dalej zavazuje realizovat predmet zmluvy v rozsahu a kvalite podla tejto
zmluvy a poZiadaviek objednavatel'a uvedenych v tejto zmluve a v jej prilohach.

Clanok I1
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel je povinny predlozit plan organizacie vystavby a dielenskd dokumentaciu podl'a
Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy do 4 (Styroch) tyzdiov odo dna zacatia
realizacie diela v zmysle ¢l. Vbod 1 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak
(emailom potvrdenym zastupcami pre veci technické oboch zmluvnych stran). Vykonanie
tejto casti diela si zhotovitel vzajomne odsuhlasi s objednavatelom. K takémuto
odsuhlaseniu a kontrole diela musi byt objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne vyzvany zaznamom v stavebnom denniku. Odsuhlasenie/kontrola takejto casti
diela objednavatelom bude potvrdenad vstavebnom denniku. V pripade, Ze zhotovitel
nedodrzi postup atermin podla predchddzajicej vety a Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo pozadovat, aby zhotovitel tito Cast diela na vlastné naklady odstranil a
prislusnu cast diela na vlastné naklady zhotovil kompletne znovu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dokonceny predmet zmluvy (vyhotovenie a montaz
vonkajSich pevnych horizontalnych Zaluzii podl'a Specifikacie uvedenej v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy) bude odovzdany a prevzaty vrozsahu av presnom termine v stulade s ¢lankom
V tejto zmluvy a podl'a prislusnej dohody oboch zmluvnych stran, o ktorych skutocnostiach
sa zmluvné strany dohodnt pisomne emailom potvrdenym osobou zodpovednou za veci
technické za kazdu zmluvnu stranu. Odovzdanie predmetu zmluvy sa uskuto¢ni na zaklade
podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela v zmysle ¢lanku VII tejto zmluvy.

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat projektovi dokumentaciu,
vSeobecne zaviazné pravne predpisy, prislusné suhlasné stanoviska, technické normy,
dojednania tejto zmluvy ariadi sa podkladmi apokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami zmluvnych stran na trovni os6b opravnenych rokovat a vyjadreniami organov
verejnej spravy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st
mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi
technickymi, materidlnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu zhotoveniu diela potrebné.

Zmluvné strany sa budu informovat o postupe zhotovovania diela na pracovnych
stretnutiach podl'a dohody zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze:



a) obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informdcie a iné skuto¢nosti nepouZije pre iné ucely neZ pre plnenie tejto zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré objednavatel’ nechrani
zodpovedajicim sposobom;

b) bude zachovavat mlcanlivost o vSetkych skuto¢nostiach a idajoch, vratane technickych
a priestorovych S$pecifikacii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto zmluvy, pricom povinnost mlcanlivosti sa vztahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budu na zaklade pokynov zhotovitela alebo jeho subdodavatela
zmluvu plnit. Tato povinnost ml¢anlivosti trva aj po skon¢eni zmluvného vztahu;

¢) pred zacatim prac na diele zhotovitel pisomne predlozi objednavatel'ovi menny zoznam
0s0b, ktoré budt plnit predmet zmluvy za zhotovitel'a (napr. zamestnancov zhotovitela,
subdodavatelov) vrozsahu meno a priezvisko, cislo obcianskeho preukazu, ato
minimalne 3 pracovné dni vopred za tuUcelom zabezpelenia vstupu do budovy
objednavatela na miesto realizacie diela. Objednavatel’ vystavi osobam zhotovitel'a
uvedenym v predchadzajicej vete vstupové opravnenia (t. j. vystavi preukaz). Osoby
zhotovitela su povinné pri zhotovovani diela zdrzovat sa a pohybovat sa len v case
potrebnom na uskuto¢nenie zmluvne dohodnutych ¢innosti a v priestoroch, v ktorych
tieto Cinnosti vykonava. Stratu alebo kradeZ preukazu, ako aj jeho poskodenie a zmeny
v osobnych udajoch je zhotovitel povinny bezodkladne oznamit objednavatel'ovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo pri vstupe do niektorych casti objektov budovy
objednavatela a vymedzenych priestorov budovy objednavatela zabezpecit vstup
osobam zhotovitel'a len za pritomnosti zamestnanca objednavatela.

Projektantom objednavatel’a je pre téely plnenia tejto zmluvy spolo¢nost’ A B.K.P.S., spol.
sr. 0., sidlom Nobelova 34, 831 02 Bratislava, ICO: 45 318 131.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly, vyrobky a technické rieSenia alebo vykonané iné zmeny, ktoré by boli odlisné
oproti projektovej dokumenticii, alebo ktoré by neboli schvilené objednavatelom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a
nedostatky. Zdmenu materidlov a vyrobkov musia potvrdit' projektant objednavatela a za
objednavatela spolo¢ne osoby opravnené rokovat vo veciach technickych uvedené v
zahlavi tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do stavebného dennika.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje schvalend projektova
dokumentaciu alebo Ze postupuje v rozpore s platnymi technickymi normami, je
objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela nahradenie takéhoto vadného plnenia
plnenim bezvadnym. Zhotovitel je povinny odstranit vadné plnenie anahradit ho
bezvadnym v lehote urcenej objednavatelom. Za poruSenie povinnosti podl'a tejto zmluvy,
zo strany zhotovitela, ato za nedodrzanie schvalenej projektovej dokumentacie alebo
postupovanie v rozpore s platnymi technickymi normami, vznika objednavatel'ovi pravo
uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- eur (slovom: tristo eur) bez



10.

DPH jednorazovo za kazdy den omeskania s odstraniovanim vad.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje a zavazuje sa, Ze ak sa na plneni zmluvy budu
podiel'at zamestnanci, tak to budud iba osoby legalne zamestnané zhotovitel'om v stulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny na poZziadanie
objednavatel'a bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady (pracovné zmluvy,
dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru v zmysle Zakonnika prace
v zneni neskorsich predpisov) a osobné tidaje fyzickych oso6b, prostrednictvom ktorych plni
zmluvu, a ktoré su potrebné na to, aby objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania.

Zhotovitel sazavazuje v plnom rozsahu dodrziavat zakon ¢. 82 /2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon ¢. 82/2005 Z. z.“). Zhotovitel vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas
trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle zakona
¢.82/2005Z. z.

V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost podl'a tohto bodu zmluvy a kontrolny organ
uloZi objednavatel'ovi pokutu za porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu podl'a § 7b ods.
5 zakona 82/2005 Z.z, tak sa zhotovitel zavdzuje uhradit objednavatel'ovi zmluvnud pokutu
v sume rovnajucej sa pokute uplatnenej kontrolnym orgdnom u objednavatela, ato do
siedmich dni odo diia jej uplatnenia u zhotovitel'a objednavatel'om.

Clanok III
CENA PREDMETU ZMLUVY

Cena za predmet zmluvy vrozsahu podla ¢lanku I bodu 2 tejto zmluvy je dohodnuta
zmluvnymi stranami v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Celkova cena za dielo podl'a tejto zmluvy je stanovena vo vyske:

celkova cena za dielo bez DPH vo vySke: 197.207,16 eur bez DPH
(slovom: stodevatdesiatsedemtisicdvestosedem eur a Sestnast centov bez DPH).

Polozkovy rozpocet ceny za dielo je uvedeny v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy a je pevne stanoveny.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze jednotkova cena uvedend v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy
zahina vSetky a akékol'vek naklady zhotovitel'a spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy
najma naklady na dopravu, ndklady na potrebny material, ndklady na vsSetky prace,
odstranovanie odpadu, naklady na odstranovanie vad predmetu zmluvy pocas zarucne;j
doby anaklady spojené srealizaciou predmetu zmluvy pocas dni pracovného pokoja
a sviatkov.

V celkovej cene za dielo su zahrnuté vsetky naklady zhotovitel'a, ktoré suvisia so zhotovenim
diela. K nakladom zhotovitel'a suvisiacich so zhotovenim diela patria najma:
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vSetky pripravné prace, a dodatocné prace vratane potrebnej dielenskej
dokumentdcie, ktoré s potrebné k uskuto¢neniu vlastného vykonu zhotovitel’a;
dodavky stavebnych a pomocnych hmét, straty stavebného materialu pri spracovani
a realizacii diela a vSetky materialové a dopravné naklady;

naklady na leSenie kazdého druhu a vysky, ako aj naklady na naradie a stavebné
stroje;

vSetky mzdové, ostatné mzdové a vedlajsie naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi
(napr. ubytovanie a strava poskytovana zamestnancom zhotovitel'a);

inStalacia, udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych
zariadeni na mieste realizacie diela;

oznacenie diela podl'a platnych pravnych predpisov;

udrzovanie stileho Cistenia, ddrZzba a zabezpecenie prilahlych ploch v zmysle
platnych pravnych predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany prace, ochrany
Zivotného prostredia, splnenie vSetkych povinnosti bezpec¢nosti voci tretim osobam,
organom Statnej spravy a miestnej samospravy, obzvlast pri pouZzivani verejnych
alebo sukromnych ciest, pozemkov a zariadeni pre prevadzku miesta realizacie diela,
ako aj nadhrada vsSetkych $kdd, ktoré vzniknu v suvislosti s realiziciou diela a
porusenim bezpecnostnych predpisov pri prevadzke na pozemnych komunikaciach
tretim subjektom;

odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materidlov a stavebnej sute, ako i
naklady na dokladné zaverecné Cistenie a vypratanie miesta realizacie diela, taktiezZ
pokial’ je potrebné Cistit mokrym spdsobom, ¢o plati v kazdom pripade pre okna
a zasklené priestory;

kompletné vycistenie miesta realizacie diela a zabudovanych zariadeni, pricom
dlazba na pril'ahlych chodnikoch musi byt zbavena vSetkych nelistot vzniknutych
v suvislosti s technologickymi postupmi realizacie diela,

poskytnutie suc¢innosti v konaniach pred spravnymi a inymi orgdnmi. Zhotovitel je
povinny obstarat, a to aj od svojich subdodavatel'ov vSetky dokumenty, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, sihlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred
spravnymi a inymi organmi;

néklady spojené s vypracovanim dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela, a to v
jednom vyhotoveni v tlaCenej forme a v dvoch exemplaroch v digitalnej forme na CD-
ROM- e vo formate *DWG, resp. *.DGN;

rezijné naklady, dane, poistenie a prirazky;

zhotovenie fotodokumentacie postupu stavebnych prac na diele ajej odovzdanie
objednavatel'ovi;

naklady spojené s doasnym uzivanim verejnych a inych ploch a pod.

Cenu za dielo je mozné zvysit v stilade s § 18 zakona o verejnom obstaravani a len v pripade,
ked' vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatel'na v ¢ase

uzatvorenia tejto zmluvy, alebo ak objednavatel bude od zhotovitel'a poZadovat naviac prace,
ktoré nie si predmetom tejto zmluvy (d'alej len ,naviac prace“). Zmena ceny za dielo musi byt
vykonana vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve. V pripade naviac prac sa zmluvné

strany dohodli, Ze budu ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v jednotlivych

polozkach Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy. V pripade nemoznosti ocenenia naviac prac podla

predchadzajicej vety, budu tieto naviac prace ocenené individualnou kalkulaciou vo vyske
ekonomicky opravnenych nakladov podl'a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky c.



18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov, maximalne vSak do vysky
rozpoctovych cien uvedenych v aktualnej verzii rozpo¢tového programu systému CENKROS.
Podkladom na uzatvorenie dodatku bude pisomny suhlas objednavatel’a s naviac pracami
alebo pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Cenu za dielo je pripustné v
tomto pripade zmenit, ak naviac prace budi mat na cenu preukazatel'ny vplyv. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze dodatky k tejto zmluve budu uzatvorené iba v pripade, ak ich uzavretie
bude v stlade s ustanovenim § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok IV
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za vykonanie predmetu zmluvy bude zhotovitel' fakturovat po vykonani diela.
Zhotovitel' vyhotovi faktiru adoruci ju objednavatelovi najneskér do 7 (sedem)
kalendarnych dni po podpise Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

V pripade, ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo s vadami a nedorobkami (ktoré
nebrania riadnemu uZivaniu) a objednavatel sa rozhodne prevziat dielo svadami a
nedorobkami, tak objednavatel zadrzi zhotovitel'ovi z konecnej faktary sumu vo vyske 10
% celkovej ceny za dielo bez DPH, z ktore;j:

a) 7 % uhradi objednavatel' do 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
o thradu uvedenej Casti zadrzanej ¢iastky po odstraneni vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati diela objednavatel'om, ak neddjde k jej pouzitiu v zmysle bodu 5 tohto
¢lanku zmluvy,

b) 3 % uhradi objednavatel do 14 dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
o Uhradu uvedenej ¢asti zadrZanej ¢iastky po ukonceni zaru¢nej doby, ak neddjde k jej
pouZzitiu v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo bez vad anedorobkov, tak
objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zhotovitel'ovi z kone¢nej faktiry sumu vo vyske
3 % z celkovej ceny za dielo bez DPH, ktord uhradi objednavatel do 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej Ziadosti zhotovitela o thradu uvedenej casti zadrzanej Ciastky po
ukonceni zaru¢nej doby, ak neddjde k jej pouzitiu v zmysle tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade podl'a bodu 2 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy bude zadrzana Ciastka vytvorena tak,
Ze objednavatel zadrzi z konecnej faktary ¢iastku vo vySke 10 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH.V pripade podl'a bodu 2 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy bude zadrZana ¢iastka vytvorena
tak, Ze objednavatel zadrzi z konecnej fakttry ciastku vo vyske 3 % z celkovej ceny za dielo
bez DPH. Zhotovitel uvedie vysku zadrzanej ¢iastky na konecnej fakture. Zmluvné strany sa
vzajomne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zadrzanej ¢iastky ako
formy zabezpecenia nepredstavuje nezaplatenu cast dohodnutej ceny za dielo, s ktorou by
bol objednavatel v omeskani so zaplatenim, ale dohodu zmluvnych stran, Ze tato nesplatna
pohl'adavka zhotovitel'a slizi na ticel uvedeny nizSie v tomto bode tohto ¢clanku zmluvy.

Zadrzanu ¢iastku v zmysle bodu 2 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel opravneny
pouzit na pripadnd dhradu nakladov na odstranenie vad a nedorobkov, ktoré zhotovitel
neodstranil vlehote stanovenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela alebo thradu



10.

11.

12.

akychkol'vek narokov objednavatel’a vo€i zhotovitel'ovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto zmluvou.

Zadrzanu ciastku vzmysle bodu 2 pism. b) tohto clanku zmluvy alebo vzmysle
nasledujiceho odseku tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel opravneny pouzit na
pripadnu tthradu nakladov na odstranenie vad zistenych objednavatelom pocas zarucnej
doby, na ktorych odstranenie je v zmysle tejto zmluvy povinny zhotovitel, alebo ich
zhotovitel neodstrani vsulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami podla tejto zmluvy
a v lehote urcenej podl'a prislusnych ustanoveni tejto zmluvy a bude urcena aj na uhradu
naroku objednavatela na nahradu Skody, ktorda objednavatelovi porusenim uvedenych
povinnosti skutone vznikne. Tym nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu
Skody prevySujucej zadrZzand finanénd cCiastku. Zaroven je zadrZana ciastka urcend na
zabezpecenie aj inych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitel'ovi, ktoré
vzniknu v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto zmluvou.

Splatnost faktiry je 14 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli a vyslovne suhlasia s tym, Ze zhotovitel bude zasielat len
elektronické faktiry z e-mailovej adresy zhotovitel'a na e-mailovt adresu objednavatel’a vo
formate PDF. Zmluvné strany vyhlasujq, ze maju vylu¢ny pristup k uvedenym e-mailovym
adresam. Zmluvné strany su opravnené zmenit e-mailové adresy, a to len pisomne s
uvedenim novej e-mailovej adresy, pricom z dévodu tejto zmeny nie je potrebné uzatvorit
dodatok k tejto zmluve. Zhotovitel nie je povinny podpisat elektronicka faktiru
kvalifikovanym elektronickym podpisom. Elektronickd faktira musi spliiat vsetky
naleZitosti faktury podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o DPH). Zmluvné strany st povinné bezodkladne
pisomne oznamit druhej strane akukolvek zmenu, ktord by mohla mat vplyv na
dorucovanie elektronickych fakttr, najma zmenu kontaktnej e-mailovej adresy.

Zhotovitel k dohodnutej cene uplatni DPH podl'a zdkona ¢. 222 /2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d'alej tieZ len ,zdkon o dani z pridanej hodnoty*).

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsSetky udaje podla zikona o dani z pridanej
hodnoty, resp. nebude po stranke vecnej alebo formalnej spravne vystavena, objednavatel
ju vrati zhotovitel'ovi na prepracovanie alebo doplnenie a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut ditom dorucenia prepracovanej alebo doplnenej faktiry objednavatel’'ovi.

Zhotovitel, ktory uvedie na fakttre dan, sa zavizuje, Ze odvedie dan spravcovi dane v lehote
ustanovenej v § 78 ods. 1 zakona o dani z pridanej hodnoty. Porusenie tejto povinnosti je
podstatnym porusSenim zmluvy a dé6vodom na okamzité odsttiipenie objednavatel'a od tejto
zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny previest prava a povinnosti vyplyvajice pre neho z tejto
zmluvy, ani ich ¢asti, na ind osobu. Zhotovitel d’alej nie je opravneny postupit a ani zaloZit
akékol'vek svoje pohl'adavky voci objednavatel'ovi vzniknuté na zaklade alebo v stvislosti s
touto zmluvou alebo s plnenim zavazkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny
jednostranne zapocitat akukol'vek svoju pohl'adavku voci objednavatel'ovi vzniknuta z



akéhokolvek dovodu proti pohl'adavke objednavatela voci zhotovitelovi vzniknutej na
zaklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Clanok V
TERMINY A MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Terminy plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:

1.1 zacatie realizacie diela: nasledujuci den po nadobudnuti ucinnosti tejto
zmluvy,

1.2 predloZenie POV a dielenskej dokumentacie: do 4 (Styroch) tyZdiiov odo dila zacatia
realizicie diela;

1.3 ukoncenie realizicie diela: najneskoér do 150 kalendarnych dni odo dia
odsuhlasenia dielenskej dokumentacie objednavatel'om

Podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, je zavazny pre
zmluvné strany a moze byt zmeneny iba s pisomnym suhlasom objednavatel'a (d'alej len
»Casovy harmonogram®).

Objednavatel sa zavazuje poskytnat zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre realizaciu
diela zhotovitel'om a odovzdat originaly jednej sady projektovej dokumentacie do 3 (slovom
troch) kalendarnych dni odo diia nadobudnutia ti¢innosti tejto zmluvy.

Cas plnenia predmetu zmluvy je nasledovny:
- prace na diele vyznacujice sa zvySenou hlu¢nostou mozno vykonavat v pracovnych
dnoch v ¢ase od 15.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 08.00 h do 20.00 h.
- prace na diele nehlu¢ného charakteru mozno vykonavat v pracovnych dnoch v ¢ase od
7.00 h do 22.00 h a soboty a nedele od 7.00 h do 22.00 h.

Miesto plnenia predmetu zmluvy:
Narodna banka Slovenska, ustredie, Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava, 5. a 6. NP zo
strany ulice Mytna.

Zhotovitel nebude v omeskani s dodanim diela, ak objednavatel’ zhotovitela pisomne
upozorni, aby v zhotovovani diela nepokracoval, a to z dévodu potreby ziskania stanoviska
dotknutého organu verejnej spravy pripadne inej dotknutej organizicie.

Ak sa vyskytne prekazka, pre ktort nebude zhotovitel schopny odovzdat alebo dodat’ vcas
dielo pripadne niektoru jeho Cast, je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu o tom
informovat objednavatela a zvolat pracovné stretnutie, na ktorom si zmluvné strany
dohodnu d'alsi postup.

Zhotovitel nie je v omesSkani s terminom realizacie diela pocas doby, ked’ nemohol svoju
povinnost' plnit' nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatel’a, resp. vyssej
moci, pri¢om termin realizicie diela sa prediZi o tito dobu. Pokial déjde v dobe realizacie



diela ktakym zmenam projektového rieSenia, ktoré vyZzaduju zvacSenie dohodnutého
rozsahu vykonania diela naviac pracami oproti vykazu vymer, prediZi sa po vzdjomnom
odsthlaseni zmluvnych stran termin realizicie diela o dobu potrebnu na realizovanie
poZadovanych zmien a naviac prac.

Objednavatel' nie je povinny zhotovitela na dodrzanie terminu ukoncenia realizacie
diela upozorniovat. NedodrZanim terminu realizdcie diela dochadza k omesSkaniu
zhotovitela so vSetkymi dosledkami podla ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto
zmluvy.

Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat miesto realizacie diela, t. j. stavenisko, bezodkladne
potom ako sa na tomto zmluvné strany pisomne (emailom) dohodli. Zhotovitel sa zavazuje
stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany pisomny
zapis oodovzdani aprevzati staveniska (dalej len ,zapis o odovzdani a prevzati
staveniska“), ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podpisanim
zapisu o odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelom prechddza na zhotovitela
nebezpelenstvo Skody na realizovanom diele v mieste realizacie diela, ato aZ do doby
protokolarneho odovzdania diela v zmysle ¢lanku VII tejto zmluvy.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel”

a) odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia projektovej dokumentacie v tlacenej forme
a jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie v elektronickej forme najneskor do 7 dni
odo dna ucinnosti tejto zmluvy;

b) je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit
do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi;

c) je opravneny kontrolovat zhotovovanie diela a ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusSenie zmluvy zo strany
zhotovitela s pravom objednavatela odstupit od tejto zmluvy;

d) je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac na diele, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace;

e) poskytne zhotovitel'ovi priestor pre skladku materialu podl'a svojich aktualnych moznosti
a planu organizacie vystavby, ktory je sucastou projektovej dokumentacie (d’alej len
,POV“), avSak nepreberd nebezpecenstvo Skody alebo straty takto uskladneného

materialu. V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor pre skladku materialy,
tak si d'alsi priestor na skladku materialu zabezpeci sdm na vlastné naklady;



f) je povinny prevziat predmet tejto zmluvy podla dohodnutych podmienok,
v dohodnutych terminoch a miestach, preverit predmet tejto zmluvy za pritomnosti
zhotovitel’a, ¢i nevykazuje vady a nedostatky;

g) je povinny poskytnut zhotovitel'ovi spolup6sobenie spocivajiice najma v spristupneni
priestorov v mieste plnenia predmetu zmluvy av poskytnuti elektrickej energie,
pripadne aj vodovodnej pripojky.

Zhotovitel”

a) je povinny dodat predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Itejto zmluvy v objednanom
mnoZstve aza dohodnutd cenu, dohodnutym sp6sobom avdohodnutom termine
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy;

b) je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutocnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajd niektoré ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani astavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (d'alej len ,stavebny zakon“) a predkladat stavebny dennik objednavatel'ovi
denne;

c) je povinny dodrziavat pokyny tykajlice sa zhotovovania diela dané mu objednavatel'om.

d) je povinny sledovat obsah stavebného dennika a kzapisom objednavatela v fiom
uvedenym sa vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi;

e) je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v zmysle § 46d stavebného zdkona, v
opacnom pripade sa to bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitel'a s pravom objednavatel’a odstupit od tejto zmluvy;

f) je povinny v sulade sust. § 551 Obchodného zidkonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti;

g) ma pravo na nadhradu nakladov, ktoré mu vznikni v suavislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s
pouzitim nevhodnych veci objednavatela az do doby, ked' taktuto nevhodnost mohol
Zistit;

h) ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi a/alebo
projektantovi objednavatel'a a ak sa nedaju odstranit, navrhnut objednavatel'ovi zmenu
diela;

i) v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore
staveniska a ochrannej zoéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také



j)

k)

D)

bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska (oplotenie,
docasné zabradlia, prechody, bezpecnostné pasky a pod.) Zhotovitel' zabezpeci pocas
zhotovovania diela ¢o najmensSie obmedzenie plynulosti cestnej premavky na ulici Mytna
v Bratislave z dovodu zabratia vonkajSieho priestranstva v zmysle POV a zaroven je
povinny zabezpecit pocas zhotovovania diela prejazd automobilov s prednostnym
pravom jazdy;

zavazuje sa dodrziavat v plnom rozsahu predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP), poziarnej ochrany (PO) a vSeobecne zavdzné pravne predpisy
na ochranu zivotného prostredia svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami svojich
subdodavatel'ov na stavenisku. Podmienky realizacie diela tykajtice sa OZP, BOZP, OPP
a VZ st uvedené v Prilohe €. 5 tejto zmluvy. S odpadmi vzniknutymi pri svojej ¢innosti
bude nakladat’ alikvidovat ich v zmysle platnej legislativy. Pokial' d6jde k poruSeniu
tychto povinnosti, spdsobené skody, resp. akékol'vek naroky tretich os6b znasa
zhotovitel. Skolenie BOZP aPO vlastnych zamestnancov azamestnancov
subdodavatel'ov vykona zhotovitel na vlastné naklady;

odborné prace na diele musia byt vykonané len zamestnancami zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatel'ov (prip. pracovnikmi), ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie
tychto prac a si odborne zaskoleni na Specializované prace;

nesmie pocas zhotovovania diela zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit sucast diela a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou alebo
poZiadavkami objednavatela;

m)zavazuje sa pri realizcii diela pouzit len také stavebné materialy a vyrobky, ktoré

n)

0)

spiiaji podmienky zakona & 133/2013 Z.z. ostavebnych vyrobkoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov, slovenské technické
normy a iné platné pravne predpisy;

zabezpeci priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v stlade s ustanoveniami § 43i
stavebného zakona;

je povinny dielo realizovat v zmysle projektovej dokumentacie a stthlasnych stanovisk,
prislusnych organov verejnej spravy, resp. samospravy v zmysle poziadaviek
objednavatela, spravcov inzinierskych sieti a dotknutych organov verejnej spravy;
zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne a zodpovedne skontroloval vSetky odovzdané podklady a
projektovid dokumentaciu k vykonaniu diela a na tychto podkladoch a projektovej
dokumentacii nenaSiel zZiadne vady aomyly. Vzhladom na tuto skutocnost bude
zhotovitel niest vSetky budtice naklady vzniknuté z dévodu omylu zhotovitel'a pri tvorbe
cenovej kalkulacie vykonania diela. Zhotovitel je napriek tomu na takéto chyby povinny
objednavatel’a bezodkladne upozornit, a to kedykol'vek ich zisti, uvedené nema vplyv na
predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel je povinny upozornit' na nespravnost popripade
nevhodnost pokynov urobenych objednavatelom. Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze mu je



znamy rozsah prac a vykonov vyZadovanych touto zmluvou a Ze s mu zname vSetky
podstatné okolnosti na riadne a véasné vykonanie diela;

p) umozni orgdnom Statneho stavebného dohl'adu a nimi prizvanym znalcom pristup na
stavenisko a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu;

q) pocas zhotovovania diela zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv diela na okolie a Zivotné prostredie;

r) zabezpecCi Ucast svojich zamestnancov a svojich subdodavatel'ov na preverovani prac na
diele objednavatelom abez zbyto¢ného odkladu vykona opatrenia na odstranenie
vytknutych vad a odchylok od projektovej dokumenticie;

s) umozni zastupcovi autorského dozoru (projektantovi) kontrolovat' realizovanie diela;

t) zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela a na stavenisku, a to pocas
celej doby zhotovovania diela; pre tento pripad na vlastné naklady zlikviduje stavebny
odpad vzniknuty jeho ¢innostou ako aj odstrani akékol'vek znecistenie okolia miesta
realizacie diela vratane pril'ahlych komunikacii;

u) sazavazuje vypratat stavenisko do 15 dni odo diia ukoncenia realizacie diela;

v) bude sa zicastiiovat objednavatel'om organizovanych pravidelnych operativnych porad
na drovni zastupcov zmluvnych stran a kontrolnych dni zhotovovania diela. Kontrolny
deii diela sa bude konat' na pisomné poZiadanie zodpovedného zastupcu objednavatela
(technického dozoru);

w) pri stavebnych vyrobkoch ainych veciach tvoriacich dielo, ktoré nie si vyslovne
Specifikované v projektovej dokumentacii alebo v inej dokumentacii odovzdanej
a odsuhlasenej objednavatelom zhotovitelovi podla tejto zmluvy, alebo v pripade
ktorych objednavatel’ o to poziada, je zhotovitel' povinny pred zabudovanim do diela
predkladat’ objednavatelovi k schvaleniu prislusni dokumentaciu. Objednavatel sa
k predloZzenej dokumentacii vyjadri v primeranom case umoZnujicom jej riadne
posudenie;

x) nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie diela poSkodit alebo znicit' Ziadne casti
uz existujicich vonkajsich konstrukcii budovy objednavatela (napr. fasada, dvere,
kamenné obklady, obrubniky a pod.); v pripade ich zniCenia alebo poskodenia, je
povinny ich uviest bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do povodného stavu
pred zni¢enim alebo posSkodenim;

y) je povinny zabezpecit pred realizaciou vsSetky potrebné povolenia na zabratie
vonkajsSieho priestranstva v zmysle POV zo strany ulice Mytna, Bratislava; zabezpeci
priestor, kde sa realizuje predmet zmluvy v silade s ustanoveniami § 43i zakona C.
50/1976 Zb. o tizemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v zneni
neskorsich predpisov (d'alej tiez ,stavebny zakon“);



z) zabezpedi na vlastné ndklady podla POV socidlne zariadenie na stavenisku pre svojich
zamestnancov ako aj pre zamestnancov subdodavatel’a;

aa) objednavatel neposkytuje k dispozicii ziadne skladové priestory v objekte.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o akejkolvek
skutocnosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela a méZe sposobit
omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo kontrolovat osoby zhotovitela, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto zmluvy, pri ¢innostiach v ramci plnenia predmetu zmluvy vykonavanych
v priestoroch objednavatel’a.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas celej doby trvania tejto zmluvy bude zapisany v registri
partnerov verejného sektora, a to v pripade, ak ma tato povinnost podla zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon ¢ 315/2016 Z. z.).
U subdodavatel'a tato povinnost plati, ak mu takato povinnost v zmysle zakona ¢. 315/2016
Z.z.vznik3, pricom za jej splnenie zodpoveda zhotovitel' ovi.

Zhotovitel'ovi sa zakazuje podl'a ust. § 13 pism. a), b) zak. ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdk. ¢. 79/2015 Z. z.") ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneskodnit' odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zdkonom. Zhotovitel' ako drzitel odpadu je
povinny podla ust. § 14 ods. 1 pism. e) zak. ¢. 79/2015 Z.z. odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podl'a tohto zdkona a dodrziavat ustanovenia § 25 zak. ¢.
79/2015 Z. z., a to na vlastné naklady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas zhotovovania diela poskytne zhotovitel'ovi potrebnu

sucinnost’ spocivajiicu najma, nie vsak vylu¢ne v odovzdani doplnujicich idajov, spresneni

podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré si nevyhnutne potrebné na splnenie predmetu

zmluvy zhotovitel'om.

Sucinnost pred zaciatkom zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) definovania kvalitativnych narokov na dielo najmd umoZnenim obhliadky budovy
objednavatela,

b) definovania  funkénych  aprevadzkovych  poziadaviek  objednavatela  na
prevadzkyschopnost budovy objednavatela.

Sucinnost v priebehu zhotovovania diela objednavatel poskytuje formou:

a) odovzdania potrebnych podkladov, ktoré zasadnym spdsobom mézu ovplyvnit
zhotovenie diela resp. vykonanie predmetu zmluvy, a ktoré ma objednavatel k dispozicii,

b) ucasti na spolo¢nych rokovaniach, operativnych poradach a pracovnych stretnutiach.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi sucinnost v primeranej lehote stanovenej
zhotovitel'om v pisomnej vyzve.



Objednavatel sa na vyzvanie zhotovitela zaroven zucastni prerokovania diela v stave
rozpracovanosti, konzultacii so zhotovitelom a jeho subdodavatel'mi, v primeranom case
poskytne svoje vyjadrenie, resp. odsthlasenie a pripadné pripomienky k rieSeniu predmetu
zmluvy tak, aby bolo mozné vcas ukoncit prace na celom predmete zmluvy.

Clanok VII
ODOVZDANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté v celku, ak sa v priebehu
zhotovenia diela zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zhotovitel' pisomne oznami v dostato¢nom c¢asovom predstihu, najmenej vSak 3 (tri)
pracovné dni vopred objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie
objednavatel'ovi. Na zaklade tohto oznamenia dohodne objednavatel so zhotovitel'om
konkrétny termin odovzdania a prevzatia diela.

0 odovzdani a prevzati diela bude vyhotoveny pisomny Protokol o odovzdani a prevzati
diela (dalej len ,Protokol o odovzdani aprevzati diela“), ktory podpiSu opravneni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Pokial sa objednavatel rozhodne prevziat dielo s vadou
alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok
odstranit. Zhotovitel' je povinny vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani
a prevzati diela odstranit v lehotach primerane uréenych objednavatel'om.

Sucastou Protokolu o odovzdani a prevzati diela bude aj odovzdanie vSetkej potrebnej

dokumentécie a dokladov, ktorymi zhotovitel deklaruje kvalitu vykonanych prac na diele:

a) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a
technoldgii (overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a
zabudovanych materialoch, zatazovacie skasky, protokoly o miere zhutnenia, skasky
predpisané projektovou dokumentaciou a i.),

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,

c) fotokopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukadzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

e) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnoZzstve,

f) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

g) projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenim vsetkych
drobnych zmien a odchylok podla skuto¢ného stavu vykonanych prac, v
tlacenom vystupe aj v digitdlnom vystupe vo formate DWG alebo DGN.

Pokial zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi vSetky dokumenty a doklady uvedené ako
sucast Protokolu o odovzdani a prevzati diela, dielo ma vady braniace jeho uzivaniu a nie je
pripravené k odovzdaniu.

Podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati diela neprechddza na objednavatela
nebezpecenstvo skody na diele ani ziadnej jeho casti, pokial objednavatel prevezme dielo
s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniace uzivaniu diela. K prechodu nebezpecenstva



Skody na diele na objednavatela dochiadza az Uplnym odstranenim vsSetkych vad
a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat, pokial ma dielo vady a nedorobky.
Objednavatel je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo neprevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednavatel'om, opakuje sa
preberacie konanie podla tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' sa zavadzuje odstranit vady
anedorobky zistené pri preberani diela vlehote primerane pisomne urcenej
objednavatel'om, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané zhotovitelom a prevzaté
objednavatel'om v budove objednavatela.

V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika prechadza akakolvek cast alebo sucast
diela zhotovenda zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatela, a to okamihom
zhotovenia (spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby
uplného odovzdania celého diela znaSa v zmysle prislusSného ustanovenia tejto zmluvy
zhotovitel.

Clanok VIII
SUBDODAVATELIA ZHOTOVITELA

Pri realizacii predmetu zmluvy moZe zhotovitel pouZit aj tretie osoby, tzv. subdodavatel'ov.
Pri realizacii predmetu zmluvy subdodavatel'om ma zhotovitel’ zodpovednost tak, akoby ho
realizoval sam. Plnenia subdodavatel'a si povazované za plnenia zhotovitel'a.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uviedol v Prilohe
. 4 tejto zmluvy udaje o vSetkych zndmych subdodavatel'och, idaje o osobe opravnenej
konat' za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi akiukolvek zmenu udajov
o subdodavatelovi uvedenych v predchadzajucom bode tohto ¢lanku zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia uskuto¢nenia tejto zmeny.



Poclas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného ozndmenia
a nasledného pisomného odstihlasenia objednavatelom bez potreby uzatvorit dodatok k
tejto zmluve. V pripade zmeny subdodavatel’a je zhotovitel povinny minimalne tri pracovné
dni vopred pisomne oznamit' objednavatelovi idaje o navrhovanom subdodavatelovi a o
osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
datum narodenia. Objednavatel’ sa zavazuje vyjadrit sa k zmene subdodavatela podla
predchadzajicej vety do troch pracovnych dni odo dila dorucenia ozndmenia o zmene
subdodavatel'a; v pripade ak sa nevyjadri, povaZuje sa to za stihlas so zmenou subdodavatel’a.
Objednavatel ma pravo odmietnut odsuhlasit subdodavatela dorucenim pisomného
oznamenia zhotovitel'ovi, \% ktorom objednavatel uvedie dovod
odmietnutia v silade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny ziadosti objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet
anavrhnat iného subdodavatel’a, pricom tento subdodavatel’ musi spliiat’ v tejto zmluve
uvedené podmienky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zadkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d'alejlen ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.“), ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohl'adom zapisu do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Za ucelom preukazania splnenia povinnosti v zmysle predchadzajticeho bodu tohto ¢lanku
zmluvy je zhotovitel povinny kedykol'vek na vyzvu objednavatel'a bezodkladne, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni, predlozit objednavatel'ovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
identifikovanymi v prilohe ¢ 1 tejto zmluvy, resp. nasledne doplnenymi/zmenenymi
postupom podl'a bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy a predlozit zoznam vsetkych subdodavatel'ov
v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢ 315/2016 Z. z., ktori napiiiajii defini¢né znaky
partnera verejného sektoravzmysle § 2 ods. 1 pism.a) bod 7 a § 2 ods. 2 zdkona ¢.315/2016
Z. z., v dosledku ich participacie na plneni tejto zmluvy. Za uplnost a pravdivost
poskytnutych tidajov nesie plnd zodpovednost zhotovitel'.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost v zmysle tohto bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, a teda
bude tato zmluva plnena (resp. budu na jej plneni participovat) subdodavatel'mi, ktorf si
riadne nesplnili svoju zakonnu povinnost zapisu (resp. jeho udrziavania) do registra
partnerov verejného sektora, ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu od zhotovitel'a vo
vyske 5.000,- eur (slovom: pattisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej
povinnosti.

Clanok IX
POISTENIE

Na zaistenie pripadnych narokov objednavatela na nahradu Skody vyplyvajicej z tejto
zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavreté poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent
pri vykone Cinnosti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny na Ziadost objednavatela
preukazat ku dnu podpisu tejto zmluvy, Ze ma platné poistenie zodpovednosti za Skodu



s dohodnutou poistnou sumou najmenej 500.000,- eur (slovom: patsto tisic eur), pricom
toto poistenie musi mat’ vinkulaciu v prospech objednavatel’a, ¢iZe viazané poistné plnenie
v prospech objednavatela, resp. prikaz vyplatit poistné plnenie objednavatelovi.
Zhotovitel je zaroven povinny predmetné poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent pri
vykone c¢innosti podla tejto zmluvy mat’ v platnosti a ic¢innosti po celil dobu trvania tejto
zmluvy, tj pocas platnosti a i¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje predloZit objednavatel'ovi platnd poistnd zmluvu, resp. poistny
certifikat, do 5 dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje predlozit
objednavatel'ovi platna poistni zmluvu, resp. poistny certifikat, kedykol'vek pocas trvania
tejto zmluvy.

Zhotovitel uhradi objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- eur (slovom: tristo eur)
bez DPH bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania s plnenim akéhokol'vek jednotlivého
zavazku uvedeného v tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Clanok X
ZARUCNE DOBY A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude dodany a zhotoveny podl'a ustanoveni
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a za to,
zZe dielo bude mat' v Case odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatel'om, ako aj po
stanovenu zaru¢nu dobu, technické vlastnosti zhodné s poZiadavkami vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, STN, STN EN, a Ze nema vady, ktoré by zniZovali jeho hodnotu alebo
schopnost jeho uZivania k v zmluve uréenému tcelu (zaruka za akost' diela).

Dielo ma vady, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN, STN EN
alebo ak sanevyhotovi podla projektovej dokumentacie alebo nema vlastnosti uréené podl'a
poziadaviek objednavatela uvedenych v tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny upozornit
objednavatela na vadnd projektovi dokumentaciu, inak znaSa ndklady vynaloZzené na
odstranenie vad diela v doésledku jeho realizicie na zaklade vadnej projektovej
dokumentacie.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesSenie, ani
nezvySuju cenu diela, sa nepovazuju za vady, avSak musia byt zmluvnymi stranami
pisomne odsuhlasené zapisom v stavebom denniku.

Zarucna doba na dielo je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut ditom odovzdania predmetu
zmluvy zhotovitelom a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom na zaklade
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati diela podl'a clanku VII tejto zmluvy.

Naklady na odstranenie objednavatelom preukazanych vad diela znasa zhotovitel, okrem
tych pripadov, ak ide o vady diela, ktoré zavinil objednavatel.



10.

11.

12.

Kazda vada diela zistena objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bez zbytocného
odkladu pisomne ozndmena zhotovitel'ovi (dalej len ,reklamacia“). Objednavatel je
povinny v reklamdcii uviest najm, nie v§ak vylucne, popis vady, jej rozsah a pravdepodobné
pric¢iny vzniku vady. Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu po prijati reklamacie
od objednavatel'a, najneskér vsak do 24 hodin po prijati reklamacie, zvolat’ reklamacné
konanie konajuice sa za pritomnosti objednavatel'a najneskor do 3 pracovnych dni od prijatia
reklaméacie zhotovitelom, ktorého tucelom bude prerokovanie predmetu reklamdcie,
opravnenosti podania reklamacie a prijatie vzajomnych dohdd za uUcelom vybavenia
reklamacie a odstranenia vad. Zhotovitel na zadklade analyzy reklamacie bezodkladne
poskytne objednavatel'ovi informacie o charaktere vady diela, jej rozsahu, ddévodoch
a pri¢inach vzniku vady. V pripade, ak zodpovednym subjektom za vadu bude zhotovitel
diela, potom zmluvné strany dohodnud spdsob a primeranud lehotu na odstranenie vady.
Lehota bude dohodnuta zmluvnymi stranami s ohl'adom na posudenie predmetu, rozsahu
a Casovej narocnosti nevyhnutnych prac, ktorych predmetom bude odstranenie vady.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat odstranenie vady diela v dohodnutej lehote podl'a tohto bodu
zmluvy.

V pripade, ak sa zmluvné strany nedohodntl na primeranej lehote na odstranenie vady podl'a
bodu 7 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel' povinny v pripade, ak ide o vady diela braniace
jeho uzivaniu odstranit takéto vady bez zbytocného odkladu najneskdr do 48 hodin od
uskutocnenia reklamacného konania v zmysle bodu 7 tohto ¢lanku zmluvy, ostatné vady
v lehote 3 pracovnych dni od uskuto¢nenia reklamac¢ného konania v zmysle bodu 7 tohto
¢lanku zmluvy. V pripade nedostupnosti stavebného materialu potrebného na odstranenie
vady sa lehota na odstranenie vady predlZuje o Cas dodania stavebného materidlu
zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vadné sucasti diela sa prioritne odstraniuju dodanim novej
sucasti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani vadu v dohodnutej dobe v zmysle bodu 7alebo 8 tohto
¢lanku zmluvy, je objednavatel opravneny zabezpecit jej odstranenie prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a bez vplyvu na poskytnutd zaruku.

O dobu odstranovania vad a o dobu, pocas ktorej nie je mozné dielo pouzivat sa predlzuje
zarucna doba poskytnutej zaruky diela.

Vo veciach reklamdacii a sposobu vybavovania reklamacii platia v celom rozsahu
ustanovenia Obchodného zakonnika, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.



Clanok XI
ZMLUVNE SANKCIE

V pripade, ak bude zhotovitel vomeskani s realizaciou predmetu zmluvy v termine (zaciatok
a/alebo ukoncenie) uvedenom v ¢lanku II bode 1 a bode 2 a podla ¢lanku V bod 1 tejto
zmluvy alebo s terminmi uvedenymi v casovom harmonograme (Priloha ¢. 2 tejto zmluvy),
vznika objednavatel'ovi pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnud pokutu vo vyske 300,-
eur (slovom: tristo eur) bez DPH za kazdy aj zaCaty deni omeSkania.

V pripade, ak bude zhotovitel v omeskani s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov
zistenych pri odovzdani a preberani predmetu zmluvy v urfenych terminoch
objednavatelom podla ¢lanku X bodu 7 a/alebo bodu 8 tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi pravo uplatnit si voCi zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- eur
(slovom: tristo eur) bez DPH za kazdy aj zacCaty den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 3.000,- eur (slovom: tritisic eur) bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie
povinnosti uvedenych v ¢lanku Il bode 6 pism. a) a/alebo pism. b) tejto zmluvy

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti zhotovitel'a, ktoré vyplyvaju z predpisov a zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, ma objedndvatel pravo uplatnit si voci
a zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- eur.

V pripade omeskania objednavatel'a s platenim faktir podla tejto zmluvy je zhotovitel
opravneny uctovat objednavatelovi Uroky z omeSkania vo vyske podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zadkonnika.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel'a na ndhradu skody, pricom
zmluvna pokuta sa nezapocitava na nahradu skody.

Narok na zmluvnu pokutu nezanika ani v pripade odstipenia od zmluvy.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy st splatné do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia
faktiry druhej zmluvnej strane, ak nie je vzmluve uvedené inak.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody sp6sobené svojou ¢innost'ou podl'a § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov upravujicich zodpovednost zhotovitel'a za
Cinnosti pri vykonani predmetu zmluvy.

Clanok XII
UKONCENIE ZMLUVY

Tuato zmluvu je moZné ukoncit':

a)  pisomnou dohodou zmluvnych stran podpisanou oboma zmluvnymi stranami,

b)  odstipenim od tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran v pripade podstatného
porusSenia zmluvy druhou zmluvnou stranou z doévodov podla Obchodného



zakonnika v platnom zneni, alebo z dévodov oznacenych za podstatné porusSenie
povinnosti zmluvnej strany v tejto zmluve,

) odstipenim od tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran v pripade nepodstatného
porusenia zmluvy druhou zmluvnou stranou,

d) v pripade ked bude na zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu, vyhlaseny
konkurz, zamietnuty konkurz pre nedostatok majetku alebo zhotovitel vstipil do
likvidacie alebo z dovodov podl'a Obchodného zakonnika v platnom znenf alebo iného
vSeobecne zavazného pravneho predpisu,

e)  zanikom zhotovitel'a bez pravneho nastupcu a jeho vymazom z obchodného registra,

Za nepodstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje kazdé poruSenie zmluvy, okrem
poruSeni zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné porusenie tejto zmluvy. V
pripade nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druhd zmluvna strana opravnena
odstupit od tejto zmluvy len v pripade, Ze zmluvna strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
zmluvnu povinnost' ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoc¢nej lehoty
v trvani najmenej desat kalendarnych dni, ktora jej bola na to poskytnuta. V pisomnom
upozorneni musi byt podrobne Specifikované poruSenie zmluvnej povinnosti ako aj
upozornenie na pravo odstipit od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porusenia ani v
dodatocnej lehote. V pripade neodstranenia porusenia ani v dodato¢nej lehote ma zmluvna
strana pravo odstipit od tejto zmluvy doru¢enim pisomného oznamenia o odstipeni od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje, okrem
dovodov vyslovne oznacenych za podstatné poruSenie povinnosti zmluvnej strany v tejto
zmluve, aj:

a)  ak zhotovitel vykondva dielo vadne (v rozpore s projektovou dokumentaciou, STN,
STN EN alebo pokynmi objednavatela) a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a vo vadnom vykonavani diela pokracuje alebo vadu neodstrani v lehote
primerane urcenej objednavatelom v zmysle ¢lanku Il bodu 9 tejto zmluvy,

b)  omesSkanie zhotovitel'a o viac ako 10 dni s realizaciou diela oproti terminu uvedenom
v ¢lanku V bode 1 tejto zmluvy,

) porusSenie zakazu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestnavania v zmysle pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

U¢inky odstipenia od zmluvy nastavaju dfiom dorucenia pisomného ozniamenia o
odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Po ukonceni zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v lehote 10 pracovnych dni od
ukoncenia zmluvy vypratat a vycistit pracovisko, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Sucasne je zhotovitel' povinny, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytocného
odkladu splnit’ akykol'vek odovodneny pokyn objednavatel’a, tykajici sa ochrany zZivota
alebo majetku alebo ak si to vyZaduje bezpe¢nost na mieste plnenia predmetu zmluvy.

V pripade, ak nastanud pravne skuto¢nosti majtice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitel'a (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitel'a) alebo akdkol'vek ind zmena majica priamy vplyv
na plnenie zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel povinny pisomne oznamit' tieto skuto¢nosti



objednavatel'ovi najneskor do 10 dni odo diia, kedy tieto skutoc¢nosti nastali. Ak tak neurobi,
zodpoveda za Skodu spdésobend objednavatel'ovi v désledku porusSenia tejto povinnosti
a objednavatel ma pravo okamzite odstdpit od zmluvy. Za akdkol'vek intl zmenu sa
povaZuje aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj
potvrdenie prislusnej banky.

Zanikom tejto zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtce
z tejto zmluvy, s vynimkou narokov na ndhradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné
sankcie a uroky z omeskania. Zanikom tejto zmluvy nie si dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajuce z uz jednotlivych potvrdenych objednavok alebo
uskuto¢nenych dodavok predmetu plnenia vratane narokov na opravu vad dodaného
predmetu plnenia v zaru¢nej dobe.

Clanok XIII
NEBEZPECENSTVO SKODY

Nebezpelenstvo Skody na predmete plnenia znasSa zhotovitel aZ do prevzatia predmetu
plnenia objednavatel'om bez vad.

Clanok XIV

VYSSIA MOC

Za porusSenie zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nemoze plnit svoje
zmluvné zavazky (povinnosti) z dévodu prekazky, ktora nastala nezavisle od vole povinnej
zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze
by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a Ze
by vcase vzniku zavazku tito prekdzku predvidala (napr. vojna, celoStatny Strajk,
zemetrasenie, zaplava, poZiar, teroristicky utok, havaria pocas transportu).

Na zaklade poziadavky druhej zmluvnej strany, dotknuta zmluvna strana predloZi doklad
o existencii okolnosti vylu¢ujucich zodpovednost /vis maior, ktory vydaju prislu§né urady.

Pokial' sa zmluvné strany pisomne nedohodnud inak, zmluvne dohodnuté terminy sa
predlZuja o dobu trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost'/vis maior.

Clanok XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je uzatvorena podla pravneho poriadku Slovenskej republiky, pricom prava,
povinnosti a vztahy zmluvnych stran v tejto zmluve neupravené sa budd spravovat
prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov a d'alSich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.



V pripade sporného vykladu ustanoveni tejto zmluvy alebo neplnenia zavazkov zmluvnych
stran sa obidve zmluvné strany budu snazit prednostne dosiahnut vzajomnu dohodu.
Pokial sa zmluvné strany nedohodnt, budu sa snazit' dosiahnut sidny zmier.

V pripade, ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym, nedcinnym alebo
nevykonatelnym, nie sd tym dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Prislusné
ustanovenie zmluvy sa nahradi takym platnym a G¢innym zakonnym ustanovenim, ktoré je
mu svojim vyznamom a G¢elom najbliZsie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré vzniknud z tejto zmluvy ¢i v suvislosti
s touto zmluvou budu rieSit predovsetkym vzajomnou dohodou. V pripade, Ze sa nepodari
takéto spory vyrieSit dohodou, je ktordkol'vek zmluvna strana opravnena podat na
miestne a vecne prislusny sud v Slovenskej republike navrh, aby sud o takomto spore
rozhodol.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna koreSpondencia bude dorucovani na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak a v pripade ich
zmeny je povinna ta strana, u ktorej zmena nastala o tom pisomne druhti zmluvnu stranu
bez zbytotného odkladu informovat. V pripade akychkolvek nejasnosti, neprevzatia
pisomnosti ¢i pochybnosti pri dorucovani pisomnosti bude za deii dorucenia povazovany 3
pracovny deii nasledujuci po dni, kedy bola pisomnost preukazatel'ne odoslana na adresu
zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, resp. na inl adresu pisomne oznamenu
druhej zmluvnej strane. Akakol'vek pisomnost podla tejto zmluvy bude povaZovana za
riadne dorucenu aj vtedy, ak ju adresat odmietne prevziat.

Tuto zmluvu moZno menit vylu¢ne formou pisomnych ¢islovanych dodatkov k tejto zmluve,
podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn vsulade so zakonom
o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ pri spracivani osobnych udajov dotknutych os6b zhotovitel'a pre ucely
plnenia tejto zmluvy postupuje v stulade so zdkonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢ 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracuvani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES. Informdacia o podmienkach spractvania osobnych udajov
dotknutych 0sbb je zverejnena na  webovom sidle objednavatela:
https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.

Tato zmluva (vratane jej pripadnych dodatkov) patri medzi povinne zverejnované zmluvy
podl'a ustanoveni § 5a zdkona o slobodnom pristupe k informaciam (zakona ¢. 211/2000 Z.
z.v zneni neskorsich predpisov) v spojeni s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zakonnika
a ustanoveniami § 47a Obcianskeho zakonnika (zakona ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich
predpisov). Zhotovitel berie na vedomie zverejnenie tejto zmluvy (vratane jej pripadnych
dodatkov) a faktar zhotovitela dorucenych objednavatelovi, a to zverejnenie
objednavatel'om pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zdkona o
slobodnom pristupe k informaciam.


https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

9. Tato zmluva nadobuda platnost’ a je pre zmluvné strany zavazna odo diia jej podpisania
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; ak opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran nepodpisu tito zmluvu v ten isty den, tak rozhodujuci je denl neskorsieho
podpisu. Tato zmluva nadobiida tcinnost dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovom sidle (internetovej stranke) objednavatel'a v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 1 ods. 2 Obchodného zdkonnika as § 5a ods. 1, 6 a 9 zdkona o
slobodnom pristupe k informaciam.

10. Zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne vyhlasuju, Ze si opravnené uzavriet tato
zmluvu, a Ze tato zmluva nebola uzavreta za nevyhodnych ani nevyhovujticich podmienok
pre Ziadnu zmluvnu stranu. Sucasne zmluvné strany (kazda za seba) zhodne zavazne
vyhlasujq, Ze sa s touto zmluvou dékladne oboznamili a jej obsahu porozumeli, stihlasia s
nou, zavazuju sa ustanovenia tejto zmluvy plnit, pricom zmluvné strany na znak toho, Ze
tato zmluva je urcita, zrozumitel'na a zodpoveda ich slobodnej voli, vlastnoruc¢ne podpisali
tuto zmluvu prostrednictvom svojich opravnenych zastupcov.

11. Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z toho tri (3) pre objednavatela a dva
(2) pre zhotovitela.

12. Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Specifikacia predmetu zmluvy
Priloha ¢&. 2: Casovy harmonogram

Priloha ¢. 3: PoloZkovy rozpocet ceny za dielo
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Podmienky realizécie diela tykajice sa OZP, BOZP, OPP a VZ

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna 27.06.2024 V Bratislave, dna 27.06.2024




Priloha ¢. 1
k Zmluve o dielo - vonkajsie tienenie fasady ¢. C-NBS1-000-096-132

Specifikacia predmetu zmluvy

Zakazka obsahuje uskutocnenie stavebnych prac - realizdcia zaclonenia celosklenenej fasady
ustredia NBS na 5. a 6. NP zo strany Mytnej ulice prostrednictvom vonkajsej Zaliziovej steny t.j.
pevnych vonkajsich horizontalnych Zaluzii z dovodu zniZenia nadmerného prestupu slne¢ného
Ziarenia a regulacie prirodzeného osvetlenia chodby.

Podrobny opis predmetu obstaravania a jeho rozsah:

Predmetom zdkazky je dodavka a montaz vonkajSich pevnych horizontalnych Zzaldzii pred
presklenou fasadou 5. a 6. NP zo strany Mytnej ulice vratane ¢innosti s tym spojenych, najma
zabezpecenie zaujatia verejného priestranstva resp. odstavenie cesty, vypracovanie projektu
docasného dopravného znacenia, vypracovanie Planu organizacie vystavby (aj odovzdanie
staveniska), geodetické zameranie skutkového stavu vratane vytyCenia stavby, vyhotovenie
dielenskej projektovej dokumentacie a dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

Termin realizacie predpokladdme oktéber 2024, dizka realizacie sa predpoklada na 30 dni.

Miesto plnenia: vonkajSia fasdda objektu tstredia NBS na ulici Imricha Karvasa 1, Bratislava zo
strany ulice Mytna, konkrétne 5. a 6. NP. Hlu¢né prace je potrebné realizovat po pracovnej dobe,
t,j. po 15:00 hod.

Stavebné tipravy budi realizované v silade so sithlasnymi stanoviskami:

e  Mestskej Casti Bratislava — Staré Mesto k Ohlaseniu stavebnych tUprav a udrziavacich
prac - 0ZNAMENIE, ¢islo 202/5054/2024/STA/Tak zo diia 16.1.2024

e Krajského pamiatkového turadu, c¢islo KPUBA-2023/22809-2/97232/DIM zo dna
5.12.2023

Technicka Specifikacia predmetu zakazky:

e Plocha fasady, kde budd namontované lamely, je cca. o rozmere 390 m2.

e VonkajSia cloniaca Zaluziova stena musi byt totoZnd, resp. ¢o najbliZsie s vyzorom
jestvujucej cloniacej zaltziovej steny na fasade NBS 5. a 6. NP zo strany Slovanske;j ulice.
Tento narok plati pre: tvar a vel'kost lamiel, ich rozostup a sklon, spdsob ich prikotvenia
k jestvujucej zasklenej konsStrukcii v materialovej a farebnej zhode.

e VrieSeni sa preto poZaduje tvar lamely - PREFEROVANY.

e Sucastou dodavky horizontalnych zaldzii st kotevné elementy. Kotvenie lamiel je cez
ocel'ovii pasovinu chytani do stipikov presklennej steny.

e Konstrukcia lamiel je hlinikova s vnatornou vystuhou, do ktorej sa skrutkuje kotvenie.
Povrchova dprava lamiel - prirodna eloxas, povrchova uprava ocel. kotvenia - farba RAL
Seda.

e Vo vodorovnom smere sd polohy lamiel zabezpecené medzi sebou nerezovymi kolikmi
v skrutkovych kanaloch profilu.



e Dielenska projektova dokumentacie musi byt prerokovana a odsuhlasena projektantom
Architekti A B.K.P.S,, spol. sr.o.

0d zhotovitel'a sa poZaduje:

1) Zhotovitel predlozi doklad, Ze stavebny vyrobok je v zhode s technickymi Specifikaciami,
certifikat o preukazovani zhody.

2) Predmet obstaravania - vonkajSia cloniaca zaliiziova stena musi byt totozna resp. co
najbliZSie s vyzorom jestvujlcej cloniacej Zaliziovej steny na fasade NBS 5. a 6. NP zo
strany Slovanskej ulice. Tento narok plati pre tvar a vel'kost lamiel, ich rozostup a sklon,
sposob ich prikotvenia k jestvujucej zasklenej konstrukcii v materialovej a farebnej zhode.

3) Zhotovitel' vypracuje POV - Plan organizacie vystavby, dielenski dokumentaciu -
realizatnd dokumentdcia, zrealizuje geodetické zameranie skutocného vyhotovenia
stavby, vyhotovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.



Priloha ¢. 2
k Zmluve o dielo - vonkajsie tienenie fasady ¢. C-NBS1-000-096-132

& XENEX

%59 CONSTRUCTION COMPANY

Casovy harmonogram

VonkajSie tienenie fasady

10

11

12

13

14

15

16

17

Prebratie staveniska

Zariadenie staveniska

Buracie prace

Vystavba leSenia

Realizacia slnolamov

Realizacia terasy do povodného stavu

Dokoncovacie prace

Odovzdanie diela

Martin Zakopcan

konatel spolo¢nosti XENEX, s.r.o.




Priloha ¢. 3
k Zmluve o dielo - vonkajSie tienenie fasady ¢. C-NBS1-000-096-132

Polozkovy rozpocet ceny za dielo



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 6
Stavba: NBS - USTREDIE BRATISLAVA - HLAVNa STAVBA
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18. 11. 2023
Objednavatel: ICO:
NBS ,ul. I.Karvasa, Bratislava IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 416 291
Xenex, s.r.o. IC DPH: 2021783104
Projektant: ICO:
ARCHITEKTI A B.K.P.S. sopl.s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Tordaji Lubomir IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 197 207,16
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 197 207,16 39 441,43
Cena s DPH EUR 236 648,59
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 6
Stavba: NBS - USTREDIE BRATISLAVA - HLAVNa STAVBA
Miesto: Datum: 18. 11. 2023
Objednavatel: NBS ,ul. |.Karvasa, Bratislava Projektant: ARCHITEKTI A BKP.S.
sopl.s.r.o.
Zhotovitel: Xenex, s.r.o. Spracovatel: Tordaji Lubomir
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 197 207,16 236 648,59

1.1 SO 016 - Budova NBS - Fasada-vonkajSie zaluzie 197 207,16 236 648,59
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

NBS - USTREDIE BRATISLAVA - HLAVN& STAVBA

Objekt:

1.1 - SO 016 - Budova NBS - Fasada-vonkajsie zaluzie

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.11.2023
Objednavatel: 160:
NBS ,ul. .Karvasa, Bratislava IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36 416 291
Xenex, s.r.o. IC DPH: 2021783104
Projektant: 160:
ARCHITEKTI A B.K.P.S. sopl.s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: 1ICO:
Tordaji Lubomir IC DPH:
Poznamka:
Material 124 849,29
Montaz 72 357,86
Cena bez DPH 197 207,16
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 197 207,16 20,00% 3944143
Cena s DPH EUR 236 648,59
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Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel' Zhotovitel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
NBS - USTREDIE BRATISLAVA - HLAVN& STAVBA
Objekt:
1.1 - SO 016 - Budova NBS - Fasada-vonkajsie zaluzie
Miesto: Datum: 18.11.2023
Objednavatel: NBS ,ul. .Karvasa, Bratislava Projektant: ARCHITEKTI A
B.K.P.S. sopl.s.r.o.
Zhotovitel: Xenex, s.r.o. Spracovatel:  Tordaji Lubomir
Kad dielu - Popis Material [EUR] Montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 124 849,29 72 357,86 197 207,16
HSV - Prace a dodavky HSV 133,04 44 891,14 45 024,18
1 - Zemné prace 0,00 813,93 813,93
6- Upravy povrchov, podlahy, osadenie 133,04 5092,26 5225,30
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 0,00 38 984,95 38 984,95
99 - Presun hmot HSV 0,00 17 300,00 17 300,00
PSV - Prace a dodavky PSV 124 716,25 21716,73 146 432,98
712 - Izolacie striech, povlakové krytiny 664,81 424,44 1 089,24
762 - Konstrukcie tesarske 2002,15 1270,54 3272,69
767 - Konstrukcie dopinkové kovové 119 591,46 20 021,75 139 613,21
783 - Natery 2 457,84 0,00 2 457,84
HZS - Hodinové zUétovacie sadzby 0,00 3 100,00 3 100,00
VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 0,00 2 650,00 2 650,00
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ROZPOCET

Stavba:
NBS - USTREDIE BRATISLAVA - HLAVN& STAVBA
Objekt:
1.1 - SO 016 - Budova NBS - Fasada-vonkajsie zaluzie
Miesto: Datum: 18.11.2023
Objednavatel: NBS ,ul. .Karvasa, Bratislava Projektant: ARCHITEKTI A
B.K.P.S. sopl.s.ro.
Zhotovitel: Xenex, s.r.o. Spracovatel:  Tordaji Lubomir
PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J- [r;.at;;lél J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 197 207,155
p HSV Prace a dodavky HSV 45 024,178
D Zemné prace 813,930
| 1] K [113106121.81 [Rozoberanie dlazby z terazzo + terce, -0,13800t | m2 | 125,220 6,500 813,930
w "S1"
w 50,0*2,06 103,000
w 22,0(0,56+1,46)/2 22,220
w sucet 125,220
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 5 225,303
2 | K |620991121.5 Zalfryvaple vyp[nl vonkaj$ich otvorov s rAmami a zarubriami, zabradli, oplechovania, atd. zhotovené z leSenia m2 443,475 0,300 1,600 842,603
akymkolvek spdsobom
wW "fasada 5-6.np - Mytna "
w 67.5%6.57 443,475
| 3| K [632200060.51 |Montsz diazby 500x500 mm iadend na sucho na rekifikatné terée na plochych strechéch | m2 | 125,220| | 35,000] 4382700
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 38 984,945
‘ 4 ‘ K ‘941941051 S ‘Montéi le$enia fahkého pracovného radového s podlahami $irky nad 1,20 m do 1,50 m, vysky do 10 m ‘ m2 ‘ 298,935‘ ‘ 14,000‘ 4 185,090‘
w "fasada 5-6.np - Mytna "
w (67,5-22,0)6,57 298,935
5 | K |941941051.51 Mf)ntéz vykonzolovaného leSenia lahkého pracovného radového s podlahami $irky nad 1,20 m do 1,50 m, m2 144,540 48,000 6 937,920
vysky do 10 m
wW "fasada 5-6.np - Mytna "
W 22,0*6,57 144,540
6 | K 941941391.8 f"nplatok za prvy a kazdy d‘§[5| i zataty mesiac pouZzitia leSenia lahkého pracovného radového s podlahami m2 886,950 0,600 532,170
Sirky nad 1,20 do 1,50 m, vySky do 10 m
wW (144,54+298,935)2 886,950
7 | K |941944851.S Demontaz le$enia fahkého pracovného radového bez podlah $irky nad 1,20 do 1,50 m, vysky do 10 m m2 298,935 6,000 1793,610
8 | K |941944851.51 (I?:Tgr:r:éz vykonzolovaného leSenia lahkého pracovného radového bez podlah $irky nad 1,20 do 1,50 m, vysky m2 144,540 17,000 2457180
wW "fasada 5-6.np - Mytna "
w 22,0%6,57 144,540
‘ 9 ‘ K ‘944944101 S ‘Zéchytné siet umiestnena max. 6 m pod chrénenou Uroviiou zo sieti z umelych vlakien alebo ocel. drotov ‘ m2 ‘ 144,540‘ ‘ 10,000‘ 1 445,400‘
w "fasada 5-6.np - Mytna - vykonzolované leSenie”
w 22,0'6,57 144,540
| 10] K [944944103.8  [Ochranna siet na boku legenia | m2 | 443475 | 2,000 886,950
w (144,54+298,935) 443,475
| 11] K 944944803.  |Demontaz ochrannej siete na boku lesenia | m2 | 443,475 | 1,000 443,475
w (144,54+298,935) 443 475
|12] K |952001221.8  |Vyistenie budov priemyselnych objektov akejkolvek vysky | m2 | 120,000 | 4,000 480,000
w 240%0,5 120,000
[13] K |o70081111.8  |Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku do 1 km N 4,545 | 140,000| 636,300
wW "len z psv" 21,795-17,25 4,545
| 14] K |o70081121.8  |Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skiadku za kazdy dalsi 1 km N 31,815] | 9,000 286,335
w “len z psv...dla TS" (21,795-17,25) *7 31,815
| 15| K |o70082111.8 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybtranjch hmét do 10 m N 34,560 | 10,000 345,600
wW "rozobrana dlazba" 17,28*2 34,560
| 16] K |o70082121.8 | Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybiranjch hmét za kazdych dalSich 5 m N 172,800 | 4,000 691,200
w 17,285 *2 172,800
|17] K |o79089112.8 | Poplatok za skiadku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatng I 4,545 | 67,000 304,515
wW "len z psv" 21,795-17,25 4,545
‘ 18 ‘ K ‘989281361 S ‘Vodorovné premiestnenie ruéne nosenim - plodny material hmotnosti 25 kg/ks vodorovne do 10 m ‘ t ‘ 17.280‘ ‘ 15,000‘ 259.200‘
D 99 Presun hmét HSV 17 300,000
Presun hmét objektov v vysky do 15 m, z ul.Mytna,vratane zaberu verejného priestoru
19| K 1999281111.81 (komunikacie),presmerovanim chodcov pogas vyloZenia a zloZenia stav materialu (leSenie,lamely a kotviacich | subor 1,000 17 300,000 17 300,000
prvkov,ost.)
b PSV Prace a dodavky PSV 146 432,977
D 712 I1zolacie striech, povlakové krytiny 1089,242
| 20| K [712300831.8 | Odstranenie poviakovej kiytiny na strechéch plochych 10° jednovrstvovej, -0,00600t | m2 | 205,220 | 0,500 102,610|
w “dosky" 125,22 125,220
w "OSB" 80,0 80,000
w Suget 205,220
| 21] K [712000040.8  |Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy plochs do 10° | m2 | 205,220 | 0,350 71,827 |
w “dosky" 125,22 125,220
w "OSB" 80,0 80,000
w Suget 205,220
| 22| M 693110003200.5 | Geotextilia polypropylénova netkana 500 g/m2 | m2 | 236,003 | 1,800 | 424,805 |
w 205,22*1,15 'Prepocitané koeficientom mnoZzstva 236,003
‘ 23 ‘ K ‘712990400.8 ‘Vykonanie iskrovej skusky striech z povlakovych krytin, nevodivych folii m2 240,000‘ 1,000‘ 240,000‘
w 240,0 240,000
| 24| K |098712203.8  |Presun hmot pre izolciu poviakovej krytiny v objektoch vysky nad 12 do 24 m | % | 1,000| | 250,000 250,000
D 762 Konstrukcie tesarske 3 272,690
25| K |762521104.8 Polozenie podlah nehoblovanych hrubych na zraz z dosiek a fosien m2 125,220 1,200 150,264
26 | M |605110000100.S |Dosky a fosne z mékkého reziva neopracované neomietané akost | m3 3,005 350,000 1051,750
w 125,220%0,024 3,005
| 27 K |762521104.51 | Polozenie podiah a OSB hr 18mm | m2 | 80,000 | 2,600] 208,000
w “ochrana 1" 80 80,000
| 28| M |607260000300.5 | Doska OSB nebrdsend hr. 18 mm | m2 | 86,400 11,000 | 950,400 |
W 80*1,08 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 86,400
| 20| K |762521811.5  |Demontaz podih bez vankiSov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t | m2 | 205,220 | 0,800] 164,176
w “dosky" 125,22 125,220
w "OSB" 80,0 80,000
w Sucet 205,220
30| K |762595000.5 |Zaknytie kanalov - spojovacie a ochranné prostriedky - lince, skrutky | m3 | 17,405 | 20,000 348,100
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J. material

PC Typ Kod Popis MJ MnoZstvo J. montaz [EUR] Cena celkom [EUR]
[EUR]
w 3,005 3,005
wW 80,0*0,18 14,400
w Sucet 17.405
|31] K |098762203.8  |Presun hmot pre konstrukcie tesérske v objektoch vysky od 12do 24 m | % | 1,000| | 400,000 400,000
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové 139 613,205
| 32| K [767424171.81  |Montsz list a Gprava (kotviace otvory) do povodne] kryciej listy fasady | m 320,340 | 1873 600,000
w "46/8 mm"
wW 4,55*12 54,600
w 31343 134,590
wW 3,05*43 131,150
w Sucet 320340
‘ 33 ‘ K ‘767425163.31 Montaz konzoly - montaz doplnk. a kotevnych prvkov kotevnych skrutiek ‘ ks ‘ 1 130,000 2,975 3362,000
w "Kotvenie 3/Z° 1130 1130,000
34| M [309020018700.5 | Skrutka svornikova M20 400x80x80 mm, pozinkovana ks 1130,000 0,250 282,500
35| K |767426201.81 Montaz slnolamov horizontalnych...presny popis pozri v PD! bm 1939,432 0,000 4,800 9 309,274
wW "lamela b4.1"  1,261*23*10 290,030
w "lamela bd.2"  1,259°23 28,957
wW "lamela b4.3"  1,25*23 28,750
w 123%3141 1563,330
wW "lamela b4.4" 0,915*31 28,365
w Sucet 1939.432
36 M 429720032900.6 Pevné Zaluzia - eloxovany hlinik - pridnicového tvaru kotvena na ocel.konzoly...presny popis pozri v PD! bm 1939,432 51,000 98911,032
41-4
w “lamela bd. 1" 1,261°2310 290,030
wW "lamela b4.2" 1,259*23 28,957
w “lamela bd 3"  1.25°23 28,750
wW 1,23*31*41 1 563,330
w "lamela bd.4"  0,915°31 28,365
W Sucet 1939,432
|37] K |767995300.5 |Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 2,51 do 4,0 kg stupita zlozitosti 5 | kg | 4755000 0,100 475,500
wW "lamela b4.1"  701,9 701,900
w “lamela bd. 2" 70.1 70100
wW "lamela b4.3" 69,6 69,600
w "lamela bd.3"  3844,8 384,800
wW "lamela b4.4" 68,6 68,600
w Sucet 4755000
|38] K |767995101.8 | Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych konstrukcii do 5 kg...3/Z+41Z | kg | 125,940 | 21,000 2644,740|
w "31Z.. podkonStrukcia..” 1130°0,05 56,500
wW "4/Z...pIny al profil 25x25x30" 3472*0,02 69,440
w sucet 125,940
|39] K |767995245.5 | Vyroba doplnku stavebného atypicksho o hmotnosti do 1,0 kg stupita zlozitosti 3...3/Z+4/Z | kg | 125,940 3,000 [ 377,820|
w "31Z.. podkonstrukcia.."1130°0,05 56,500
wW "4/Z...pIny al profil 25x25x30" 3472*0,02 69,440
w sucet 125,940
‘ 40 ‘ M ‘ ;94”0000100'3/ ‘ Ty¢ z hlinika - podkonstrukcia osadena do fasadneho stipika...presny popis pozri v PD! ‘ kg ‘ 56,500 ‘ 48,566 ‘ ‘ 2744,000 ‘
w "3/Z.. podkonStrukcia...” 1130°0,05 56,500
194110000100.4/ | . » . ) ) A
41 M z Pny profil z hlinika 25x25 dI.30 mm- podkonstrukcia osadena do lamien...presny popis pozri v PD! kg 69,440 23,963 1 664,000
w "4/Z...piny al profil 25x25x30"_3472°0,02 69,440
| 42| K |767995102.8 | Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovjch konstrukcii nad 5 do 10 kg... | kg | 13904855 | 2,100| 2929,196|
w "ol 1/Z.0dk 2dl0,2"  0,0557,85°0,2°23 12 108,330
wW Medzisucet 108,330
w "0012/Z..00k 1 dl.3,13"  0,046°87,85'3,13 *43 388,804
wW "pol.2/Z..0dk.2 dI.0,2" 0,05*5*7,85*0,2 *16 *43 270,040
w "00l2/7..0dk 3 dl3,015"  0,046°8*7,85°3,015 *43 374518
wW "pol.2/Z..odk.4 dI.0,2" 0,05*5*7,85*0,2 *15*43 253,163
w Medzistcet 1 286,525
W Sucet 1 394,855
|43] K |767995103.5 |Montaz ostatnych atypickjch kovovych stavebnych doplnkovyich konstrukeil nad 10 do 20 kg | kg | 157,728 2,000] | 315,456
W "pol.1/Z..odk.1 dI.4,55" 0,046*8*7,85*4,55 *12 157,728
133210004700.5 .
AR Ty& ocelova ploché Sxhr 50x8 mm..(upravit na 46x8), ozn. 11 373, podla EN ISO S235JRG1 t 1,101 4390,481 4833,920
wW "pol.1/Z..odk.1 dI.4,55" 0,05*8*0,00785*4,55 *12 0,171
w "00l2/Z..0dk 1 dl.3,13"  0,058°0,00785%3,13 *43 0,423
wW "pol.2/Z..0dk.3 dI.3,015" 0,05*8*0,00785*3,015 *43 0,407
w Medzistcet 1,001
wW "+10%" 0,1001 0,100
w Sucet 1101
‘ 45 ‘ M ‘ ;33210004700'8 ‘Tyé ocelova plocha $xhr 50x5 mm, ozn. 11 373, podla EN ISO S235JRG1 ‘ t ‘ 0,694 ‘ 8779,251 ‘ ‘ 6 092,800 ‘
w "ol 1/Z.0dk 2 dl0,2"  0,055°0,00785°0.2 *23 12 0,108
wW "pol.2/Z..0dk.2 dI.0,2" 0,05*5*0,00785*0,2 *16 *43 0,270
w "0l 2/7.0dk 4 dl.0.2"  0,05'5°0.00785°0.2 1543 0.253
wW Medzisucet 0,631
w "+ 10%" 00631 0,063
W Sucet 0,694
| 46| K |767995245.5. |Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupfta zloZitosti 3...1/Z+2/Z | kg | 631,533 3,000] | 1894,599|
wW "pol.1/Z..0dk.2 dI.0,2" 0,05*5*7,85*0,2 *23 *12 108,330
w "0l 2/Z.00k 2dl0,2"  0,05'67.85%0.2 16 *43 270,040
wW "pol.2/Z..odk.4 dI.0,2" 0,05*5*7,85*0,2 *15*43 253,163
w Sucet 631533
| 47| K |767995340.8 | Vyroba dopinku stavebného atypicksho o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupfia zloZitosti 3 | kg | 763,322| 2,000 | 1526,644|
w "0l 2/Z.0dk 1 13,13 0,046°8°7,853.13 *43 388,804
wW "pol.2/Z..0dk.3 dI.3,13" 0,046*8*7,85*3,015 *43 374,518
w Sucet 763,322
| 48| K |767995365.5 | Vyroba doplnku stavebného atypicksho o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupfia zloZitosti 3 | kg | 157,728 3,000 | 473,184
w "Z..pol.1 " 4,550,046°8°7,85 12 157,728
‘ 49 ‘ K ‘767996801 81 ‘Demontéi ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou jednotlivych dielov konstrukcii do 50 kg, -0,00100t ‘ kg ‘ 480.450‘ ‘ 1,200‘ 576.540‘
w "Krycia liSta,." 320315 480,450
| 50| K |998767203.8 Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukeie v objektoch vysky nad 12 do 24 m | % | 1,000| | 600,000 600,000]
D 783 Natery 2 457,840
|51] K |783225100.8  |Natery kov.stav.dopink konsr. syntetické na vzduchu schnice dvojnds. 1x s emailov. - 105um | m2 | 29,260 42,000| | 1228,920|
w "konzola lamely”_(0,05+0,005)°2°0,2"(23"12+16°34+15°34) 29,260
| 52| K [783226100.8  |Natery kov.stav.dopink konsr. syntetické na vzduchu schnice zakladny - 35um | m2 | 29,260 42,000| | 1228,920|
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3100,000
53| K |HZS000111.51 |POV- Plan organizacie vystavby stbor 1,000 600,000 600,000
54| K |HZS000111.82 |Geodetické zameranie skutkového stavu a vytyenie stavby subor 1,000 300,000 300,000
55| K |HZS000111.83  |Vyhotovenie dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby subor 1,000 2200,000 2200,000
p VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 2 650,000
‘ 56 ‘ K ‘000400021 s Projektové prace - stavebna Cast (stavebné objekty vratane ich technického vybavenia). naklady na ‘ eur ‘ 1.000‘ ‘ 2 650,000 2650,000

vypracovanie realiza¢nej dokumentécie - dielebaka dokumentacia
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Priloha ¢. 4
k Zmluve o dielo - vonkajsie tienenie fasady ¢. C-NBS1-000-096-132

Zoznam subdodavatel'ov

Vsulade s ustanovenim § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani verejny obstardvatel’ poZaduje od
uspesného uchddzaca, aby najneskér v ¢ase uzavretia zmluvy uviedol:

tidaje o vsetkych zndmych subdoddvateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zdpis do
prislusného obchodného registra;

udaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
ddtum narodenia. Pocet riadkov dopIni uchddzac podl'a potreby.

Por. ¢&. | Obchodné meno, sidlo, ICO, zapis | Osoba opravnena konat za subdodavatel'a
do prislu$ného obchodného (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
registra subdodavatel'a narodenia)

1. Profirol, s.r.o., Prielohy 1C, Zilina | Bc. Andrej Lehota, Krasnany 187, 013 03

010 07, 1CO: 44 212 453, Obchodny
register Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 49756 /L

Krasiany, Slovenska republika 17.09.1983

V pripade, ak zhotovitel nebude mat subdodavatel'ov uvedie ttito skutoc¢nost v tejto prilohe.



Priloha ¢. 5
k Zmluve o dielo - vonkajsie tienenie fasady ¢. C-NBS1-000-096-132

Podmienky realizacie diela tykajiuce sa OZP, BOZP, OPP a VZ

L. Ochrana Zivotného prostredia

1. Zhotovitel je pri vykonavani diela povinny dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov o ochrane zivotného prostredia.

2. Zhotovitel je zodpovedny za zneclistenie a poSkodenie Zivotného prostredia, ku ktorému

doslo v suvislosti s realizovanim diela. Zhotovitel je povinny odstranit’ nasledky takého
znecistenia a posSkodenia a nahradit sp6sobené skody. Zaroven znasa vSetky sankcie s tym
spojené.

3. Zhotovitel' je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov
prevadzkovat a udrZiavat v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom
znelistujdicich latok do Zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia
prevadzkovat audrziavat v sulade s podmienkami uréenymi ich vyrobcami a pravnymi
predpismi v oblasti ochrany ovzdusia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti,
ma objednavatel’ pravo zastavit prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta
realizacie diela.

4. Plnenie povinnosti povodcu a drZzitela odpadov pre odpady vznikajice pri servisnych,
Cistiacich alebo udrZziavacich pracach vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania alebo
inom mieste pdsobenia objednavatel’a, zabezpecuje objednavatel v zmysle platného zdkona
¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®).

5. Plnenie povinnosti povodcu a drzitel'a odpadov pre odpady, ktoré vzniknu v stvislosti s
vykonavanim inych prac pri realizovani diela, je povinny zabezpecit zhotovitel v zmysle
platného zakona o odpadoch. Zhotovitel' je povinny zaradit odpad vzmysle katalogu
odpadov, viest' evidenciu odpadov s evidovanim druhu a mnoZstva odpadov, spdsobu
nakladania s nimi, kone¢ného zhodnocovatel'a resp. zneSkodniovatel'a; triedit odpad podla
druhov a zabezpecit prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je moZné, zabezpecit jeho
zneSkodnenie u opravnenej organizacie. Je povinny vypracovat a zabezpecit schvalenie
zakonom pozadovanych dokladov a ziskanie potrebnych sihlasov. Képie dokumentacie o
nakladani s odpadmi odovzda pri odovzdani vykonanych prac zhotovitel' objednavatel'ovi.
To vSetko vzmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢ 366/2015 Zz.
o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti a Vyhlasky Ministerstva Zzivotného
prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.

6. Ak susucastou diela latky alebo ak st pri vykonavani diela pouzité latky, ktoré maju jednu
alebo viac nebezpecnych vlastnosti, je zhotovitel povinny v prisluSnej dokumentacii
charakterizovat rizika vyplyvajice z pouzivania diela, identifikovat nebezpecenstva a urcit
opatrenia na bezpec¢nui manipulaciu, skladovanie a prepravu tychto latok resp. tohto diela,
a to najma z hl'adiska ochrany zdravia a zivotného prostredia. V pripade, ak sticastou diela
je dodavka tovaru, ktory obsahuje nebezpecné chemické latky alebo nebezpecné chemické
pripravky, obchodny partner je povinny poskytnut kartu bezpecfnostnych tidajov v stlade
s osobitnymi pravnymi predpismi.



IL. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci, ochrana verejného zdravia a ochrana pred
poZiarmi

1. Zhotovitel zodpoveda za plnenie tloh a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpecnosti,
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,BOZP*“), ochranu verejného zdravia (d’alej ,VZ)
a ochrany pred poziarmi (d’alej len ,,0PP“), koordinaciu ¢innosti a informovanost’ svojich
zamestnancov a os0b konajdcich vjeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela na
mieste realizacie diela, ked' v stvislosti s jej plnenim méze déjst k ohrozeniu opravnenych
zaujmov objednavatela v celom rozsahu v zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

2. Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpecil na mieste realizacie diela
v rozsahu predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpec¢nost svojich zamestnancov,
zamestnancov objednavatel’a a d'alSich osob, ktoré sa s vedomim objednavatel'a zdrzuju
v mieste plnenia predmetu zmluvy.

3. Zhotovitel je povinny starat’ sa o bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré sa
nachadzaju s jeho vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.
4, Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy méZe uzivat miesto realizicie diela,

prevadzkovat pracovné prostriedky a pouzivat pracovné postupy, len ak zodpovedaju

predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ak si dodrzané podmienky,

ktoré vymedzil ich projektant, konstruktér, tvorca alebo vyrobca a po vykonani udrzby,
prehliadok, kontrol, skuSok ustanovenych osobitnymi predpismi alebo technickou
dokumentaciou vyrobcu.

5. Zhotovitel sa zavazuje:

a) Plnit tlohy vyplyvajtce z pravnych predpisov na zaistenie BOZP, VZ a PO; dodrziavat
ostatné predpisy, zasady bezpecnej prace, zasady ochrany zdravia pri praci a zadsady
bezpe¢ného spravania na pracoviskach objednavatela, dodrZiavat urcené
technologické alebo pracovné postupy, navody, pravidla, pokyny a interné predpisy
objednavatel'a, ktoré suvisia splnenim predmetu zmluvy a sktorymi bol
oboznameny,

b)  konat tak, aby umoZnil zamestnancom objednavatela atretim osobam plnit
povinnosti na zaistenie BOZP, VZ a OPP,

c¢)  vykonavat opatrenia nazaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretel'om
na vsetky okolnosti tykajice sa plnenia predmetu zmluvy a v stlade s pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, zohl'adiiovat' pritom meniace sa skutotné a predvidatené okolnosti. V tej
suvislosti urcovat bezpe¢né pracovné postupy, urcovat a zabezpecovat ochranné
opatrenia, ktoré sa musia vykonat, a urcovat’ a zabezpecovat ochranné prostriedky,
ktoré sa musia pouzivat,

d)  vykonavat iba prace, obsluhovat' iba stroje a zariadenia a pouzivat iba latky, ktoré
boli urcené Specifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

e)  zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikacie, organizacia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel v suvislosti
s plnenim predmetu zmluvy neohrozovali bezpecnost a zdravie osob, ktoré sa
opravnene zdrzuju v mieste realizacie diela,

f) bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatel'a nedostatky a iné
zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie



zamestnancov objednavatel'a alebo inych oséb, ktoré sa zdrZuju na mieste realizacie
diela o ktorych sa dozvedel v suvislosti s jej plnenim,

g) dodrziavat zakaz fajéenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach
objednavatela. Zamestnanec zhotovitela alebo osoba konajica vijeho mene je
povinna podrobit sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel opravnenymi
zamestnancami za Ucelom zistenia, ¢i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov,
omamnych latok alebo psychotropnych latok. Ak podla postupov zistovania,
uvedenych vinternom predpise objednavatela, bola uzamestnanca zhotovitela
vykonana Kkontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych napojov
s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel je povinny respektovat poZiadavku objednavatela
na jeho vymenu.

Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat ochranné opatrenia:

a) nalezite inStalovat, pouzivat audrziavat bezpecnostné a ochranné zariadenia
nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia
predmetu zmluvy. V tej suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit miesto realizacie
diela proti vstupu nepovolanych oséb.

b) moZe zacat realizovat dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite
zabezpecené, vybavené na bezpecny vykon prace a su dodrzané vSetky podmienky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi.

) zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat a zdrziavat sa v priestore a vykonavat tam
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit Zivot alebo zdravie pokial’ nevykonal
a neskontroloval vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

d) dodrZiavat bezpefnostné oznacenia, vystrazné signdly a prislusné upozornenia a
pokyny kompetentnych veduicich zamestnancov objednavatela v mieste realizacie
diela.

e)  povinny zretelne oznacovat pracoviska azariadenia , ktoré moézu ohrozit alebo
poskodit zdravie zamestnanca, a pouzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri
praci podl'a osobitného predpisu,

f) zabezpecit pohyb svojich zamestnancov a oséb konajucich vjeho mene len na
ur¢enom pracovisku a v uréenom priestore.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oboznamit objednavatela o mimoriadnej udalosti

(nebezpecna udalost, pracovny Uraz zamestnanca zhotovitel'a alebo inej osoby konajtcej

v mene zhotovitel'a), ktord sa stala v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. O tomto je

povinny informovat objednavatela aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedoslo v stuvislosti

s plnenim predmetu zmluvy ale na pracoviskach objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za vedenie predpisanej technickej a prevadzkovej dokumentacie

suvisiacej s jeho plnenim predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite urcenej platnym pravnym

predpisom a poZiadavkami objednavatel'a tak, aby zodpovedala skuto¢nému stavu.

Technickil dokumentaciu nevyhnutnd pre uvedenie diela do prevadzky ajeho uZivanie

v stlade s platnymi pravnymi predpismi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatel'ovi

najneskér pri odovzdani, resp. prevzati diela. Projektova, sprievodna technicka

a prevadzkova dokumenticia musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku. Uvedené sa

nevztahuje na doklady, preukazujice zhodu s pozadovanymi technickymi predpismi podl'a

osobitného predpisu.
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Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy vypracovava, vedie, uchovava a v pripade potreby
neodkladne aktualizuje predpisanii dokumentaciu, zaznamy a evidenciu suvisiacu so
zabezpecenim bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel za ucelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpecnosti prace v suvislosti

plnenim zmluvnych ¢innosti musi vypracovat technologicky alebo pracovny postup

montdZe nim montovanych stavebnych a technologickych konstrukcii, obsahujuici
poZiadavky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel pri zmene podmienok, ktoré moézu v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy

nepriaznivo ovplyvnit bezpeCnost prace, je povinny vykonat potrebné zmeny

technologickych alebo pracovnych postupov.

Vyrabat, montovat, rekonStruovat, opravovat, udrziavat vyhradené technické zariadenia,

vykonavat ich odborné prehliadky a odborné skisky moZe zhotovitel iba na zaklade

opravnenia, ktoré mu na tieto ¢innosti vydal organ inSpekcie prace.

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu, odbornti a zdravotni spoésobilost svojich

zamestnancov a 0sOb konajucich v jeho mene, urc¢ent pre vykon zmluvnych ¢innosti. V tej

suvislosti je povinny zarad'ovat' zamestnancov na vykon prace so zretel'om na ich zdravotny
stav, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornd spdsobilost podla pravnych

predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a

nedovolit, aby vykonavali prace, ktoré nezodpovedaju ich zdravotnému stavu a

schopnostiam a na ktoré nemaju vek, kvalifikacné predpoklady alebo doklad o odborne;j

sposobilosti podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel poveruje obsluhou urc¢enych pracovnych prostriedkov a vykonavanim urcenych

¢innosti ustanovenych pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany

zdravia pri praci osoby na zaklade ich platného osvedcenia na vykonavanie ¢innosti alebo
preukazu na vykondvanie ¢innosti vydaného opravnenou pravnickou osobou, fyzickou
osobou alebo pravnickou osobou, ktord ma na to opravnenie.

Zhotovitel pisomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene plnia predmet zmluvy vykonavanim

Cinnosti s vys$sim rizikom, ktoré ustanovil osobitny predpis.

Objednavatel' zabezpedi obozndmenie zamestnancov zhotovitela pred zacatim plnenia

predmetu zmluvy a v jej suvislosti:

a) s prisluSnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP,

b) s existujicimi a predvidatelnymi nebezpecenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s
ochranou pred nimi,

) so zakazom vstupovat do priestorov, zdrzovat' sa v priestoroch a vykonavat ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit' Zivot alebo zdravie os6b, participujtcich na
plneni predmetu zmluvy,

d) so zasadami bezpecCnej prace a zasadami bezpecného spravania na pracoviskach
objednavatela,

e)  sosuvisiacimi internymi pokynmi objednavatel’a,

f) s opatreniami a postupmi v pripade poSkodenia zdravia vratane poskytnutia prvej
pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v pripade zdolavania poziaru, zachrannych
prac a evakudcie.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo aZ po absolvovani Skolenia BOZP a ochrany pred

poziarmi vSetkych jeho zamestnancov alebo 0s6b konajucich v jeho mene podiel'ajicich sa

na realizacii predmetu zmluvy pred jej zaCatim a dalej vintervaloch urcenych
objednavatel'om.
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Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami,
ktoré vyplyvaju z €innosti zhotovitel'a pre zamestnancov objednavatel'a alebo iné osoby,
ktoré sa dévodne zdrzujd v mieste realizacie diela.

Ak pri plneni predmetu zmluvy nastant okolnosti, na zaklade ktorych je objednavatel
vzmysle Nariadenia vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko povinny zabezpecit koordinaciu bezpecnosti
ustanovenym koordinatorom, zhotovitel je povinny objednavatel'a neodkladne pisomne na
tuto skuto¢nost upozornit.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje, latky a pod.,
na ktorych resp. s ktorymi pracuje a ktoré vyuziva pri plneni predmetu tejto zmluvy,
zodpovedali prisluSnym predpisom a neohrozovali bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci.
Za tym dcelom je povinny ich pouZivat' iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok, pre
ktoré boli konstruované a vyrobené a vykonavat ich potrebnu udrzbu, opravy a kontroly.
Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov na vlastné naklady ochrannymi odevmi
apomébckami (d’alej len ,,00PP“), adekvatnymi prostrediu a ohrozeniam, ktorym su
vystaveni v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy. Zaroven zodpoveda za vybavenie
a oznacenie OOPP o0s6b konajucich v jeho mene.

Zamestnanci zhotovitel'a, ako aj osoby konajtce v jeho mene sd povinni pouzivat ur¢enym
spdsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Zhotovitel' pri vykonavani Cinnosti spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku
poZiaru zodpovedd za plnenie uloh wvyplyvajucich z ustanoveni platnych pravnych
predpisov v oblasti ochrany pred poZiarmi. O takejto ¢innosti je vZdy povinny informovat
zodpovedného zastupcu objednavatela vopred pred zacatim vykonavania tychto ¢innosti
a pritom je povinny respektovat jeho pokyny v stvislosti so zabezpecenim resp. vykonanim
protipoziarnych opatreni.

Zvaracie prace aini manipulaciu s otvorenym ohnlom na pracoviskdch so zvysenym
poZiarnym nebezpecenstvom je zhotovitel opravneny vykonavat len na zaklade pisomného
povolenia na pracu vystaveného objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonat opatrenia a urcit
postupy na zabezpecenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie zachrannych prac,
evakuaciu zamestnancov a zabezpecit prostriedky potrebné na ochranu zivota a zdravia
zamestnancov v mieste realizacie diela pre pripad vzniku bezprostredného a vazneho
ohrozenia zivota alebo zdravia. O vykonanych opatreniach informuje objednavatela
a dalSie osoby zdrZzujice sa na mieste realizacie diela.

Objednavatel prostrednictvom bezpefnostného technika alebo koordinatora bezpecnosti je
opravneny kontrolovat a vyZadovat plnenie zmluvnych ustanoveni v oblasti bezpectnosti
a ochrany zdravia pri praci, dodrziavanie pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasad bezpecnej prace, ochrany zdravia
pri praci a bezpecného spravania na pracovisku a bezpecnych pracovnych postupov
zamestnancami zhotovitel'a a d'alSimi osobami, ktoré sa zucastnuju na plneni predmetu
zmluvy. Zhotovitel' je povinny odstrafiovat nedostatky zistené kontrolnou c¢innostou
objednavatel'a a tomto ho preukazatel'ne informovat.

Prislusny bezpecnostny technik a koordinator bezpecnosti si opravneni ulozit zastupcovi
zhotovitel'a vykonanie nevyhnutnych opatreni na ochranu bezpecnosti a zdravia osob,
zdrzujucich sa v mieste realizacie diela. Ak je bezprostredne ohrozeny zivot alebo zdravie
zamestnancov, uloZzené opatrenie plati az do jeho zrusSenia tym, kto ho ulozil alebo
zastupcom objednavatel’a.



29.

30.

31.

32.

33.

Zaznamy o vykonani kontroly dodrziavania opatreni na zabezpeCenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a prijatych opatreniach kompetentné osoby zaznamenavajui do
stavebného resp. montaZzneho dennika. Ak v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
stavebny alebo montazny dennik nie je vedeny, osoby opravnené vykonavat kontrolu
dodrziavania opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pisomny zaznam
z kontroly odovzdavaju zamestnancovi zhotovitel'a, pricom tento prevzatie dokumentu
potvrdzuje svojim podpisom. O splneni opatreni zhotovitel informuje pisomne osobu, ktora
opatrenie uloZila a zastupcu objednavatela.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamovat zodpovednému zastupcovi objednavatela
nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri praci mohli ohrozit bezpecnost alebo
zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednavatela alebo tretich osob, o ktorych sa
dozvedel v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel bezodkladne a najneskor v urcenych terminoch odstraiuje nedostatky zistené
pri jeho plneni predmetu zmluvy, ktoré maju potencial ohrozit bezpecnost alebo zdravie
0sob, ktoré boli zistené kontrolnou cinnostou objednavatela alebo ktora bola zistena
vlastnou ¢innostou zhotovitela a ktorych odstranenie je v jeho kompetencii.

Naklady, ktoré vzniknu objednavatel'ovi z dévodu porusenia predpisov na zaistenie BOZP a
OPP zhotovitel'om, alebo tretimi osobami, ktoré konaju v jeho mene v suvislosti s plnenim
predmetu zmluvy znasa zhotovitel.

Za Skody, ktoré vzniknd objednavatel'ovi nevykonanim alebo nedostato¢nym vykonanim
preventivnych opatreni a d’alSich opatreni na zaistenie BOZP, VZ a OPP zhotovitel'om,
nedostato¢nou koordinaciou a informovanostou v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy
zodpoveda zhotovitel'.
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